

Comune di Venezia – Contratti  
IMPOSTA DI BOLLO  
assolta in modo virtuale  
Aut. Intend. di Finanza Venezia  
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

N. 131564 Repertorio Municipale

**CONTRATTO**

**PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA, ISPETTORE DI CANTIERE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE A TESSERA - CA' NOGHERA – GARA N. 65/2022 – C.I.: 14408 – CIG: 939040682B – CUP: F71B19000130005**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre, il giorno 8 (otto) del mese di maggio, nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona 63.

Davanti a me, dott.ssa Silvia Asteria, Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della stazione appaltante ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, si sono personalmente costituiti i signori:

a) Alberto Zanchettin, OMISSIS in qualità di Legale Rappresentante, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Tecnico dell'impresa **SAICO INGEGNERIA S.R.L.**, come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo, Documento n. P V6972391 in data 08/05/2023, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplice-

mente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa SAICO INGEGNERIA S.R.L.: Via Triestina n. 52/10 – 30173 Favaro Veneto (VE) - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 03395730272;

b) Ing. Roberto Di Bussolo, OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito semplicemente "stazione appaltante".

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

#### **PREMESSO**

- che è stata stipulata la convenzione PG. 303377 del 21/06/2018, tra Ente Nazione Aviazione Civile, Comune di Venezia e SAVE S.p.A. avente per oggetto la "Realizzazione delle misure di compensazione ambientale previste dal progetto Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera Master Plan 2021" e che tra queste misure compensative c'è la realizzazione del "Nuovo percorso ciclopedonale Tessera – Ca' Noghera" indicato in oggetto;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17.02.2022 è

stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dell'intervento in oggetto, con contestuale adozione di Variante n. 78 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 327/2001 dell'art. 24 comma 1 della LR 27/2003 e dell'art. 18 della LR11/2004, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (artt. 10 e 19 DPR 327/2001), per l'importo complessivo di € 3.812.000,00.=;

- che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1295 del 28/06/2022 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, direzione operativa, ispettore di cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori relativi all'intervento C.I. 14408 denominato "Lavori di realizzazione pista ciclabile Tessera - Ca' Noghera", per un importo complessivo a base d'asta di € 299.455,33.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss) e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo, dando atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Simone Agrondi;

- che con determinazione dirigenziale n. 585 del 09/03/2023, sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 07/10/2022, n. 2 e n. 3 del 17/10/2022, n. 4 del 02/11/2022 e n. 5 del 04/11/2022 ed è stato aggiudicato l'incarico in oggetto al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € 184.165,03.=, oneri fiscali e previdenziali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al 38,50%, sull'importo a base di gara;

- che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, è stata effettuata da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 - Oggetto dell'incarico**

**1.1.** La stazione appaltante conferisce all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico indicato in oggetto per un importo di € 184.165,03 come meglio precisato al successivo art. 5.3.

**1.1bis.** L'appaltatore designa per l'espletamento dell'incarico di cui sopra:

- l'ing. Alberto Zanchettin, C.F. ZNCLRT79R25L736S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Venezia al n. 3675 dal 04/04/2005, per la redazione della progettazione;

- l'arch. Romano Finotto, C.F. FNTRMN66M16L378F, iscritto all'Ordine degli Architetti di Venezia al n. 2338 dal 27/05/1997, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori nonché per la direzione dei lavori;

- l'ing. Emanuele Martini, C.F. MRTMNL73D20D442N, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Padova al n. 3584 dal 10/02/2000, in qualità direttore

operativo;

- l'ing. Alessio Polese, C.F. PLSLSS75C31L407E, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. A2969 dal 28/08/2006, in qualità di ispettore di cantiere.

**1.2.** L'appaltatore si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, del decreto del Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, nonché all'offerta tecnica presentata in sede di gara che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare integralmente.

L'appaltatore si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, verificando nel dettaglio eventuali aggiornamenti anti COVID secondo le indicazioni normative fornite dai D.P.C.M. e dalle linee di indirizzo già definite e ne assume le relative responsabilità.

**1.3.** L'appaltatore, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla L. 1086/1971 e al D.M. 17.01.2018 e s.m.i. di aggiornamento relativo alle "Norme tecniche per le costruzioni" ed alle norme UNI-EN vigenti in materia di progettazione delle strutture

composte acciaio-calcestruzzo, progettazione geotecnica, progettazione delle strutture per la resistenza sismica, fondazioni, strutture di contenimento.

**1.4.** La stazione appaltante si riserva di confermare l'affidamento della progettazione esecutiva e dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, a seguito dell'approvazione della progettazione definitiva, anche per stralci funzionali. La stazione appaltante si riserva, altresì, di confermare l'affidamento della direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, dopo che la succitata progettazione esecutiva avrà ottenuto le prescritte approvazioni.

**1.5.** Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'appaltatore ne darà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, la stazione appaltante non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

**1.6.** L'appaltatore è responsabile per i danni subiti dalla stazione appaltante in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. La

responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che la stazione appaltante deve sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

**1.7.** Per l'esecuzione dell'incarico, l'appaltatore si potrà avvalere delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, sotto la propria personale responsabilità, da lui autorizzate, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

**1.8.** L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto.

## **ART. 2 - Prestazioni professionali**

**2.1.** L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento e secondo quanto previsto dai punti 2. e 3. dell'art. 3 della succitata convenzione pg. 303377 del 21/06/2018, come di seguito riportati:

*"2. La progettazione delle opere di cui all'art. 2 della presente Convenzione sarà sviluppata d'intesa con ENAC. L'intesa s'intende ottenuta a seguito dell'approvazione dell'ENAC della documentazione progettuale trasmessa dal Comune, secondo le tempistiche contemplate nel vigente Regolamento dell'Ente recante "Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ENAC". ENAC potrà subordinare la propria approvazione al recepimento di prescrizioni.*

*3. In ossequio a quanto previsto alla lettera e) del punto 7 della sezione*

*B) dell'art. 1 del Decreto di compatibilità ambientale emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 9 del 19.01.2016, i progetti relativi alle opere di cui all'art. 2 della presente Convenzione, "in quanto atti ad adeguare le infrastrutture funzionali al traffico locale e alle vie di accesso alla struttura aeroportuale a seguito della parziale e completa attuazione del Master Plan", dovranno essere sottoposti all'esame preliminare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo – Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio.",* nonché in base alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed Aziende interessate all'intervento, in particolare da Enti gestori di sottoservizi, dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti Paesaggio, dal Consorzio Acque Risorgive ed altri se necessari, nell'osservanza delle norme vigenti in materia.

Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all'esame preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito all'infortunistica, prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico.

**2.2.** In particolare, l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

**2.2.1.** Progettazione definitiva

- *relazione generale;*
- *relazioni tecniche e relazioni specialistiche;*
- *relazioni: geotecnica, idraulica e paesaggistica;*
- *studio di inserimento urbanistico;*
- *elaborati grafici;*



- *calcoli delle strutture e degli eventuali impianti;*
- *relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;*
- *disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;*
- *censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;*
- *elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;*
- *computo metrico estimativo;*
- *quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;*

#### **2.2.2. Progettazione esecutiva**

- *relazione generale;*
- *relazioni specialistiche;*
- *elaborati grafici, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti eventuali, e di ripristino e miglioramento ambientale;*
- *calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;*
- *particolari costruttivi e decorativi;*
- *piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;*
- *computo metrico estimativo e quadro economico;*
- *cronoprogramma;*
- *elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;*
- *schema di contratto e capitolato speciale di appalto, comprensivo della disciplina delle riserve;*
- *quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;*
- *progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche;*

**2.2.3.** Il progetto deve essere corredato, ove occorra, dalla relazione sulle indagini di cui al D.M. n.47 dell'11.03.88 e s.m.i., relativo alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni.

Tali indagini, comprese quelle di natura tecnica specifica che risultassero necessarie, saranno eseguite a cura e spese della stazione appaltante, la quale provvederà all'assegnazione delle stesse, sulla base di un progetto di indagine predisposto dall'appaltatore che, a tal fine, redigerà apposito preventivo di spesa, elaborato grafico e Foglio Condizioni Particolari di Appalto.

**2.2.4. Criteri ambientali minimi progettazione**

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore dovrà, ove applicabili, recepire nella progettazione tutti i criteri di cui al D.M. 11.10.2017 del Ministero dell'Ambiente e, conseguentemente, redigere un documento che relazioni sui criteri adottati, sulle modalità di applicazione e di verifica degli stessi.

Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto anche degli eventuali successivi criteri che dovessero entrare in vigore durante la fase di progettazione.

L'appaltatore redigerà tutta la documentazione progettuale comprensiva anche del capitolato speciale d'appalto, le voci delle lavorazioni, l'analisi dei prezzi ed ogni altro documento progettuale inserendovi e facendo riferimento a detti criteri, se ritenuti necessari.

**2.2.5. Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione**

Scopo dell'incarico è assicurare che nella fase di progettazione dell'opera

ed al momento delle scelte tecniche nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, siano rispettati ed applicati i principi e le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;

***2.2.5.1. Progettazione definitiva: Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza,***

- costi della sicurezza;

***2.2.5.2. Progettazione esecutiva: Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., e quadro di incidenza della manodopera:***

- redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono specificati all'allegato XV;
- predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI;
- coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri.

**2.3.** L'appaltatore è tenuto a presenziare ad eventuali incontri da effettuarsi con la stazione appaltante/cittadinanza ed inerenti all'intervento in argomento.

**2.4.** Nessun altro compenso è dovuto all'appaltatore nel caso di modifiche di lieve entità, nel caso di adeguamento dei progetti stessi alle prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica e alla validazione del progetto.

**2.4.1.** Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette, presentasse inattendibilità tecnica ed economica, motivata dal R.u.p., all'appaltatore non sarà dovuto alcun compenso.

**2.5. Direzione Lavori:**

L'appaltatore in particolare assume l'obbligo delle seguenti prestazioni:

- Direttore dei Lavori
  - a) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
  - b) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, predisposizione stato di avanzamento dei lavori (SAL), conto finale dei lavori;
  - c) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
  - d) Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;
  - e) Assistenza giornaliera;
  - f) Compilazione del giornale dei lavori;
  - g) Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore;
  - h) Verifica del rispetto delle norme in tema di sostenibilità

ambientale, verifica del rispetto da parte dell'esecutore dei lavori nella presentazione della documentazione e della certificazione di prodotto, nonché nell'esecuzione delle lavorazioni dei CAM previsti dal capitolato speciale d'appalto;

i) Documentazione fotografica in formato digitale con riferimenti visivi planimetrici, descrizione estesa video formato digitale esplicativa delle lavorazioni e confezionamento finale da concordare con il R.U.P.;

- La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. 49/2018 (art. 15). L'appaltatore conferma o rettifica, previa opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile, garantendone la tempestiva emissione secondo le scadenze del capitolato.

**2.6.** L'appaltatore incaricato appone la firma su tutti gli atti e i documenti tecnico-amministrativi di seguito elencati e ne assume la piena responsabilità:

- verbale di consegna dei lavori, sospensione e ripresa;
- perizie suppletive e/o variante;
- certificato di ultimazione dei lavori;
- conto finale, relazione sul conto finale;
- relazione riservata sulle eventuali riserve.

**2.7.** L'appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante rapporti mensili sull'avanzamento dei lavori con monitoraggio economico-finanziario, a presenziare a riunioni tecnico-amministrative con l'Impresa - Committenza (R.U.P.) – Direzione Lavori e redigere i relativi rapporti con cadenza quindicinale.

**2.8.** Laddove la prestazione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia affidata a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

**2.9. Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere**

Il Direttore Operativo e l'Ispettore di Cantiere collaborano con il direttore dei lavori e sono tenuti all'espletamento dei compiti elencati rispettivamente ai commi 4 e 5 dell'art. 101 del d.lgs 50/2016.

**2.10.** La stazione appaltante si riserva d'impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico, nonché eventuale variante alle previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati alla stazione appaltante nelle forme previste dal comunicato del Presidente dell'Anac del 23.11.2016.

**2.11.** Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, l'appaltatore deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d'appalto.

**2.12.** Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: l'appaltatore

incaricato assume tra l'altro i seguenti obblighi:

- garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere, almeno 2 volte alla settimana e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità in ragione della specificità delle lavorazioni programmate;
- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al succitato art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e, ove necessario, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al predetto art. 100 ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legislativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in cantiere, su apposite schede, osservazioni ed eventuali suggerimenti.

**ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità**

**3.1.** L'appaltatore si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:

- Progetto definitivo, comprensivo del documento contenente



l'aggiornamento le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, completo in tutte le sue parti: nel numero di 2 copie cartacee, una copia in formato editabile, una copia in formato PDF ed una copia firmata digitalmente;

- Progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti: nel numero di 2 copie cartacee, una copia in formato editabile, una copia in formato PDF ed una copia firmata digitalmente;

**3.2.** Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:

**3.2.1. Disegni:**

- *Generale:* nella stesura digitale ogni file dovrà contenere una tavola contenente un solo disegno, ad eccezione della tavola dedicata alla corografia. Qualora sia necessario l'uso del colore, dovrà essere usata una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in bianco e nero.
- *Formato:* I formati ammessi sono: A3 A2 A1 A0; i disegni che in fase di stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (A0) dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.
- *Intestazione disegno:* I campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data.

I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in

base alle indicazioni fornite dal R.U.P.

Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

- *Formato digitale:* Il disegno vettoriale dovrà essere salvato in formato DWG almeno per Autocad 2010, ed ogni file dovrà essere corredato del relativo file di assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale.

I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) e per Windows con estensione .doc

### 3.2.2. Testi:

- *Testo:* I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt
- *Tabelle:* I documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .ods
- *Presentazione:* I documenti di presentazione dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .odp

Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in formato txt come da esportazione del programma sorgente.

La progettazione, dovrà essere sviluppata con utilizzo di software specifico per la progettazione e computazione di lavori stradali.

#### **ART. 4 - Durata del contratto e tempi di esecuzione**

**4.1.** L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

**4.2.** Il progetto definitivo, comprensivo delle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato alla stazione appaltante, previa verifica del R.U.P., entro giorni 60 (sessanta) dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

**4.3.** Successivamente, il progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato alla stazione appaltante, previa verifica del R.U.P., entro giorni 50 (cinquanta) dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo e la conferma dell'incarico stesso.

**4.4.** Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati alla stazione appaltante, previa verifica del R.U.P., entro giorni 45 (quarantacinque) dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P.; ritenendo comprese le eventuali sospensioni o proroghe sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

#### **ART. 5 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di**

### **pagamento**

**5.1.** I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al D.M. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non aver richiesto la corresponsione dell'anticipazione del prezzo contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016.

**5.2.** Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al 24,0530% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M. 17.06.2016.

**5.3.** I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), al netto della riduzione del 38,50%, sono quantificati in via presuntiva in € 184.165,03.= (Euro centottantaquattromilacentosessantacinque/03), IVA ed oneri previdenziali esclusi, giusta offerta economica, presentata in sede di gara, che a tutti gli effetti è da considerarsi parte integrante del presente contratto, così suddivisi:

- € 42.035,73.= per progettazione definitiva, comprensiva delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
- € 41.316,32.= per progettazione esecutiva comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento;
- € 100.812,98.= per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di

accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento manuali d'uso e manutenzione, contabilità dei lavori, nonché per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente, direttore operativo, ispettore di cantiere e coordinamento della sicurezza in esecuzione.

**5.4. Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione:**

il pagamento dei corrispettivi avverrà per ogni singola fase progettuale, salvo quanto previsto all'art. 2, punto 2.4.1, dopo la data di approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e della stazione appaltante, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

**5.4.1.** Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili all'appaltatore, non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del 90% del corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni 60 (sessanta), si provvederà al pagamento del saldo. La corresponsione dei corrispettivi in acconto e a saldo avverrà con le medesime modalità previste al precedente comma.

**5.4.2.** La stazione appaltante provvederà ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo solo dopo aver acquisito il relativo verbale di verifica redatto in contraddittorio con l'appaltatore, debitamente sottoscritto.

**5.5. Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza nell'esecuzione dei lavori**

**5.5.1.** I corrispettivi relativi alle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione saranno corrisposti in acconto proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento dei lavori sull'importo del presente contratto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, fino al raggiungimento massimo del 90% mediante disposizione del Dirigente competente entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica.

**5.5.2.** Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto dopo l'emissione degli atti di collaudo, con le medesime modalità previste al precedente punto.

**5.6.** La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori è pagata con le stesse modalità fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra indicate.

**ART. 6 – Ritardi, inadempimenti e penali**

**6.1. Fase di progettazione:** qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'appaltatore, sarà applicata una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 10 (dieci), la stazione appaltante senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'appaltatore possa

pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

**6.2. Fase di esecuzione lavori – coordinamento sicurezza:** nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli art. 2 e 4 ed in particolare degli obblighi di presenza in cantiere e di consegna della documentazione, verrà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille, da trattenersi sui compensi dovuti.

Oltre la terza mancanza certificata la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.

Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose.

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

#### **ART. 7 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

**7.1.** L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con

le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore del 27/03/2023.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

**7.2.** Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

**7.3.** L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

**7.4.** L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità



finanziaria.

**7.5.** L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna, altresì, ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

**7.6.** Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la stazione appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

## **ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia –**

### **e Protocollo di legalità**

**8.1.** Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso la comunicazione in data 20/12/2022, con nota prot. n. PR\_VEUTG\_Ingresso\_0105398\_20221216.

**8.2.** L'appaltatore dichiara di accettare e si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e le clausole di cui al Protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

**8.3.** Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

**8.4.** In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

**8.5.** La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

#### **ART. 9 - Subappalto**

**9.1.** Le prestazioni che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione

appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, prove, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio.

**9.2.** Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tali prestazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal disciplinare di gara.

**9.3.** L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

**9.4.** La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

#### **ART. 10 - Recesso e risoluzione del contratto**

**10.1.** La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

**10.2.** Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto del protocollo di legalità di cui all'art. 8 e a quanto previsto al precedente art. 6, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il

presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

**10.3.** L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **ART. 11 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore**

**11.1.** Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà della stazione appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

**11.2.** Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

#### **ART. 12 - Diritto di pubblicazione**

**12.1.** La stazione appaltante si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'appaltatore. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'appaltatore.

#### **Articolo 13 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

**13.1.** È vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.

**13.2.** È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13 D.L.gs. n. 50/2016 e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

**13.3.** Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

#### **ART. 14 - Adempimenti assicurativi**

**14.1.** L'appaltatore è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. PI-79322322N0 emessa in data 10/02/2022, ultimo rinnovo in data 27/12/2022 con polizza n. PI-79322323O1, decorrenza 24/01/2023 e scadenza 24/01/2024, rilasciata dalla Società Arc Insurance (EU) DAC per il tramite di DUAL ITALIA S.p.A. – Sede di Milano, con un massimale di € 2.500.000,00.=.

L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto la polizza di cui al punto precedente e a mantenerla efficace e valida. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

**14.2.** A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha presentato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. 0351403247 emessa in data 17/03/2023 (e allegato AG del 22/03/2023) dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di

Castelfidardo – 0351/A2279, per l'importo di € 52.487,04.= (pari al 57% del costo dell'opera, ridotto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1 del medesimo decreto, essendo stata rilasciata all'appaltatore la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 con scadenza 17/09/2023).

**14.2.1.** La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

**14.2.2.** La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

**ART. 15 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,  
previdenza e assistenza**

**15.1.** L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

**15.2.** Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

**15.3.** In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.

**15.4.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

**15.5.** Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 16 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

**16.1.** L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

**16.2.** A tal fine, si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello

stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

**16.3.** La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

**16.4.** La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 17 - Trattamento dei dati personali**

**17.1.** Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

**17.2.** Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate



misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

**17.3.** La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

#### **ART. 18 - Controversie**

**18.1.** Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

#### **ART. 19 - Documenti richiamati nel contratto**

**19.1.** Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere e di accettare:

- la convenzione PG. 303377 del 21/06/2018, tra Ente Nazione Aviazione Civile, Comune di Venezia e SAVE S.p.A.;
- la determinazione dirigenziale n. 585 del 09/03/2023 con allegati i verbali di gara;
- la dichiarazione di cui all'art. 7 comma 1;
- l'offerta economica e l'offerta tecnica;
- le polizze di garanzia.

#### **ART. 20 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento**

### **fiscale**

**20.1.** Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico dell'appaltatore.

**20.2.** Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

**20.3.** L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 34 pagine, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il legale rappresentante dell'impresa SAICO Ingegneria S.r.l. - Alberto Zanchettin

Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Ing. Roberto Di Bussolo

Il Segretario Generale - Dott.ssa Silvia Asteria