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COMUNE DI VENEZIA
N. 23938 Repertorio Speciale
CONTRATTO D’APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PON METRO 2014-2020 -
VEG6.1.3.e "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICA-
ZIONE ENERGETICA DELL'EX EMEROTECA” — GARA N. 85/2022 -
C.I.: 15084 - CIG: 9496777C4A - CUP: F78122000040006

L'anno duemilaventitre il giorno 12 (dodici) del mese di aprile, me-
diante scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato presso
la Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63

TRA:

a) Dott. |
I i oualita di Amministratore Unico e Legale

Rappresentante dell'IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUC-
CI S.R.L., come risulta dall’accertamento d’ufficio eseguito presso il Re-
gistro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma, Documento n. P V6918456
in data 12/04/2023, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito
nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale del'IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUC-
CI S.R.L. - Via Savoia n. 39/A - 00198 Roma - Codice fiscale n.
06231120582 e partita IVA n. 01514361003

E:

>

I chc dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente



Comune di Venezia — Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

in nome, per conto e nellinteresse del COMUNE DI VENEZIA, che rap-
presenta nella sua qualita di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita
e Trasporti — Settore Edilizia Comunale Terraferma, domiciliato, per la
carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - 30124 Ve-
nezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

Dei predetti comparenti & stata verificata la validita dei certificati di
firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente
atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 14/09/2022,
€ stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fat-
tibilita tecnico-economica, dell'intervento C.I. 15084 denominato “Inter-
venti di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’ex Emeroteca”;
- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. 2298 del
16/11/2022, e stato approvato il progetto esecutivo relativo al predetto
intervento, per un importo dei lavori da appaltare di € 1.454.000,10,
oneri fiscali esclusi, di cui € 1.358.847,82, per i lavori soggetti a ribasso
d’asta, € 25.000,00 per lavori in economia e € 70.152,28, quali oneri
per la sicurezza, gia predeterminati dalla stazione appaltante e non og-
getto dell'offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell'operatore
economico con procedura negoziata e contratto da stipulare a corpo,
come definito all'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito

in L. n. 120/2020, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta eco-
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nomicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b)
del D. Lgs. 50/2016, dando atto che il Responsabile Unico del Procedi-
mento e |'arch. Elisabetta Rossato;
- che con determinazione dirigenziale n. 536 del 08/03/2023 sono stati
approvati i verbali di gara n. 1 del 25/01/2023, n. 2 del 26/01/2023, n.
3 del 27/01/2023 e n. 4 del 30/01/2023 e sono stati aggiudicati i lavori
al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di €
1.343.525,77, oneri fiscali esclusi, come specificato all’art. 2 del presen-
te contratto, in seguito all’‘offerta che ha determinato un ribasso pari al
8,130%, sull'importo a base di gara.
TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte in-
tegrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell’offer-
ta economica presentata in sede di gara e dell’offerta tecnica che vengo-
no espressamente richiamate, ancorché qui non materialmente allegate
e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
2. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assolu-
ta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal

Computo metrico estimativo e dall’elenco prezzi, integranti il progetto e
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il presente contratto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche pro-
gettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui
si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferi-
mento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti
progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti
dall’appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto
dall’articolo 6 del presente contratto.
4. L'appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato I'intenzione di avvalersi
del subappalto.

Articolo 2. Ammontare del contratto
1. L'importo contrattuale ammonta a € 1.343.525,77 (Euro unmilione-
trecentoquarantatremilacinquecentoventicinque/77) di cui:
a) € 1.248.373,49 per lavori veri e propri;
b) € 70.152,28 quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
c) € 25.000,00 per opere in economia.
2. L'importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquida-
zione finale.
3. Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per cui
I'importo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa es-
sere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica-
zione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di

detti lavori.
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Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore,
direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato
generale d’'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appalta-
tore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso |'Area Lavori Pub-
blici, Mobilita e Trasporti.
2. Si richiamano espressamente, quale parte integrante del presente
contratto, l'art. 4 e l'art. 6 del capitolato generale d’appalto, per quanto
concerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte
dell’appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione
dei cantieri.

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del
contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende
integralmente riportato, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni
240 (duecentoquaranta) naturali, consecutivi, come da offerta tempo
presentata in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori, alle condizioni e secondo le modalita previste dall’art. 14 del
Capitolato speciale d’Appalto.
3. Trovano applicazione, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e
programma esecutivo dei lavori, gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 e 21 del
Capitolato speciale d’Appalto.

Articolo 5. Penale per i ritardi
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1. Ai sensi dell’art. 19, comma 1 del Capitolato speciale d’Appalto, in
caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle ope-
re, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei la-
vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & ap-
plicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corri-
spondente ad € 1.343,52.=.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 e con le
modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione
anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori se-
guente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali in-
termedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai la-
vori non ancora eseguiti.
3. Tale penale € aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute
dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, per
un importo pari al 10% (dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti
salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
4. L'importo complessivo delle penali non pud superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale, pena la facolta, per la Stazione appal-
tante, di risolvere il contratto.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ri-
tardi.

Articolo 6. Modifiche o varianti in corso d’opera
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavo-

ri, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo
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restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo
106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successiva-
mente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e ap-
provata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concorda-
mento ai sensi del succitato articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. La modalita di pagamento & disciplinata dal Capo 5 del Capitolato
speciale d’appalto.
2. L'anticipazione, da corrispondere entro quindici giorni dall’effettivo ini-
zio dei lavori, € calcolata ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice.
L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione mag-
giorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al re-
cupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia depositata per I'anticipazione viene gradualmen-
te ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al pro-
gressivo recupero dell’anticipazione stessa da parte della stazione appal-
tante. L'appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzio-
ne, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi allo stesso imputa-
bili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazio-
ne. Qualora sia erogata |'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di
pagamento, € operata la trattenuta di un importo pari alla anticipazione
a titolo di graduale recupero della medesima.

3. Gli estremi del conto corrente dedicato e le generalita e il codice fisca-
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le della persona delegata alle operazioni sullo stesso sono indicati nella
dichiarazione dell’appaltatore in data 22/03/2023.
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d’appalto, i
pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avan-
zamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto
previsto dal Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 8. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari
1. l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con
le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'appaltatore ha gia trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei
conti correnti, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone dele-
gate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 7.
L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante
ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gior-
ni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante
avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita asso-
luta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti
un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
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L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla stazione
appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori an-
che con i subcontraenti.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazio-
ne appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia
di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
5. L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equi-
pollenti emessi nei confronti della stazione appaltante per il pagamento
in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto,
il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso
tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si im-
pegna altresi ad effettuare sui c¢/correnti di cui al comma 1 i pagamenti
dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto
2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.
6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con mo-
dificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la
Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara
(CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’'oggetto del presen-
te contratto.

Articolo 9. Regolare esecuzione e collaudo,

gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di

cui al presente contratto avvengono con |'approvazione del certificato di
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collaudo.
2. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs n. 50/20216, il certificato collaudo &
emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’emissione e deve essere approvato dalla stazio-
ne appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre |l
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, pur-
ché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato collaudo
provvisorio assuma carattere definitivo.
4. 'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell’'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la con-
segna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, secondo le modali-
ta prescritte all’art. 61 del Capitolato speciale d’Appalto.

Articolo 10. Recesso e risoluzione del contratto
1. La stazione appaltante pud recedere dal presente contratto ai sensi
dell’art. 109 D.Igs. n. 50/2016, secondo le modalita e i termini in esso
previsti.
2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il manca-
to rispetto delle clausole del Protocollo di legalita sottoscritto in data
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,

I'ANCI Veneto e I'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
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6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltra-
zione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di la-
vori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto anche nei casi previsti dagli artt. 22 e 58 del Capitolato specia-
le d’appalto.
Articolo 11. Controversie

1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura previ-
sta dall’art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti.
Negli altri casi puo farsi ricorso a transazione prevista dall’art. 208 del D.
Lgs. n. 50/2016.
2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte
dell’'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del
comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle contro-
versie € attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Vene-
zia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio
Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte auto-
nome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'ese-
cuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurez-
za di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente

contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96,
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comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciod costituendo in particolare, I'adem-
pimento previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la si-
curezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiorna-
menti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risolu-
zione del contratto in suo danno.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da
parte di quest’ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia

e Protocollo di Legalita

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrat-
tuale ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in base
alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso l'informazione liberatoria provviso-
ria ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 in data
27/02/2023 Prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0081151_20230227.
2. Il presente contratto e risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codi-
ce civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successi-
vamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli

artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.
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3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del
contratto, salvo il maggior danno.

4. 'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la re-
sponsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rappor-
to di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi
che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraver-
so il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011.
Il rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli elementi elencati
nell’allegato C al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data 17/09/2019
tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, I'ANCI Veneto
e I'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, &€ obbligato altresi a comunicare alla
stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - I’'elenco di
tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di su-
bappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di
cui all’allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,
I’ANCI Veneto e I'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazio-
ne al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Sta-

zione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si sia-
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no, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli
organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha na-
tura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempi-
mento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia inter-
venuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice pe-
nale.
8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risoluti-
va espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei con-
fronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei di-
rigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,
319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p,,
322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..
9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-
mentari atipiche - di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.
629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazio-
ni per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.
Articolo 14 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullita.
2. E ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalita
previste dall’art. 106, comma 13 D.L.gs. n. 50/2016, dalla legge 21 feb-

braio 1991, n. 52 nonché dall’art. 35 del Capitolato speciale d’Appalto.
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3. Il cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui
alla L.136/2010.
Articolo 15. Subappalto

1. I lavori che I'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler even-
tualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e
nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli relativi alle
seguenti categorie:

- Categoria OG1 (Edifici civili e industriali);

- Categoria 0G11 (Impianti tecnologici).
3. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,
tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal Capitolato speciale d’appalto e dal discipli-
nare di gara.
4. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il con-
tratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sti-
pula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-
mentari atipiche - di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.
629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazio-
ni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui
all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
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1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garan-
zia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1711.00.27.2799855503
emessa in data 14/03/2023 dalla Societa SACE BT S.p.A. - Agenzia di
Roma Ghisu Massimiliano, per I'importo di € 53.741,11, ridotto ai sensi
dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103,
comma 1, del medesimo decreto, in quanto in possesso delle seguenti
certificazioni:
- certificazione di sistema di gestione per la qualita ISO 9001:2015 con
scadenza 11/07/2024;
- certificazione di sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015 con
scadenza 03/04/2025.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltan-
te abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del pre-
sente contratto.
3. La garanzia ¢ svincolata con le modalita previste dall’art. 103, comma
5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17. Responsabilita verso terzi e assicurazione
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalta-
tore assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabili-
ta al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di
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cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, con polizza n. 438750421 emessa in
data 16/03/2023 dalla Societa Generali Italia S.p.A. - Agenzia di Milano,
con scadenza 26/12/2025, per le seguenti somme:
- partita 1 - opere oggetto del contratto € 1.343.525,77.=.
- partita 2 - opere preesistenti € 100.000,00.=.
- partita 3 - demolizione e sgomberi € 100.000,00.=.
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita ci-
vile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata,
con polizza n. 438750421 emessa in data 16/03/2023 dalla Societa Ge-
nerali Italia S.p.A. - Agenzia di Milano, con scadenza 26/12/2025, con
un massimale di € 500.000,00.=.
4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata
del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle
efficaci e valide. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dei lavori,
verifichera il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in
caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con
I'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.
Articolo 18. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collabora-
tori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svol-
ta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 otto-
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bre 2018.
2. A tal fine si da atto che la stazione appaltante ha trasmesso all’appal-
tatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di
comportamento interno stesso, per una sua piu completa e piena cono-
scenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai pro-
pri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’'avvenuta comuni-
cazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno
approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata,
puo costituire causa di risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante, verificata I'eventuale violazione, contesta per
iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci
giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non
fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione
del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Articolo 19. Documenti richiamati nel contratto
1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti
dichiarano di conoscere e di accettare:
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.
145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto, il computo metrico estimativo e |'elenco
dei prezzi unitari di progetto;
- la determinazione dirigenziale n. 536 del 08/03/2023 con allegati i ver-
bali di gara;

- I'offerta economica, la lista offerta prezzi e I'offerta tecnica;

18



Comune di Venezia — Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

- le relazioni e gli elaborati presentati in sede di offerta;
- la dichiarazione di cui all'art. 7 comma 3;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel
Capitolato speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate e
sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e
in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010,
n. 207, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto ap-
provato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti an-
cora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M. del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Articolo 21. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
Regolamento UE 2016/679, & stata fornita I'informativa per i dati perso-
nali trattati nell’lambito del procedimento di affidamento per gli adempi-
menti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione
del presente contratto.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
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in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-
nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5
del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel
Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate
misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-
cidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-
siche autorizzate allo svolgimento delle relative attivita.
3. La stazione appaltante, in qualita di Titolare del trattamento, tratta i
dati ad essa forniti per la gestione del contratto e I'esecuzione economi-
ca ed amministrativa dello stesso, per I'adempimento degli obblighi lega-
li ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicita e trasparenza im-
posti dalla normativa di riferimento.

Articolo 22. Spese di contratto, imposte,

tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si
richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto,
I'art. 8 del capitolato generale d’appalto.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del certificato di collaudo.
3. La stazione appaltante si riserva la facolta di procedere alla registra-
zione del presente contratto in caso d’‘uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.

26.04.1986, n. 131.
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4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della
stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 21 pagine, questa compresa,
viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e suc-
cessive modifiche (Codice del’lAmministrazione Digitale) da entrambe le
parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante dell'IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PA-

SQUALUCCI S.R.L. - Dot. I

Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti ||| Gz
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