Data: 16/02/2023, PG/2023/0081439

Comune di Venezia

A,

Rep. Spec. n. 23782 in data 16/02/2023

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Riferimento determinazione dirigenziale n. 104 in data 23/01/2023
COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA’' E TRASPORTI
CONTRATTO

C.I 15144 Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E
MESSA IN SICUREZZA - NIDO DELFINO - LIDO DI VENEZIA. Incarico
di Progettazione Definitiva (comprensiva della Progettazione di
Fattibilita Tecnica ed Economica) ed Esecutiva, Piano di
Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione, direzione
operativa.
CIG 9584820BAC CUP F77G22000030006

ART.1 - Oggetto dell’'incarico
1.1 UAmministrazione Comunale rappresentata dall' |
Dirigente presso I|’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti- Settore
Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole, conferisce alla Societa
Edi Engineering s.r.l, di seguito denominata affidatario, rappresentata
dall’ I chc nella sua qualita di rappresentante
legale, con domicilio fiscale in Minturno (LT) via Appia n. 733, C.F e
P.Iva. 02407010590, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 e s.m.i., accetta l'incarico di cui in oggetto, per un
importo presunto delle opere in appalto di € 755.000,00.= oneri per la
sicurezza compresi, cosi suddivisi:

- € 362.555,00 nella ID opera S.03
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- € 250.000,00 nella ID opera E.08

- € 142.445,00 nella ID opera IA. 01.

1.2. L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto
delle disposizioni del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., del D.P.R. n. 207
del 05.10.2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, del decreto del
Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, nonche di
quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.,, attuando un
costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che
dovessero intervenire nel corso dei lavori, verificando nel dettaglio
eventuali aggiornamenti anti COVID, e ne assume le relative
responsabilita.

1.3. L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono
richieste prestazioni di tipo specialistico, & obbligato all’osservanza delle
norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di
opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare
riferimento alla L. 1086/1971 e al D.M. 17.01.2018 di aggiornamento
relativo alle norme tecniche per le costruzioni, e per le parti
impiantistiche ;

L'Affidatario dovra svolgere il servizio di progettazione in ottemperanza a
quanto disposto dal legislatore in materia di Governance del PNRR, di
cui al D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito nella legge 29 luglio 2021, n.
108, ed a quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 del Decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4
aprile 2022 relativamente al principio di non arrecare un danno

significativo DNSH “Do no significant harm” applicando i conseguenti
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metodi gestionali ed operativi che devono trovare applicazione nella
progettazione e nella realizzazione dell’'opera.

1.4. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in
merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di
modifiche connesse in fase di esecuzione con l|'adozione di perizie di
variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle
competenze rispetto alle previsioni originarie, I'Affidatario ne dara
tempestiva comunicazione alllAmministrazione Comunale e procedera
solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente,
successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.
In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscera
I'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.5. L'Affidatario & responsabile per i danni subiti dall’/Amministrazione
Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai
sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. La
responsabilita si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori
oneri che I'"Amministrazione deve sopportare in relazione all’esecuzione
delle varianti, fermo restando in ogni caso |'esperibilita di ulteriori azioni
risarcitorie.

1.6. Per l'esecuzione dell'incarico, I'Affidatario si potra avvalere delle
collaborazioni e consulenze che riterra opportune, sotto la propria
personale responsabilita, da lui autorizzate, ai sensi dell’art. 31 comma
8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fermo restando lI'importo del compenso di
cui ai successivi articoli.

ART. 2 - Prestazioni professionali
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2.1 L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno
fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento, nonché in base
alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed
Aziende interessate all'intervento, nell’'osservanza delle norme vigenti in
materia.

Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all’'esame
preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito all'infortunistica,
eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di qualsiasi altro Ente
ed Azienda competente nel settore specifico.

2.2. In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni :

2.2.1. PARTE STRUTTURALE - Progettazione definitiva, comprensiva

della progettazione di fattibilita tecnica ed economica costituita da:

relazione generale;

- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

- elaborati grafici;

- calcoli degli impianti e delle strutture;

- Relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla
gestione materie;

- Rilievi dei manufatti;

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

- elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;

- computo metrico estimativo;

- quadro economico;

relazione geotecnica;

relazione sismica e sulle strutture;
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- relazione geologica,

- Relazione sulle indagini dei materiali

- Relazioni delle strutture per edifici esistenti

- Studio di impatto ambientale da intendersi quale documentazione
DNSH “Do no significant harm” da inserire in apposito capitolo della
relazione generale.

2.2.2. PARTE IMPIANTISTICA - Progettazione definitiva, comprensiva

della progettazione di fattibilita tecnica ed economica costituita da:

- Studio di impatto ambientale da intendersi quale documentazione
DNSH “Do no significant harm” da inserire in apposito capitolo della
relazione generale.

2.2.3. PARTE ARCHITETTONICA - Progettazione definitiva, comprensiva

della progettazione di fattibilita tecnica ed economica costituita da:

- Studio di impatto ambientale da intendersi quale documentazione
DNSH “Do no significant harm” da inserire in apposito capitolo della
relazione generale.

2.2.4. PARTE STRUTTURALE Progettazione esecutiva

- relazione generale;

- relazioni specialistiche ;

- elaborati grafici, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli
impianti eventuali, e di ripristino e miglioramento ambientale;

- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

- particolari costruttivi e decorativi;

- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

- integrazione delle prestazioni specialistiche
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computo metrico estimativo e quadro economico;

cronoprogramma;

elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;

schema di contratto e capitolato speciale di appalto, comprensivo

della disciplina delle riserve;

guadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera.
documentazione DNSH "“Do no significant harm” da inserire in

apposito capitolo della relazione generale.

2.2.5. PARTE IMPIANTISTICA Progettazione esecutiva

relazione generale;

relazioni specialistiche ;

elaborati grafici, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli

impianti eventuali, e di ripristino e miglioramento ambientale;

calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

particolari costruttivi e decorativi;

piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

integrazione delle prestazioni specialistiche

computo metrico estimativo e quadro economico;

cronoprogramma;

elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;

schema di contratto e capitolato speciale di appalto, comprensivo

della disciplina delle riserve;

quadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera.
documentazione DNSH “Do no significant harm” da inserire in

apposito capitolo della relazione generale.
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2.2.6. PARTE ARCHITETTONICA Progettazione esecutiva

- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

- computo metrico estimativo e quadro economico;

- cronoprogramma;

- elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;

- schema di contratto e capitolato speciale di appalto, comprensivo
della disciplina delle riserve;

- quadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera.

- documentazione DNSH “Do no significant harm” da inserire in
apposito capitolo della relazione generale.

2.2.7. Criteri ambientali minimi progettazione

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 [I'Affidatario dovra, ove

applicabili, recepire nella progettazione tutti i criteri di cui al D.M.

11.10.2017 del Ministero del’/Ambiente e, conseguentemente, redigere

un documento che relazioni sui criteri adottati, sulle modalita di

applicazione e di verifica degli stessi.

Il progetto dovra essere redatto tenendo conto anche degli eventuali

successivi criteri che dovessero entrare in vigore durante la fase di

progettazione.

L’Affidatario redigera tutta la documentazione progettuale comprensiva

anche del capitolato speciale d’appalto, le voci delle lavorazioni, I'analisi

dei prezzi ed ogni altro documento progettuale inserendovi e facendo

riferimento a detti criteri, se ritenuti necessari.

2.2.8. Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione

Scopo dell’'incarico & assicurare che nella fase di progettazione dell’opera
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ed al momento delle scelte tecniche nell’esecuzione del progetto e
nell’'organizzazione delle operazioni di cantiere, siano rispettati ed
applicati i principi e le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008
n. 81 es.m.i.;

2.2.8.1._ Progettazione esecutiva: Piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e

s.m.i., e quadro di incidenza della manodopera:

redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’art.100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti

sono specificati all’allegato XV;

predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera,

i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI;

coordinamento dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90,

comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici
inesplosi rinvenibili durante le attivita di scavo nei cantieri.

2.3. L'Affidatario € tenuto a presenziare ad eventuali incontri da
effettuarsi con I'Amministrazione/cittadinanza ed inerenti all'intervento
in argomento.

2.4. Nessun altro compenso €& dovuto all’Affidatario nel caso di
modifiche di lieve entita, nel caso di adeguamento dei progetti stessi alle
prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di
variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica

e alla validazione del progetto.
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2.4.1. Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette,
presentasse inattendibilita tecnica ed economica, motivata dal R.u.p.,
all'Affidatario non sara dovuto alcun compenso.

2.5. Fase di esecuzione dei lavori

Al direttore operativo possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra
gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che |'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla
denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attivita dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e
particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei
lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari
ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla
qualita dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni
correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa
in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Il direttore operativo dovra garantire, nelle forme piu opportune, la

costante reperibilita nell’'orario di lavoro dellimpresa durante tutta la

durata dei lavori e, comunque, garantire la propria personale presenza
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in cantiere, almeno 2 (due) volte alla settimana e ogniqualvolta se ne
ravvisasse la necessita in ragione della specificita delle lavorazioni
programmate;
2.6. L'Affidatario €& tenuto a presenziare a riunioni tecnico-
amministrative con I'Impresa - Committenza (R.U.P.) — Direzione Lavori
e redigere i relativi rapporti qualora richiesti.
2.7. L'Amministrazione si riserva d'impartire indirizzi e disposizioni nel
corso dello svolgimento dell'incarico, nonché eventuale variante alle
previsioni progettuali relative al programma degli interventi.
2.8. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve,
I’Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione
appaltante e riportata nel capitolato speciale d’appalto.

ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalita
3.1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi

all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:

-_Progetto definitivo comprensivo della progettazione di fattibilita

tecnica ed economica : nel numero di 2 (due) copie cartacee ed in
formato digitale ed editabile. contenente tutta la documentazione
conforme alla copia redatta firmata digitalmente;

- Progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e

coordinamento, completo in tutte le sue parti: nel numero di 2 (due)

copie cartacee, ed in formato digitale ed editabile, contenente tutta

la documentazione conforme alla copia redatta e firmato
digitalmente, necessaria all'espletamento della gara d'appalto.
3.2. Gli atti progettuali devono essere cosi evidenziati:
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- n. 1 fascicolo con timbro “originale”, datato e firmato dall'Affidatario;

- n. 1 fascicolo con timbro “copia”, datato e firmato dall'Affidatario;

3.3. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le

modalita indicate di seguito:

3.3.1. Disegni:

Generale: nella stesura digitale ogni file dovra contenere una tavola
contenente un solo disegho, ad eccezione della tavola dedicata alla
corografia. Qualora sia necessario I'uso del colore, dovra essere usata
una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del
documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo
venga riprodotto in bianco e nero.

Formato: 1 formati ammessi sono: A3 A2 Al AO; i disegni che in fase
di stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo
(AQ) dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di
sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.
Intestazione disegno: 1 campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola,
Scala, Data, Municipalita.

I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in
base alle indicazioni fornite dal R.U.P.

Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

Formato digitale: 1l disegno vettoriale dovra essere salvato in formato
DWG almeno per Autocad 2008, ed ogni file dovra essere corredato
del relativo file di assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e
indicazioni necessarie ad una corretta

tutte quelle stampa

dell'elaborato.
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Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei

seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma

digitale.

I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile

con software liberi (quali Libre Office) e per Windows con
estensione .doc

3.3.2. Testi:

» Testo: I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con
estensione .odt

» Tabelle: T documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con
estensione .ods

e Presentazione: 1 documenti di presentazione dovranno essere forniti
in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per
windows con estensione .odp
Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in

formato txt come da esportazione del programma sorgente.

3.3.3. File leggimi:

All'interno del file in formato digitale ed editabile dovra esserci il file con

nome "leggimi" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito, e per i

disegni a n° tavola dovra corrispondere la descrizione Progetto-Tavola ,

dovra essere redatto in formato tabella.

3.4. Dati intestazione:
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All'interno del file in formato digitale ed editabile dovra esserci il file con
nome "Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati
riportati in testata per ogni tavola.
La progettazione, dovra essere sviluppata con utilizzo di software
compatibili con Libre Office, Office, Adobe Autocad.

ART. 4 Durata del contratto e tempi di esecuzione
4.1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino
alla data di collaudo/emissione del certificato di regolare esecuzione.
- Le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva potranno essere
consegnate in via d‘urgenza nelle more della stipula del contratto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 8, lett a) del D.L. n. 76/2020, convertito
con modificazioni nella Legge n. 120/2020, e s.m.i.
4.1.bis Si prende atto che, con nota PG 51656 del 31/01/2023, € stato
dato avvio alla prestazione in via di urgenza ai sensi e per gli effetti
dell’art. 8 lett.a) L. 120/20 di conversione del D.L. 76/2020 e s.m.i.
4.2. 1l progetto definitivo comprensivo della progettazione di fattibilita
tecnica ed economica, completo in tutte le sue parti, deve essere
consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni
10 (dieci) dalla data di sottoscrizione del presente del contratto, ovvero
dalla comunicazione di avvio della prestazione in via d'urgenza;
4.3. Il progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e
coordinamento, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato
al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni 10 (dieci)
dalla data di di comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo

ovvero dalla comunicazione di avvio della prestazione in via d'urgenza

Pag. 13 di 25



Data: 16/02/2023, PG/2023/0081439

Comune di Venezia

A,

ART. 5 Ulteriori adempimenti

5.1 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 c.4 del d.l. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, nel caso di
assunzione di personale necessario per |'esecuzione del contratto o per
la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, I'Affidatario si
impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni
sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto
dichiarato in sede di offerta.

ART. 6 Determinazione dei corrispettivi e modalita di pagamento
6.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato,
comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all’espletamento
dellincarico, sono determinati con riferimento al D.M. 17.06.2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” .

6.2. Per le spese e gli oneri accessori € computata una somma (IVA ed
oneri previdenziali esclusi), pari al 25% del compenso secondo quanto
previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

6.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori
inclusi), al netto della riduzione del 2,40%, sono quantificati in via
presuntiva in € 61.657,75.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta
offerta in data 7/01/2023, acquisita agli atti con PG 10446 del
9/01/2023, parte integrante del presente contratto”, cosi suddivisi:

- € 55.305,92.= per progetto definitivo comprensivo del progetto di

fattibilita tecnica economica e progetto esecutivo comprensivo del
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piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;
- € 6.351,83.= per direzione operativa, controllo aggiornamento
elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
6.4. Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione:
il pagamento dei corrispettivi avverra per ogni singola fase progettuale,
salvo quanto previsto all'art. 2, punto 2.4.1, dopo la data di
approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e
dell’lAmministrazione Comunale, mediante disposizione di pagamento del
Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva
presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente
liquidata dall’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti.
6.4.1. Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili
all'Affidatario, non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla
consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del
90% del corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni
60 (sessanta), si provvedera al pagamento del saldo. La corresponsione
dei corrispettivi in acconto e a saldo avverra con le medesime modalita
previste al precedente comma.
6.4.2. L'Amministrazione Comunale provvedera ad approvare il progetto
definitivo ed esecutivo solo dopo aver acquisito il relativo verbale di
verifica redatto in contraddittorio con [|'Affidatario, debitamente
sottoscritto.
6.5. Direzione operativa:

6.5.1. I corrispettivi relativi alle prestazioni di direzione operativa,

saranno corrisposti in acconto proporzionalmente agli importi degli stati
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di avanzamento dei lavori sull'importo del presente contratto, al netto
della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5 bis, del D. Lgs.
n. 50/2016, fino al raggiungimento massimo del 90% mediante
disposizione del Dirigente competente entro giorni 30 (trenta) dalla
successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica.
6.5.2. Il residuo 10% a saldo verra corrisposto dopo gli atti di collaudo/
emissione del certificato di regolare esecuzione, con le medesime
modalita previste al precedente punto.
6.6. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori & pagata con le
stesse modalita fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra
indicate.

ART. 7 - Ritardi, inadempimenti e penali
7.1. Fase di progettazione: qualora la presentazione del progetto
venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili
all'Affidatario, sara applicata una penale pari all'l(uno) per mille del
corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sara
trattenuta dal pagamento del saldo.
Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), I'Amministrazione
senza obbligo di messa in mora, restera libera da ogni impegno e potra
risolvere il contratto ,senza che I'Affidatario possa pretendere compensi
o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo
il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia
effettivamente utilizzabile.

7.2. Fase di esecuzione lavori: nel caso di inosservanza degli obblighi

previsti dagli art. 2 e 4 ed in particolare degli obblighi di presenza in
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cantiere e di consegna della documentazione, verra applicata una penale
giornaliera pari al 1 (uno) per mille, da trattenersi sui compensi dovuti.
Oltre la terza mancanza certificata il Comune potra procedere alla
risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.

Tale risoluzione potra avvenire anche nell’eventualita di manifesta
carenza nell’azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai
lavori alla quale egli € preposto ovvero di mancanze gravi nell’attivita
professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a
persone o cose.

In tale ipotesi, non sara riconosciuto all’Affidatario nessun altro
compenso o indennita di sorta, con |'esclusione di quanto dovuto per le
prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta
salva I|'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in
conseguenza dell'inadempimento.

7.3. Qualora I'Affidatario, non ottemperando all’‘obbligo previsto dall’art.
47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, n.
108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del
personale necessario per |'esecuzione del contratto o per la realizzazione
di attivita ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota
pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella
femminile, sara applicata una penale pari all'l (uno) per mille del
corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sara

trattenuta dal pagamento del saldo.

ART. 8- Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari
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8.1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con
le modalita previste dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere al’/Amministrazione
Comunale, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del conto (o dei conti)
dedicato/i al contratto in oggetto o, se gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi
del/i conto/i, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna,
inoltre, a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni vicenda
modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal
verificarsi della stessa.

8.2. Nel caso in cui I'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, I'Amministrazione
Comunale ha facolta di risolvere immediatamente il presente contratto
mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante
comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con
avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo, in ogni caso, il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

8.3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 13 agosto

2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresi, a

trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che
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con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

8.4. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione
all’Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo
della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

8.5. L'Affidatario si impegna a far si che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell’/Amministrazione Comunale per il
pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del
presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia
sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
L'Affidatario si impegna, altresi, ad effettuare sui c/correnti di cui al
comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei
subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe
concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive
modifiche.

8.6. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con
modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso
I'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di
Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del
presente contratto.

8.7. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della
Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
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finanziaria.
ART. 9- Adempimenti in materia di antimafia — Protocollo di
legalita
9.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la
documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D.
Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..
9.2. L'Affidatario si impegna, inoltre, a rispettare tutte le clausole
pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del
Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente
il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo € reperibile e
consultabile al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-
legalita>.
9.3. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del
Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..
In tal caso sara applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del
contratto, salvo il maggior danno.
ART. 10 - Riserva di recesso
10.1. Nel caso in cui I'Amministrazione ritenesse comunque, a suo

insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo
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dell’incarico, avra facolta di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109
del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilita di opposizione e
reclamo da parte dell'Affidatario.
ART. 11 - Proprieta degli elaborati e diritti d'autore
11.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprieta
dell’/Amministrazione Comunale la quale potra, a suo insindacabile
giudizio, darvi o meno esecuzione.
11.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d’autore
a tutela della proprieta intellettuale.
ART. 12 - Diritto di pubblicazione
12.1. L'Amministrazione si riserva altresi il diritto alla pubblicazione
degli elaborati d’'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del
medesimo diritto potra avvalersi anche |'Affidatario.
ART. 13 - Adempimenti assicurativi
13.1. L'Affidatario € assicurato mediante polizza professionale di
responsabilita civile n. GK22B0201B32KKALB ultimo rinnovo in data
21/06/2022 (in corso di validita), rilasciata dalla Societa Lloyd”s
Insurance Company S.A, con un massimale di € 1.000.000,00.=.
12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,
I'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (fideiussione)
mediante polizza n. 2023/50/2659686 emessa in data 31/01/2023 dalla
Societa Reale Mutua Di Assicurazioni- Agenzia di Formia- per |'importo di
€ 6.165,78.= (pari al 10%) ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016
n. 50 e s.m.i.
13.3. La garanzia deve

essere integrata ogni volta che
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I’"Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto.

13.4. La garanzia € svincolata con le modalita previste dall’art. 103,
comma 5, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. .

13.5. Alla garanzia definitiva si applicano, se dovute, le riduzioni
previste dall’art. 93, comma 7 del D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per
la garanzia provvisoria.

ART.14 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
14.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno
approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e
s.m.i.

14.2. A tal fine, si da atto che I'Amministrazione Comunale ha
trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del
Codice di comportamento interno stesso, per una sua piu completa e
piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell’avvenuta comunicazione.

14.3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta
comunale sopra richiamate, pud costituire causa di risoluzione del
contratto.

14.4. L'Amministrazione Comunale, verificata |'eventuale violazione,

Pag. 22 di 25



= Comune di Venezia
* Data: 16/02/2023, PG/2023/0081439

contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non

superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero
non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.
ART. 15 - Trattamento dei dati personali

15.1. Le parti danno atto che ¢ stato provveduto, in sede di procedura
di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti
dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali
trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti
ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della
procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti
strettamente connessi alla gestione dello stesso.

15.2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell’'esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento
si svolgera nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento
Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello
stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento
UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine
di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I

trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo

svolgimento delle relative procedure.
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15.3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione
del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso,
per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la
sottoscrizione del presente contratto, [I'Affidatario acconsente
espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet

WWw.comune.venezia.it.

ART. 16 Risoluzione contratto
16.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto
previsto al precedente art. 7, la stazione appaltante ha facolta di risolvere
il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei
requisiti per I'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di
cui all'art. 53, comma 16 ter del d. Igs. 30.3.2001, n. 165.
La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica
certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la
PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.
15.2. L'Affidatario &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.
ART. 17 - Definizione delle controversie
17.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e
all’applicazione del presente contratto, si fara ricorso al Giudice
competente del Foro di Venezia.
ART. 18 - Spese

18.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale
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registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le
copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.
18.2. Il presente contratto, che consta di n.25 fogli, verra registrato in

caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia-Mestre

Per I'affidatario il legale rappresentante

I
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto

La Dirigente

I i qualita di legale rappresentante della Societa Edi

Engineering s.r.l, dichiara di approvare specificamente le condizioni di
cui agli articoli 8, 9, 10, 14, 16, 17 del presente contratto.
|

Firma
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