Rep. Spec. n. ........ in data ........
imposta di bollo assolta in modo virtuale
Riferimento determinazione dirigenziale n ........ in data .........
COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA E TRASPORTI
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: C.I. 15275 Intervento di riqualificazione struttura
semiresidenziale per persone con disabilita, sita in Via Frisotti — Mestre.
Incarico di collaudo strutturale in corso d’opera.
(CIG .......... CUP F72B23000300003).
ART. 1 - Oggetto dell'incarico
1.1. Con la sottoscrizione del presente contratto I'Amministrazione
Comunale, rappresentata dall’Arch./Ing./Dott. ........... - Dirigente presso
I’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti, Settore ............. ., conferisce
all'Ing./Arch............. , di seguito denominato affidatario che, con domicilio
fiscale in .o C.F o, . e P Iva ......, iscritto all’albo degli
............. . della provincia di ........ con n. ......., accetta di procedere
all’esecuzione del collaudo strutturale in corso d’opera e dei lavori in
oggetto per un importo presunto delle opere in appalto di € ............. =
(o.f.e.) , cosi suddiviso:
-€ s = nella ID. opere ............ (L. 143/49 cl. .............. ),
Impresa Esecutrice: ..., .
1.2 L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono
richieste prestazioni di tipo specialistico, & obbligato all’'osservanza delle
disposizioni del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati,

con particolare riferimento all’Allegato 1II.14 “Direzione lavori e



dell’esecuzione. Svolgimento attivita fase esecutiva. Collaudo e verifica
di conformita”, delle norme di legge e regolamento vigenti per le
specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e
lignee con particolare riferimento alla L. 1086/1971 e al d.m.
17.01.2018 e s.m.i. di aggiornamento relativo alle norme tecniche per le
costruzioni ed alle norme UNI-EN vigenti in materia di progettazione
delle strutture composte acciaio-calcestruzzo, progettazione geotecnica,
progettazione delle strutture per la resistenza sismica, fondazioni,
strutture di contenimento.
1.3. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in
merito a modifiche connesse in fase di esecuzione con l|'adozione di
perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle
competenze rispetto alle previsioni originarie, il collaudatore ne dara
tempestiva comunicazione all'lAmministrazione Comunale e procedera
solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente,
successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.
In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscera
I'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

ART. 2 - Consegna della documentazione
2.1. L'Amministrazione Comunale consegna al Collaudatore Ia
documentazione disponibile al momento dell’affidamento dell‘incarico in
formato digitale o cartaceo, ove non disponibile il formato digitale.
2.2. La documentazione necessaria all’'espletamento delle operazioni
finali di collaudo, & trasmessa dal R.U.P. al Collaudatore entro 30 giorni

dall'ultimazione dei lavori via pec o altro mezzo idoneo ad assicurarne la

tracciabilita.



2.3. Il Collaudatore verifica la documentazione di cui al punto 2.1. e,
qualora dovesse ritenerla incompleta, ne chiede l'integrazione con pec
entro 7 (sette) giorni dal ricevimento.
2.4. 1l Collaudatore €& responsabile della corretta tenuta della
documentazione relativa ai lavori.

ART. 3 - Termini di esecuzione dell'incarico, ritardi,

inadempimenti e penali

3.1. Il Collaudatore si obbliga a presentare all’/Amministrazione
Comunale entro 30 giorni dalla consegna della documentazione di
avvenuta ultimazione delle strutture il certificato di collaudo statico. II
Collaudatore si impegna a consegnare il documento di collaudo nel
numero di 1 (una) copia cartacea e in numero 3 (tre) copie digitali,
rispettivamente: 1 (una) in formato digitale pdf, 1 (una) in formato
digitale sottoscritta digitalmente e 1 (una) in formato digitale epurata
dei dati personali non pubblicabili ex /lege (ad esempio nominativo dei
professionisti, codice fiscale delle persone fisiche, luogo e data di
nascita, numeri di telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa,
etc.); in relazione a tale ultimo formato €& facolta degli operatori
economici, coerentemente alle previsioni del vigente PIAO dell’'Ente,
valutare di produrre la copia contenente i nominativi dei professionisti
che hanno redatto e/o sottoscritto il collaudo, fermo restando il divieto
di inserire gli ulteriori dati personali sopra richiamati.

3.2. I termini sopra indicati per l'espletamento dell'incarico sono
interrotti dalla richiesta di integrazione di cui all’art. 2, punto 2.3, e
ricominciano a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti
necessari a completare la documentazione fermo restando che il

collaudo finale deve aver luogo, ai sensi dell'art. 116, comma 2 del



d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dei relativi allegati con particolare riferimento
all’ allegato 11.14 “Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento
attivita fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita, sezione III,
non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
3.3. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il
termine stabilito, per sola causa del Collaudatore, € applicata, previa
diffida, una penale pari all’l per mille dell’'onorario per ogni giorno di
ritardo; la penale €& trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10%
dell'importo spettante per il compenso base.
3.4 Ferma restando lirrogazione della penale, nel caso di ritardi
attribuibili al Collaudatore, il R.U.P. assegna un termine, non superiore a
10 (dieci) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi
inutilmente i quali proporra alll/Amministrazione la decadenza
dall'incarico, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata al
Collaudatore.
3.5 In tale ipotesi, 'Amministrazione si ritiene libera da ogni impegno
verso il Collaudatore inadempiente, fermo restando il corrispettivo
spettante per le eventuali prestazioni parziali rese, qualora queste
vengano accettate dal Collaudatore subentrato.

ART. 3 bis - Subappalto
3 bis. 1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, &
consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il
subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all’art. 119
del Codice.
3 bis. 2. Il subappalto pud riguardare esclusivamente le seguenti

prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall’Affidatario in sede di



offerta ai sensi dell’art. 119 comma 4 lett. ¢):

3 bis. 3. Il subappaltatore risponde in solido con [|'Affidatario della
corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico, garantendo il
rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto
principale.
3. bis. 4. Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in
ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza,
tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni da
effettuare nonché della natura fiduciaria delle prestazioni, non e
consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
subappalto a cascata).
3 bis. 5. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai
sensi dell’art. 119 comma 2 del Codice, potra stipulare sub-contratti
diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell’incarico, sotto
la propria personale responsabilita, fermo restando Iimporto del
compenso di cui ai successivi articoli.
3 bis. 6. Il sub-contratto dovra essere allegato alla comunicazione di cui
al precedente comma.

ART. 4 - Modalita di espletamento dell’incarico
4.1. Il Collaudatore si impegna nello svolgimento dell’incarico al rispetto
delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi
allegati con particolare riferimento all’ allegato I1.14 “Direzione lavori e
dell’esecuzione. Svolgimento attivita fase esecutiva. Collaudo e verifica

di conformita, sezione III. e del decreto del Ministero Infrastrutture



Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 per le parti ancora vigenti e ne assume
le relative responsabilita.

4.2. Nel corso dell’esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche
periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri ogniqualvolta lo
ritenga opportuno ed in ogni caso almeno una in occasione
dell’emissione di ogni SAL, ovvero su richiesta della Direzione Lavori e/o
del Responsabile del Procedimento, redigendo apposito verbale con le
modalita dall’ allegato 1I1.14 “Direzione lavori e dell’'esecuzione.
Svolgimento attivita fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita,
sezione III.

4.3. Il Collaudatore si obbliga ad effettuare il collaudo con le modalita
indicate dal D.lgs 31 marzo 2003 n.36 e s.m.i, dall’ allegato I1I.14
“Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita fase esecutiva.
Collaudo e verifica di conformita, sezione III. nonché in conformita alla
normativa relativa alla stabilita delle costruzioni in cemento armato,
metalliche e lignee ed ai sensi della L. 05.11.1971 n.1086 e s.m.i., del
D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e del d.m. 14.01.2008 Aggiornamento “Norme
tecniche per le Costruzioni” N.T.C.. e s.m.i..

4.4. 1| Collaudatore dovra, inoltre, tenere in debita considerazione le
eventuali indicazioni o prescrizioni da parte degli eventuali enti
interessati.

Resta in facolta al Collaudatore, per particolari situazioni, chiedere al
Direttore dei lavori di disporre |'esecuzione delle prove che riterra
opportune.

4.5. Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi
o difformita dell'opera addebitabili all'Esecutore, il Collaudatore si

obbliga a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del



Procedimento e al Direttore dei Lavori e ad effettuare le necessarie
contestazioni all'Esecutore.
4.6 Il Collaudatore si obbliga ad accertare I'avvenuta ottemperanza da
parte dell’Appaltatore ai criteri recepiti nella progettazione e nella
documentazione posta a base di gara di cui al d.m. 11.10.2017 del
Ministero dell’Ambiente.

ART. 5 - Determinazione dei corrispettivi e modalita di

pagamento

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato,
comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all’espletamento
dell'incarico, sono determinati con riferimento al d.m. 17.06.2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, come richiamato
dall’art. 1 dell’Allegato I.13 al D. Lgs. n. 36/2023.
5.2. Per le spese e gli oneri accessori € computata una somma (IVA ed
oneri previdenziali esclusi), pari al .... % del compenso secondo quanto
previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

5.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori

inclusi), al netto della riduzione del .........%, sono quantificati in via
presuntiva in € .......... ,00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta
offerta in data ......... , pervenuta il ................ prot. n. ... , parte

integrante del presente contratto.
5.4. U'Amministrazione provvede alla corresponsione dei corrispettivi
spettanti al Collaudatore dopo la consegna del certificato di collaudo, o

se l‘opera non risultasse collaudabile, della relativa relazione, previa



verifica della conformita dell’atto alla normativa vigente da parte del
R.U.P., entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione di parcella,
debitamente liquidata dal I'Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti
mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente.
5.4.1 1 corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto del contratto,
saranno corrisposti al mediante disposizione del Dirigente competente
entro 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla successiva presentazione di
parcella tramite fattura elettronica.

ART. 6 - Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari
6.1. Il Collaudatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle
forme e con le modalita previste dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i..
L'Affidatario, in particolare, si impegna a confermare al’Amministrazione
Comunale, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del conto (o dei conti)
dedicato/i al contratto in oggetto o, se gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi
del/i conto/i gia presentati nell’apposita dichiarazione in sede di offerta,
nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate alle
operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a
comunicare all’Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che
riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della
stessa.
6.2. Nel caso in cui il Collaudatore non adempia agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui al punto precedente,

I’Amministrazione Comunale ha facolta di risolvere immediatamente il



presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a
mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento (ove indisponibile
la PEC) salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale
inadempimento.

6.3. Il Collaudatore si impegna a dare immediata comunicazione
all’Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo
della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

6.4. Il Collaudatore si impegna a far si che nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il
pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente
contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre
compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il
Collaudatore si impegna, altresi, ad effettuare sui c/correnti di cui al
comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei
subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe
concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

6.5. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con
modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche emesse verso
I'Amministrazione Comunale devono riportare il Codice Identificativo di
Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’'oggetto del
presente contratto.

6.6. Il Collaudatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della

Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria



controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

ART. 7 - Adempimenti in materia di antimafia - Protocollo di

legalita

7.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la
documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D.
Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..
7.2. L'Affidatario si impegna, inoltre, a pena di risoluzione del contratto,
a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del
Protocollo & reperibile e consultabile al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-
legalita>.
7.3. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del
Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..
7.4 In tal caso sara applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del
contratto, salvo il maggior danno.
7.5. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei

confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei



dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
7.6 La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni
supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre
1982, n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 e successive
integrazioni per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del d.lgs. n.
159/2011 s.m.i.
ART. 8 - Riserva di recesso

8.1. Nel caso in cui I'Amministrazione ritenesse comunque, a suo
insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo
dell'incarico, avra facolta di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 123
del d.lgs. n. 36/2023, senza possibilita di opposizione e reclamo da
parte dell'Affidatario.

ART. 9 - Adempimenti assicurativi

9.1. L'Affidatario & assicurato mediante polizza professionale di

responsabilita civile n. .......... data ............... ultimo rinnovo in data
................ ., rilasciata dalla Societa ........... — Agenzia di ..........Viale
............. - codice subagenzia ......... , con un massimale di €

ART. 10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
10.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli

obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei



dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62 e s.m.i., e dal
codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta
comunale n.314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n.
78 del 13/04/2023.
10.2. A tal fine, si da atto che I'’Amministrazione Comunale ha
trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del
Codice di comportamento interno stesso, per una sua pil completa e
piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell’avvenuta comunicazione.
10.3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo
puo costituire causa di risoluzione del contratto.
10.4. L'Amministrazione Comunale, verificata |'eventuale violazione,
contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non
superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero
non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali
11.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti
dal Regolamento UE 2016/679, e stata fornita l'informativa per i dati
personali trattati nell’ambito del procedimento di affidamento per gli
adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla

conclusione del presente contratto.

11.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a



soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-
nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5
del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel
Capo III dello stesso Regolamento, garantendo I'adozione di adeguate
misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-
cidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-

siche autorizzate allo svolgimento delle relative attivita.

11.3. La stazione appaltante, in qualita di Titolare del trattamento,
tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e I'esecuzione
economica ed amministrativa dello stesso, per I'adempimento degli
obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicita e
trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.
ART. 12 - Risoluzione contratto

12.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto
previsto al precedente art. 3, 6, 7, 8 e 10, la stazione appaltante ha
facolta di risolvere il presente contratto, con comunicazione a mezzo di
posta elettronica certificata, nel caso di perdita da parte del Collaudatore,
dei requisiti per I'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del
divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. Igs. 30.3.2001, n. 165. In
siffatta ipotesi, il Collaudatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a

lui imputabili.



ART. 13 - Definizione delle controversie

13.1. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in
conseguenza del contratto o in relazione all'interpretazione, esecuzione
o risoluzione , si fara ricorso al giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 14 - Proprieta degli elaborati e diritti d'autore
14.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprieta
dell’/Amministrazione Comunale la quale potra, a suo insindacabile
giudizio, darvi o meno esecuzione.
14.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d’autore
a tutela della proprieta intellettuale.

ART. 15 - Spese

15.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale
registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le
copie, sono ad esclusivo carico del Collaudatore.
15.2 Il presente contratto, che consta di n._____ fogli, viene sottoscritto
dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e successive
modifiche (Codice del’Amministrazione Digitale).
L'Affidatario ................ .
La Dirigente ......cccceeees
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto

dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli
articoli 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, del presente contratto.

fto
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