

36/2023 Articolo 5 Allegato I7

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA – VARIANTE N.1	Importi
A) Importi a BASE di GARA	
a1) Lavori a misura (comprensivi dei costi della manodopera - Art. 41 comma 14)	€ 221.390,69
a2) Lavori a corpo (comprensivi dei costi della manodopera - Art. 41 comma 14)	€ 0,00
a3) Lavori in economia non soggetti a ribasso	€ 26.045,96
b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 91.165,49
c) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	/
d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	/
e) Spese di Progettazione (Appalto Integrato)	/
f) Costi della manodopera incidenti sull'importo complessivo dei lavori * Sono già compresi nelle voci (a1 – a2)	€ 0,00
Totale a base di gara	€ 338.602,14
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 0,00
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 0,00
5) imprevisti , secondo quanto precisato al comma 2	€ 0,00
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 0,00
8a) spese tecniche (Incarichi Esterni)	€ 0,00
8b) spese tecniche relative alla progettazione , alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 5.618,74
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione , di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 300,00
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
12) spese per pubblicità	€ 0,00
13) spese per prove di laboratorio , accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 0,00
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
15) spese per la verifica preventiva dell' interesse archeologico , di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ 0,00
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00
17) spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717, nei casi in cui sono previste	€ 0,00
Totale	€ 5.918,74
18) IVA ed eventuali altre imposte	€ 74.492,47
Totale Somme a Disposizione	€ 80.411,21
TOTALE COMPLESSIVO	€ 419.013,35

Quadro Economico Aggregato

Importo lavori (o.f.c.)	€ 413.094,61
Incentivi	€ 5.618,74
Incentivi art 45 commi 6-7 (Riga "10")	€ 0,00
Somme a disposizione (o.f.c.)	€ 300,00
Totale Complessivo	€ 419.013,35
Ribasso	€ 25.398,89
Iva su ribasso	€ 5.587,76
Importo lordo ribassato	€ 30.986,65
TOTALE (Totale Complessivo+ Ribasso)	€ 450.000,00