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Rep. Spec. n. in data

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Riferimento determinazione dirigenziale n. in data
COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA E TRASPORTI
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: C.I. 15487 - Museo Correr: realizzazione opere di prevenzione
incendi - II lotto.
Servizio di progettazione del PFTE e del PE, CSP, DO per gli
impianti, CSE, verifica delle lavorazioni, di raccolta della
documentazione e redazione di certificazioni, documentazione
tecnica e modulistica in conformita all’Allegato II al D.M. 7
agosto 2012 necessarie per la SCIA antincendio.

CIG CUP F72F25000020001

ART.1 - Oggetto dell'incarico
1.1 LAmministrazione Comunale rappresentata dall'ing./arch./dott. urb.

- Dirigente presso |'Area Lavori Pubblici Mobilita e

Trasporti, conferisce alla Societa/allo Studio , di seguito
denominata/o affidatario, rappresentata/o da che, nella sua
qualita di rappresentante legale, con domicilio, anche fiscale, in

via n. , C.F. e PIVA , accetta

I'incarico di cui in oggetto, per un importo presunto delle opere in
appalto di € 340.000,00.=(o.f.e.) di cui € 330.000,00= per lavori ed €
10.000,00= quali oneri per la sicurezza, cosi suddivisi:

- € 220.000,00 nella ID opere E.22 (L. 143/49 cl. I/e);
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- € 120,000,00 nella ID opere IA.01 (L. 143/49 cl. III/a);

eventuale

1.1bis. L'Affidatario designa per l'espletamento dell'incarico di cui

sopra:

-0 , C.F , iscritto all’Albo Professionale degli

della Provincia di con il n. , per la

redazione della progettazione;

- , C.F. , iscritto all’/Albo Professionale degli
della Provincia di con il n. , in possesso

dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., peril

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

lavori;

- , C.F. , iscritto all’/Albo Professionale degli
della Provincia di con il n. , in qualita
direttore operativo.
1.2. L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell‘incarico al rispetto
delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi
allegati, con particolare riferimento agli Allegati 1.7 “DOCFAP, DIP,
Progettazione e verifica della progettazione” e 11.14 “Direzione lavori e
dell’esecuzione. Svolgimento attivita fase esecutiva. Collaudo e verifica
di conformita”, nonché di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e
prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, e ne assume

le relative responsabilita.
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1.3. L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono
richieste prestazioni di tipo specialistico, & obbligato all'osservanza delle
norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di
opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare
riferimento alla legge n. 1086/1971 e al d.m. 17.01.2018 e s.m.i. di
aggiornamento relativo alle norme tecniche per le costruzioni ed alle
norme UNI-EN vigenti in materia di progettazione delle strutture
composte acciaio-calcestruzzo, progettazione geotecnica, progettazione
delle strutture per la resistenza sismica, fondazioni, strutture di
contenimento.

1.4. 'Amministrazione Comunale si riserva di confermare |'affidamento
della  progettazione esecutiva, anche per stralci funzionali
successivamente all’approvazione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica e dei relativi piani di sicurezza e coordinamento.
LAmministrazione Comunale si riserva, altresi, di confermare
I'affidamento del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori dopo che la succitata progettazione esecutiva avra ottenuto le
prescritte approvazioni.

1.5. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in
merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di
modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di
variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle
competenze rispetto alle previsioni originarie, I'Affidatario ne dara
tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procedera

solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente,
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successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.
In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscera
I'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.
1.6. L'Affidatario € responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione
Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La
responsabilita si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori
oneri che I'Amministrazione deve sopportare in relazione all’esecuzione
delle varianti, fermo restando in ogni caso |'esperibilita di ulteriori azioni
risarcitorie.

ART. 2 - Prestazioni professionali
2.1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno
fornite dal Dirigente e/o Responsabile Unico del Progetto, nonché in
base alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed
Aziende interessate all’intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in
materia ed in particolare:
1) Enti gestori di sottoservizi;
2) ed altri se necessari.
Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all’esame
preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito all'infortunistica,
prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché
di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico.
2.2. In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:
2.2.1. Progettazione di fattibilita tecnica ed economica
- calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;

- relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e
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degli impianti, eventuali relazione sulla risoluzione delle interferenze e
relazione sulla gestione delle materie;

- aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione
del PSC;

2.2.3. Progettazione esecutiva

- relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi;

- computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e
eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita di
manodopera;

- schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma;

- piano di manutenzione dell’'opera;

- piano di sicurezza e coordinamento;

2.2.4. Il progetto deve essere corredato, ove occorra, dalla relazione
sulle indagini di cui al d.m. n. 47 dell'11.03.88 e s.m.i., relativo alle
norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni.

Tali indagini, comprese quelle di natura tecnica specifica che risultassero
necessarie, saranno eseguite a cura e spese delll/Amministrazione, la
quale provvedera all’assegnazione delle stesse, sulla base di un progetto
di indagine predisposto dall'Affidatario che, a tal fine, redigera apposito
preventivo di spesa, elaborato grafico e Foglio Condizioni Particolari di
Appalto.

2.2.5. Criteri ambientali minimi progettazione

Ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. I’Affidatario dovra, ove
applicabili, recepire nella progettazione tutti i criteri CAM vigenti del

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica reperibili al /link
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<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>, e conseguentemente, redigere

un documento che relazioni sui criteri adottati, sulle modalita di
applicazione e di verifica degli stessi.

Il progetto dovra essere redatto tenendo conto anche degli eventuali
successivi criteri che dovessero entrare in vigore durante la fase di
progettazione.

L'Affidatario redigera tutta la documentazione progettuale comprensiva
anche del capitolato speciale d’appalto, le voci delle lavorazioni, I'analisi
dei prezzi ed ogni altro documento progettuale inserendovi e facendo
riferimento a detti criteri, se ritenuti necessari.

2.2.6. Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione

Scopo dell’incarico € assicurare che nella fase di progettazione dell’'opera
ed al momento delle scelte tecniche nell’esecuzione del progetto e
nell’'organizzazione delle operazioni di cantiere, siano rispettati ed
applicati i principi e le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 es.m.i.;

2.2.6.1. Progettazione di fattibilita tecnica ed economica:

* Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i
seguenti contenuti minimi:

a) lidentificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con la
localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui € prevista
I'area di cantiere, descrizione sintetica dell’'opera con riferimento alle

scelte progettuali preliminari individuate nelle relazioni illustrativa e
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tecnica; relazione sintetica concernente lindividuazione, |'analisi e
valutazione di rischi in riferimento all'area ed all’'organizzazione dello
specifico cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni; le
scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive
e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’'organizzazione del
cantiere, e alle lavorazioni; stima sommaria dei costi della sicurezza,
determinata in relazione all'opera da realizzare (in assenza di costi
standardizzati applicando parametri desunti da interventi similari
realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di
massima).

2.2.6.2. Progettazione esecutiva: Piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., e quadro di
incidenza della manodopera:

2.3. L'Affidatario € tenuto a presenziare ad eventuali incontri da
effettuarsi con I"Amministrazione/cittadinanza ed inerenti all’intervento
in argomento.

2.4. Nessun altro compenso €& dovuto all’Affidatario nel caso di
modifiche di lieve entita, nel caso di adeguamento dei progetti stessi alle
prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di
variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica
e alla validazione del progetto.

2.4.1. Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette,
presentasse inattendibilita tecnico-economica, motivata dal R.u.p.,
all'Affidatario non sara dovuto alcun compenso.

2.4.2. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 8 bis dell’art 41
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d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il progettista, in caso di errori od omissioni tali
da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua
futura utilizzazione, & tenuto a rimediare in forma specifica agli errori od
omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva.

Le prestazioni specifiche di natura reintegrativa saranno oggetto di un
successivo accordo transattivo.

E' nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilita del progettista
per errori 0 omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

2.5. L'Affidatario € tenuto a presentare all’Amministrazione rapporti
settimanali sull’avanzamento dei lavori con monitoraggio economico-
finanziario, a presenziare a riunioni tecnico-amministrative con I'Impresa
- Committenza (R.U.P.) — Direzione Lavori e redigere i relativi rapporti
con cadenza quindicinale.

2.6. Laddove la prestazione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori
sia affidata a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il
predetto coordinatore assume la responsabilita per le funzioni ad esso
assegnante dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena
autonomia.

2.7. Direttore Operativo

Al Direttore Operativo possono essere attribuiti tutti i compiti di cui
all’art. 2 comma 2 dell’Allegato I1.14 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

2.8. Altre attivita

Lincarico si compone inoltre delle seguenti attivita:

- verifica delle lavorazioni, di raccolta della documentazione e redazione
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di certificazioni, documentazione tecnica e modulistica in conformita
all’Allegato II al D.M. 7 agosto 2012 necessarie per la Segnalazione
certificata di inizio attivita (SCIA) antincendio.

2.9. L'’Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel
corso dello svolgimento dell'incarico, nonché eventuale variante alle
previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere
consegnati al Comune di Venezia nelle forme previste dal comunicato
del Presidente dell’Anac del 23.11.2016.

2.10. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle
riserve, I'Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla
stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d'appalto.

2.11. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: I'Affidatario

incaricato assume tra l'altro i seguenti obblighi:

- garantire, nelle forme piu opportune, la costante reperibilita nell’orario
di lavoro dell'impresa durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della
sicurezza del cantiere dovra, comunque, garantire la propria personale
presenza in cantiere, almeno due (2) volte alla settimana e
ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessita in ragione della specificita
delle lavorazioni programmate;

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo,
I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del d.Igs. n. 81/2008 e

s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
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- verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui al succitato art. 100, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo e, ove necessario, adeguare il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al predetto art. 100 ed il fascicolo di cui all‘art. 91,
comma 1, lett. b) del citato Decreto Legislativo, in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle
prescrizioni del piano di cui all’art.100 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. ove
previsto, e proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto;

- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente

riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
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adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P.,, per ogni visita in

cantiere, su apposite schede, osservazioni ed eventuali suggerimenti.
ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalita

3.1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi

all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:

- Progetto di fattibilita tecnica ed economica, comprensivo del

documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura

dei piani di sicurezza, completo in tutte le sue parti : nel numero di 4

(quattro) copie digitali, rispettivamente: 1 (una) in formato digitale
editabile, 1 (una) in formato digitale pdf, 1 (una) in formato digitale
sottoscritta digitalmente e 1 (una) in formato digitale depurata dei dati
personali non pubblicabili ex Jlege (ad esempio nominativo dei
professionisti, codice fiscale delle persone fisiche, luogo e data di
nascita, numeri di telefono, luogo di residenza, timbro e firma
autografa, etc.); in relazione a tale ultimo formato € facolta degli
operatori economici, coerentemente alle previsioni del vigente PIAO
dell'Ente, valutare di produrre la copia contenente i nominativi dei
professionisti che hanno redatto e/o sottoscritto il progetto, fermo
restando il divieto di inserire gli ulteriori dati personali sopra richiamati.

- Progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e

coordinamento, completo in tutte le sue parti: nel numero di 4 (quattro)

copie digitali, rispettivamente: 1 (una) in formato digitale editabile, 1
(una) in formato digitale pdf, 1 (una) in formato digitale sottoscritta

digitalmente e 1 (una) in formato digitale depurata dei dati personali
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non pubblicabili ex lege (ad esempio nominativo dei professionisti,
codice fiscale delle persone fisiche, luogo e data di nascita, numeri di
telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione
a tale ultimo formato & facolta degli operatori economici, coerentemente
alle previsioni del vigente PIAO dell’Ente, valutare di produrre la copia
contenente i nominativi dei professionisti che hanno redatto e/o
sottoscritto il progetto, fermo restando il divieto di inserire gli ulteriori
dati personali sopra richiamati.

- Documentazione di certificazioni, documentazione tecnica e

modulistica in conformita all’Allegato II al D.M. 7 agosto 2012

necessarie per la Segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA)

antincendio, completo in tutte le sue parti: nel numero di 4 (quattro)

copie digitali, rispettivamente: 1 (una) in formato digitale editabile, 1
(una) in formato digitale pdf, 1 (una) in formato digitale sottoscritta
digitalmente e 1 (una) in formato digitale depurata dei dati personali
non pubblicabili ex lege (ad esempio nominativo dei professionisti,
codice fiscale delle persone fisiche, luogo e data di nascita, numeri di
telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione
a tale ultimo formato & facolta degli operatori economici, coerentemente
alle previsioni del vigente PIAO dell’Ente, valutare di produrre la copia
contenente i nominativi dei professionisti che hanno redatto e/o
sottoscritto il progetto, fermo restando il divieto di inserire gli ulteriori
dati personali sopra richiamati.

3.2.1. Disegni:

« Generale: qualora sia necessario I'uso del colore, dovra essere usata
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una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del
documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo
venga riprodotto in bianco e nero.

* Formato: I formati ammessi sono A3 A2 Al AO; i disegni che in fase
di stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (AO0)
dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di
sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.

» Intestazione disegno: I campi Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala,
Data, Municipalita.

I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base
alle indicazioni fornite dal R.U.P.

« Formato digitale: 1| disegno vettoriale dovra essere salvato in formato
DWG almeno per Autocad LT 2023, ed ogni file dovra essere corredato
del relativo file di assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e
tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato.
Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei
seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale.
I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile
con software liberi (quali Libre Office) e per Windows con
estensione .doc

3.2.2, Testi:

+ Testo: I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con

estensione .odt
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+ Tabelle: 1 documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con
estensione .ods

* Presentazione: 1 documenti di presentazione dovranno essere forniti
in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per
windows con estensione .odp

3.2.3. File elenco laborati:

Dovra esserci il file denominato "elenco elaborati" contenente I'elenco di
ogni elaborato fornito da riportare per esteso che dovra corrispondere
esattamente alla denominazione del documento /tavola grafica.

ART. 4 Durata del contratto e tempi di esecuzione
4.1. Ll'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto
[ovvero] dall’emissione del verbale di avvio in via d’urgenza sotto
riserva di legge nelle more dalla stipula del Contratto fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.
4.2, 1l progetto di fattibilita tecnica ed economica comprensivo delle
prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza,
completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato al Comune di
Venezia, previa verifica del R.U.P., entro 60 (sessanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente del contratto
[ovvero] dall’emissione del verbale di avvio in via d’urgenza sotto
riserva di legge nelle more dalla stipula del Contratto.
4.3. Successivamente, il progetto esecutivo comprensivo dei relativi
piani di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti, deve

essere consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P,
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entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
ripresa dei tempi di progettazione a seguito dell’'approvazione del
progetto di fattibilita tecnica ed economica.
Nel caso in cui, durante la redazione del PFTE, il progettista ritenesse
necessario un approfondimento delle indagini conoscitive per la
definizione della migliore soluzione progettuale o venissero richieste
specifiche integrazioni da parte della Soprintendenza, potranno essere
valutate eventuali sospensioni dei tempi contrattuali relativi alla
redazione del livello di progettazione citato.
4.4, Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere
consegnati al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni
20 (venti) dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P. ;

Art. 4 bis Subappalto
4 bis. 1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, €&
consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il
subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all’art. 119
del Codice.
4 bis. 1. Non pu0 essere affidata in subappalto lI'integrale esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto, nonché I’esecuzione delle
seguenti prestazioni di cui all'art____ [inserire il riferimento all’art. Del

contratto che descrive le attivita]:

- ... [inserire il riferimento alle attivita non subappaltabili];
[adattare all'appalto in corso di avvio, modificare o integrare Ila
seguente motivazione, che costituisce esclusivamente una esempio

generale] in ragione dell’esigenza di rafforzare, stante la fiduciarieta e la
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complessita delle prestazioni da effettuare, il controllo delle attivita di
cantiere, garantendo, al contempo, una piu intensa tutela delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di

prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

4 bis. 2. Il subappalto pud riguardare esclusivamente le seguenti
prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall’Affidatario in sede di

offerta ai sensi dell’art. 119 comma 4 lett. ¢):

4 bis. 3 1 contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore
al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie
imprese, come definite dall’art. 1 comma 1 lett. o) dell’allegato 1.1 del
D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria
offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende
subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’'oggetto
o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

4 bis. 4 Nei contratti di subappalto aventi ad oggetto servizi di direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, &
obbligatorio l'inserimento di clausole che prevedano I'adeguamento dei
corrispettivi in relazione alla redazione di modifiche connesse in fase di
esecuzione con |'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un
aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie.
In tal caso [I'Affidatario ne dara tempestiva comunicazione
allAmministrazione Comunale e procedera solamente dopo aver
sottoscritto un contratto integrativo, successivamente ad apposito atto

di integrazione dell'impegno di spesa.
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4 bis. 5. L'affidamento in subappalto € consentito, previa autorizzazione
della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell’assenza delle
cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalita specificate
dall’art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

4 bis. 6. Il subappalto lascia impregiudicati, per l'‘aggiudicatario, la
responsabilita e il rapporto contrattuale con 'Amministrazione comunale.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.
4 bis. 7. Il subappaltatore risponde in solido con I'Affidatario della
corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico, garantendo il
rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto
principale.

4. bis. 8. Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.,
in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell‘esigenza,
tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni da
effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non &
consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso
dell’'esecuzione dell’appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
subappalto a cascata).

4 bis. 9. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai
sensi dell’art. 119 comma 2 del Codice, potra stipulare sub-contratti
diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell’incarico, sotto
la propria personale responsabilita, fermo restando Iimporto del
compenso di cui ai successivi articoli.

4 bis. 10 Il sub-contratto dovra essere allegato alla comunicazione di

cui al precedente comma.
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ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalita di pagamento
5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato,
comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all’espletamento
dell'incarico, sono determinati con riferimento al d.m. 17.06.2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell‘art.
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"”, come richiamato
dall’art. 1 dell’Allegato I.13 al d.Igs. n. 36/2023 s.m.i.

5.2. Per le spese e gli oneri accessori & computata una somma (IVA ed
oneri previdenziali esclusi), pari al ....... % del compenso secondo quanto
previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

5.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori

inclusi), al netto della riduzione del ........%, sono quantificati in via
presuntiva in € ......... .,00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta
offerta in data ......... , pervenuta il ... prot. n. ... , parte

integrante del presente contratto”, cosi suddivisi:

-€ .= per progettazione di fattibilita tecnica ed economica
comprensiva della redazione delle prime indicazioni relative al PSC;

S€ = per progettazione esecutiva, comprensiva del piano di
sicurezza e coordinamento;

Sl JPTTU = per direttore operativo per impianti e coordinamento
della sicurezza in esecuzione;

-€ ... per le attivita succitate al paragrafo 2.8.

5.4. Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione:

il pagamento dei corrispettivi avverra per ogni singola fase progettuale,
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salvo quanto previsto all'art. 2, punto 2.4.1, dopo la data di
approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e
del’Amministrazione Comunale, mediante disposizione di pagamento del
Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva
presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente
liquidata dall’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti.

5.4.1. Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili
all'Affidatario, non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla
consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del
90% del corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni
60 (sessanta), si provvedera al pagamento del saldo. La corresponsione
dei corrispettivi in acconto e a saldo avverra con le medesime modalita
previste al precedente comma.

5.4.2. L'Amministrazione Comunale provvedera ad approvare il progetto
di fattibilita tecnica ed economica ed il progetto esecutivo solo dopo aver
acquisito il relativo verbale di verifica redatto in contraddittorio con
I'Affidatario, debitamente sottoscritto.

5.5. Coordinamento Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori

5.5.1. [ corrispettivi relativi alle prestazioni di Direzione Lavori,
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in
acconto proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento dei
lavori sullimporto del presente contratto, fino al raggiungimento
massimo del 90% mediante disposizione del Dirigente competente entro
30 (trenta) naturali e consecutivi dalla successiva presentazione di

parcella tramite fattura elettronica.
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5.5.2. Il residuo 10% a saldo verra corrisposto dopo |I'emissione degli
atti relativi al Certificato di Regolare Esecuzione ovvero di collaudo, a
seconda dell'importo dell’appalto, con le medesime modalita previste al
precedente punto.
5.6. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori & pagata con le
stesse modalita fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra
indicate.
5.7. Il pagamento dei subappaltatori autorizzati all’esecuzione di parte
delle prestazioni di cui al presente contratto, salva [ipotesi di
pagamento diretto di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, avverra ad
opera dell’Affidatario.

ART. 6 - Ritardi, inadempimenti e penali

6.1. Fase di progettazione: qualora la presentazione del progetto

venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili
all'Affidatario, sara applicata una penale pari allo 0,5 per mille del
corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sara
trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), I'Amministrazione
senza obbligo di costituzione in mora, restera libera da ogni impegno e
potra risolvere il contratto, senza che ['Affidatario possa pretendere
compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri
accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che
risulti effettivamente utilizzabile.

6.2. Fase di esecuzione lavori — coordinamento sicurezza: nel caso di

inosservanza degli obblighi previsti dagli art. 2 e 4 ed in particolare degli
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obblighi di presenza in cantiere e di consegna della documentazione,
verra applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille, da
trattenersi sui compensi dovuti.
Oltre la terza mancanza certificata il Comune potra procedere alla
risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.
Tale risoluzione potra avvenire anche nell’eventualita di manifesta
carenza nell’azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai
lavori alla quale egli & preposto ovvero di mancanze gravi nell’attivita
professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a
persone o cose.
In tale ipotesi, non sara riconosciuto all’Affidatario nessun ulteriore
compenso o indennita di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le
prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta
salva [|'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in
conseguenza dell'inadempimento.
6.3. L'importo delle penali applicate in forza del presente articolo non
potra superare il 10% dell'importo contrattuale.
6.4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a
causa dei ritardi.

ART. 7- Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari
7.1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con

le modalita previste dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Pag. 21 di 29



530

535

540

545

550

L'Affidatario, in particolare, si impegna a confermare all’Amministrazione
Comunale, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del conto (o dei conti)
dedicato/i al contratto in oggetto o, se gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi
del/i conto/i gia presentati nell’apposita dichiarazione in sede di offerta.
, nhonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate alle
operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a
comunicare all’Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che
riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della
stessa.

7.2. Nel caso in cui I'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, I'Amministrazione
Comunale ha facolta di risolvere immediatamente il presente contratto
mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante
comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con
avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo, in ogni caso, il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

7.3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
subcontraenti un‘apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresi, a
trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che
con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

7.4. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione
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all’Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo
della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.
7.5. L'Affidatario si impegna a far si che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il
pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del
presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia
sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
L'Affidatario si impegna, altresi, ad effettuare sui c/correnti di cui al
comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei
subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe
concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive
modifiche.
7.6. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con
modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso
I'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di
Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’'oggetto del
presente contratto.

ART. 8 - Adempimenti in materia di antimafia - Protocollo di

legalita

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la
documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del
d.lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

8.2. L'Affidatario si impegna, a pena di risoluzione del contratto, a
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rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del
Protocollo & reperibile e consultabile al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-
legalita>.
8.3. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del
Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.
8.4. In tal caso sara applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del
contratto, salvo il maggior danno.
8.5. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei
confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

ART. 9 - Riserva di recesso
9.1. Nel caso in cui I'Amministrazione ritenesse comunque, a suo

insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo
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dell'incarico, avra facolta di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 123
del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., senza possibilita di opposizione e reclamo
da parte dell'Affidatario.
ART. 10 - Proprieta degli elaborati e diritti d'autore
10.1. GIli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprieta
dellAmministrazione Comunale la quale potra, a suo insindacabile
giudizio, darvi o meno esecuzione.
10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d’autore
a tutela della proprieta intellettuale.
ART. 11 - Diritto di pubblicazione
11.1. '’Amministrazione si riserva altresi il diritto alla pubblicazione
degli elaborati d‘indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del
medesimo diritto potra avvalersi anche I'Affidatario.
ART. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario € assicurato mediante polizza professionale di

responsabilita civile n. ........... data .............. ultimo rinnovo in data
................ ., rilasciata dalla Societa ........... — Agenzia di .........Viale
............. - codice subagenzia ......... , con un massimale di €

12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,
I'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva

(cauzione/fideiussione) mediante polizza n. ........... emessa in data

4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..
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12.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che
I’Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto.
12.4. La garanzia & svincolata con le modalita previste dal comma 8
dell’art. 117 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i..

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei
dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62, e dal codice
di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n.314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n.
78 del 13/04/2023.

13.2. A tal fine, si da atto che I'’Amministrazione Comunale ha
trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n.62/2013
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del
Codice di comportamento interno stesso, per una sua piu completa e
piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell’avvenuta comunicazione.

13.3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente
articolo, puo costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata I’eventuale violazione,

contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non
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superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero
non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.

Art. 14 Trattamento dei dati personali
14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti
dal Regolamento UE 2016/679, si € provveduto a fornire I'informativa
per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento
per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e
alla conclusione del presente contratto.
14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell’'esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati
personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati
dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato
disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo |I'adozione
di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o
perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o
dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura
delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attivita.
14.3. La stazione appaltante, in qualita di Titolare del trattamento,
tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione
economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli

obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicita e
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trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.
ART. 15 Risoluzione contratto
15.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto
previsto al precedente art. 6, 8 e 13,16 la stazione appaltante ha facolta
di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidata-
rio, dei requisiti per I'esecuzione del servizio, quali liquidazione giudiziale
o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione
del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. Igs. 30.3.2001, n. 165.
La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica
certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la
PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.
15.2. L'Affidatario € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputa-
bili.
ART. 16 - Definizione delle controversie
16.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e
all’applicazione del presente contratto, si fara ricorso al Giudice compe-
tente del Foro di Venezia.
ART. 17 - Spese
17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale
registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le co-
pie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.
17.2. Il presente contratto verra registrato in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Venezia-Mestre

L'Affidatario Il Dirigente

705 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto,
lo/a Societa o Studio , rappresentata da...................... nella sua qualita di
rappresentante legale dichiara di approvare specificamente le condizioni
di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16, del presente contratto.

Firma
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