



Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 15044

generato in data: 09/06/2021

Cod.Proc: 14458 Oggetto: SCUOLA PRIMARIA G. GALLINA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018)

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	888.000,00	a misura	35.000,00	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	68.000,00	in economia		
totale	956.000,00	totale	35.000,00	

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
991.000,00	10	99.100,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	30.705,00			30.705,00
2) rilievi accertamenti ed indagini	25.000,00			25.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	2.716,20			2.716,20
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	19.820,00			19.820,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	25.000,00			25.000,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	2.158,80			2.158,80
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	4.500,00			4.500,00
totale	109.900,00			
12) IVA	99.100,00			
totale a disposizione	209.000,00			
totale complessivo	1.200.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.090.100,00
somme a disposizione (o.f.c.)	90.080,00
incentivi	19.820,00
totale complessivo	1.200.000,00