

Cod.Proc: 14959/4 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. D, DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL' O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori				importi per l'attuazione dei piani di sicurezza				
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	2.619.666,19	22	576.326,56	3.195.992,75	17.324,16	22	3.811,32	21.135,48
a corpo								
in economia								
totale	2,619,666.19		576.326,56	3.195.992,75	17.324,16		3.811,32	21.135,48
<u>spese di progettazione</u>				importo lavori al netto del ribasso del 3,770 % 2.636.990,35 Importo IVA a base gara 580.137,88				

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	64,74			64,74
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	237.999,65			237.999,65
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	373.365,31			373.365,31
7b) spese tecniche (incentivi)	31.660,14			31.660,14
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	41.735,06			41.735,06
totale	684.824,90			
12) IVA	580.137,88			
totale a disposizione	1.264.962,78			
totale complessivo	3.901.953,13			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	3.217.128,23
somme a disposizione (o.f.c.)	653.164,76
incentivi	31.660,14
totale complessivo	3.901.953,13