

Cod.Proc: 14529 Oggetto: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA IMMOBILI DI VIA CAFASSO A MARGHERA DESTINATA ALLE STRUTTURE OPERATIVE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	213.049,43	a misura		0,00
a corpo	1.597.680,16	a corpo	64.454,41	
in economia		in economia		
totale	1.810.729,59	totale	64.454,41	

importo lavori al netto del ribasso del	2,440%	% IVA(*)	importo IVA
1.875.184,00		10	187.518,40

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	4.000,00			4.000,00
4) imprevisti	11.541,17			11.541,17
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	213.306,00	22	46.927,32	260.233,32
7b) spese tecniche (incentivi)	22.424,45			22.424,45
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	16.536,62	22	3.638,06	20.174,68
totale	267.808,24		50.565,38	
12) IVA	238.083,78			
totale a disposizione	505.892,02			
totale complessivo	2.381.076,02			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.062.702,40
somme a disposizione (o.f.c.)	295.949,17
incentivi	22.424,45
totale complessivo	2.381.076,02