

36/2023 Articolo 5 Allegato I7

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Importi

a) Lavori a corpo, a misura

Lavori a misura (comprensivi dei costi della manodopera - **Art. 41 comma 14**)

€ 501.888,38

Lavori in economia non soggetti a ribasso

€ 48.026,16

b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 33.172,54

c) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso

/

d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale

/

Totale a base di gara

€ 583.087,08

e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

1) lavori in **amministrazione diretta** previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

€ 0,00

2) rilievi, accertamenti e **indagini** da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della **stazione appaltante**

€ 0,00

3) rilievi, accertamenti e **indagini** da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del **progettista**

€ 0,00

4) **allacciamenti** ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze

€ 0,00

5) **imprevisti**, secondo quanto precisato al comma 2

€ 33.311,34

6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice

€ 0,00

7) **acquisizione aree** o immobili, indennizzi

€ 0,00

8) **spese tecniche relative alla progettazione**, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

€ 34.244,66

9) spese per **attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione**, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice

€ 444,00

10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice

11) eventuali spese per **commissioni giudicatrici**

€ 0,00

12) spese per **pubblicità**

€ 0,00

13) spese per **prove di laboratorio**, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto

€ 0,00

14) spese per **collaudo** tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici

€ 0,00

15) spese per la verifica preventiva dell'**interesse archeologico**, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice

€ 0,00

16) spese per i rimedi alternativi alla **tutela giurisdizionale**

€ 0,00

17) nei casi in cui sono previste, spese per le **opere artistiche** di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717

€ 0,00

Totale

€ 68.000,00

18) **IVA** ed eventuali altre imposte

€ 128.279,16

Totale Somme a Disposizione

€ 196.279,16

TOTALE COMPLESSIVO

€ 779.366,24

Quadro Economico Aggregato

Importo lavori (o.f.c.)

€ 711.366,24

Somme a disposizione (o.f.c.)

€ 33.755,34

Incentivi

€ 34.244,66

Totale Complessivo

€ 779.366,24

RIBASSO 3,260%

€ 16.912,92

IVA SU RIBASSO

€ 3.720,84

IMPORTO LORDO RIBASSO

€ 20.633,76

TOTALE (TOTALE COMPLESSIVO + RIBASSO)

€ 800.000,00

LAVORI A MISURA									
Lavorazioni Diffuse									
Guasti a chiamata									
Impiantistica OG11		IIdraulica os3	Elettrico OS30	Termico OS28					
		67.000,48	522,44	699,03					
Edili OG2	Demolizioni	Murature	Cartongesso	Controsoffitti	Pavimentazioni	Intonaci	Dipinture	Lapiedei	Coperture
	4.692,40	12.723,59	1.952,40	7.719,53	7.696,36	7.569,23	57.494,00	1.396,30	18.096,90
Falegnameria/Serramenti OS6		26.831,90							
Lavorazioni puntuali									
CATEGORIE		OG2	OS6	OS3	OS28	OS30			
Dante Alighieri OS6 serramenti			81.337,70						
Comparetti OG2 dipinture		39.234,50							
Primaria Canal (OG2 + OS3)		29.696,08		11.081,32					
Secondaria Calvi (OG2 + OS3)		21.651,02		11.679,01					
Secondaria Sanprovolo (OG2 + OS3)		16.108,30		10.157,87					
Totale GUASTO + DIFFUSA + PUNTUALE									
LAVORI IN ECONOMIA									
CATEGORIE		OG2	OS6	OS3	OS28	OS30			
Interventi a guasto		20.735,36	4.940,52	4.981,08	1.660,36	1.660,36			
Interventi a puntuali									
Dante Alighieri OS6 serramenti			2.882,56						
Comparetti OG2 dipinture		2.798,08							
Primaria Canal (OG2 + OS3)		1.905,76		963,84					
Secondaria Calvi (OG2 + OS3)		1.905,76		963,84					
Secondaria Sanprovolo (OG2 + OS3)		1.905,76		722,88					
ONERI SICUREZZA									
CATEGORIE		OG2	OS6	OS3	OS28	OS30			
Interventi a guasto		27.950,77							
Dante Alighieri OS6 serramenti			5.221,77						
CANONE PRONTO INTERVENTO									
TOTALE LAVORI									

					Totale lavorazioni	Totale categorie
					292.755,50	
				292.755,50		
				68.221,95		
Grondaie	Porte REI e man	Serramenti	Oneri aggiuntivi			
1.572,79	15.196,45	42.114,30	19.477,40	197.701,65		
				26.831,90		
					220.945,80	
				81.337,70		
				39.234,50		
				40.777,40		
				33.330,03		
				26.266,17		
					513.701,30	
						48.026,16
				33.977,68		
				2.882,56		
				2.798,08		
				2.869,60		
				2.869,60		
				2.628,64		
						33.172,54
				27.950,77		
				5.221,77		
						5.100,00
						518.801,30
						600.000,00

Impiantistica

178224,25

--

RIEPILOGO CAT

OG2
OS6
OS3
OS28
OS30
TOT:

per raggruppame
OS3
OS28
OS30
TOT:

297855,5 518801,3

566.827,46

EGORIE LAVORI + ECONOMIE

		con sicurezza
338742,27	59,76%	366693,04
115992,68	20,46%	121214,45
107550,32	18,97%	107550,32
2359,39	0,42%	2359,39
2182,8	0,39%	2182,8
566827,46		600000
600000		600000

nto OG11

107550,32	95,95%
2359,39	2,10%
2182,8	1,95%
112092,51	