

Rep. Spec. n. _____ in data _____

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

5 AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: C.I. 15394 – MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE.

SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE

DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEL

10 **PROGETTO ESECUTIVO, DEL COORDINAMENTO DELLA**

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE

LAVORI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI

ESECUZIONE, IL DIRETTORE OPERATIVO, L'ISPETTORE DI

CANTIERE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE

15 **ESECUZIONE.**

CIG: _____ - CUP: F77H26000210004

ART.1 – Oggetto dell'incarico

1.1 L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'ing./arch./dott. urb.

_____ - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e

20 Trasporti, conferisce alla Società/allo Studio _____, di seguito

denominata/o affidatario, rappresentata/o da _____ che, nella sua

qualità di rappresentante legale, con domicilio, anche fiscale, in

_____ via _____ n. _____, C.F. e P.IVA _____, accetta

l'incarico di cui in oggetto, per un importo presunto delle opere in

25 appalto di € 705.000,00=, di cui € 685.000,00= per lavori, €

10.000,00= per opere in economia ed € 20.000,00= quali costi per la sicurezza, così suddivisi:

- € 705.000,00.= nella ID. opere V.01 (L. 143/49 cl. VI/a) di cui € 685.000,00= per lavori, € 10.000,00= per opere in economia ed €

30 20.000,00= quali costi per la sicurezza;

1.1bis. L'Affidatario designa per l'espletamento dell'incarico di cui sopra:

- l'_____, C.F. _____, iscritto all'Albo Professionale degli _____ della Provincia di _____ con il n. _____, per la

35 redazione della progettazione;

- l'_____, C.F. _____, iscritto all'Albo Professionale degli _____ della Provincia di _____ con il n. _____, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

40 lavori;

- l'_____, C.F. _____, iscritto all'Albo Professionale degli _____ della Provincia di _____ con il n. _____, in qualità di direttore lavori;

- l'_____, C.F. _____, iscritto all'Albo Professionale degli _____ della Provincia di _____ con il n. _____, in qualità di direttore operativo;

45

- l'_____, C.F. _____, iscritto all'Albo Professionale degli _____ della Provincia di _____ con il n. _____, in qualità di ispettore di cantiere;

50 **1.2.** L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto

delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, con particolare riferimento agli Allegati I.7 *“DOCFAP, DIP, Progettazione e verifica della progettazione”* e II.14 *“Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”*, nonché di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, e ne assume le relative responsabilità.

1.3. L’Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all’osservanza delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla legge n. 1086/1971 e al d.m. 17.01.2018 e s.m.i. di aggiornamento relativo alle norme tecniche per le costruzioni ed alle norme UNI-EN vigenti in materia di progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo, progettazione geotecnica, progettazione delle strutture per la resistenza sismica, fondazioni, strutture di contenimento.

1.4. L’Amministrazione Comunale si riserva di confermare l’affidamento della progettazione esecutiva, anche per stralci funzionali, successivamente all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e dei relativi piani di sicurezza e coordinamento. L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di confermare l’affidamento della direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nonché della redazione del certificato di

regolare esecuzione, dopo che la succitata progettazione esecutiva avrà ottenuto le prescritte approvazioni.

1.5. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di
80 modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un Contratto integrativo del presente,
85 successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, la Stazione Appaltante non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.6. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La
90 responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione deve sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

ART. 2 – Prestazioni professionali

95 **2.1.** L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile Unico del Progetto, nonché in base alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed Aziende interessate all'intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in materia ed in particolare:

100 1) Enti gestori di sottoservizi quali, ad esempio, acquedotto, fognatura

bianca, fognatura nera, gas, energia elettrica, fibra, telecomunicazioni;

2) Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive";

3) Società di gestione infrastrutture stradali quali, ad esempio, A.N.A.S. S.p.A., C.A.V. S.p.A., Veneto Strade S.p.A., Città Metropolitana di

105 Venezia;

4) R.F.I. S.p.A.;

5) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia;

5) altri se necessari.

110 Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all'esame preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito all'infortunistica, prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico.

2.2. In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

115 **2.2.1. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica**

- relazione generale;

- relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

- elaborati grafici delle opere nelle scale adeguate;

120 - computo estimativo dell'opera;

- quadro economico di progetto;

- cronoprogramma;

- prime indicazioni e loro aggiornamento per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e

125 sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n.

81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia;

- piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- stima dei costi della sicurezza;

2.2.2. Progettazione esecutiva

- 130 - relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al
- 135 miglioramento ambientale;
- calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- particolari costruttivi e decorativi;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui
- 140 all'articolo 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- quadro di incidenza della manodopera;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- 145 - schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (C.A.M.) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2.2.3. Vacanze

- restituzione grafica degli ammaloramenti rilevati;
- relazioni specialistiche tecnico – economiche;
- assistenza a sopralluoghi per la verifica di sottoservizi e interferenza con reti infrastrutturali;

155 - presenza aggiuntiva della D.L. in cantiere per interventi di particolare complessità;

2.3. Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. l'Affidatario dovrà, ove applicabili, recepire nella progettazione tutti i criteri C.A.M. vigenti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica reperibili al *link*
160 <<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>> e, conseguentemente, redigere un documento che relazioni sui criteri adottati, sulle modalità di applicazione e di verifica degli stessi.

Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto anche degli eventuali successivi criteri che dovessero entrare in vigore durante la fase di
165 progettazione.

L'Affidatario redigerà tutta la documentazione progettuale comprensiva anche del capitolato speciale d'appalto, le voci delle lavorazioni, l'analisi dei prezzi ed ogni altro documento progettuale inserendovi e facendo riferimento a detti criteri, se ritenuti necessari.

170 **2.2.4. Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione**

Scopo dell'incarico è assicurare che nella fase di progettazione dell'opera ed al momento delle scelte tecniche nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, siano rispettati ed applicati i principi e le misure generali di tutela della salute e della
175 sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008,

n. 81 e s.m.i.;

2.2.4.1. C.S.P. durante la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza
180 dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

- a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
- 185 b) descrizione sintetica dell'opera con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nelle relazioni illustrativa e tecnica;
- c) relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e valutazione di rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
- 190 d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
- e) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare (in assenza di costi standardizzati applicando
195 parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima).

2.2.4.2. C.S.P. durante la redazione del Progetto Esecutivo

Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e quadro di incidenza della manodopera:

- 200 a) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100, comma 1 del

d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono specificati all'allegato XV;

b) predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI;

c) coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90,
205 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

d) valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri.

2.2.5. Direzione Lavori

L'Affidatario, in particolare, assume l'obbligo delle seguenti prestazioni:

210 • Direttore dei Lavori

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

- Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, predisposizione stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), conto finale dei lavori;

215 - Controllo ed aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;

- Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;

- Assistenza giornaliera;

- Compilazione del giornale dei lavori;

220 - Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore;

- Verifica del rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale;

- Verifica del rispetto da parte dell'esecutore dei lavori nella presentazione della documentazione e della certificazione di prodotto, nonché nell'esecuzione delle lavorazioni dei C.A.M. previsti dal capitolato

225 speciale d'appalto;

- documentazione fotografica in formato digitale con riferimenti visivi planimetrici, descrizione estesa video formato digitale esplicativa delle lavorazioni e confezionamento finale da concordare con il R.U.P.;

• La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal R.U.P., che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nell'Allegato II.14 al Codice. L'Affidatario conferma o rettifica, previa opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile, garantendone la tempestiva emissione secondo le scadenze del capitolato.

2.2.6. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L'Affidatario incaricato assume, tra l'altro, i seguenti obblighi:

- garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere, almeno due (2) volte alla settimana e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità in ragione della specificità delle lavorazioni programmate;

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare

come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al succitato art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e, ove necessario, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al predetto art. 100 ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legislativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

255

260 - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

265

- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'art.100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto;

270

- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

275

- comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in cantiere, su apposite schede, osservazioni ed eventuali suggerimenti.

2.2.7. Direttore Operativo

Al Direttore Operativo possono essere attribuiti tutti i compiti di cui
280 all'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

2.2.8. Ispettore di Cantiere

All'Ispettore di cantiere possono essere attribuiti tutti i compiti di cui
all'art. 2 comma 3 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

2.3. L'Affidatario è tenuto a presenziare ad eventuali incontri da
285 effettuarsi con l'Amministrazione/cittadinanza ed inerenti all'intervento
in argomento.

2.4. Nessun altro compenso è dovuto all'Affidatario nel caso di
modifiche di lieve entità, nel caso di adeguamento dei progetti stessi alle
prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di
290 variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica
e alla validazione del progetto.

2.5. Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette,
presentasse inattendibilità tecnico-economica motivata dal R.U.P.,
all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso.

295 **2.6.** In ottemperanza a quanto previsto dal comma 8 bis dell'art. 41
d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il progettista, in caso di errori od omissioni tali
da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua
futura utilizzazione, è tenuto a rimediare in forma specifica agli errori od
omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva.

300 Le prestazioni specifiche di natura reintegrativa saranno oggetto di un

successivo accordo transattivo.

E' nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

305 **2.7.** Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi, per le finalità e secondo le modalità previste dall' art.4 dell'allegato II.2-bis del D.lgs 36/2023.

2.8. L'Affidatario incaricato appone la firma su tutti gli atti e i documenti
310 tecnico-amministrativi di seguito elencati e ne assume la piena responsabilità:

- verbale di consegna dei lavori, sospensione e ripresa;
- perizie suppletive e/o variante;
- certificato di ultimazione dei lavori;
- 315 - conto finale, relazione sul conto finale;
- relazione riservata sulle eventuali riserve;
- certificato di regolare esecuzione;

2.9. L'Affidatario è tenuto a presentare all'Amministrazione rapporti settimanali sull'avanzamento dei lavori con monitoraggio economico-finanziario, a presenziare a riunioni tecnico-amministrative con l'Impresa
320 - Committenza (R.U.P.) – Direzione Lavori e redigere i relativi rapporti con cadenza quindicinale.

2.10. Laddove la prestazione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia affidata a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il
325 predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso

assegnante dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

2.11. L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico, nonché eventuale variante alle
330 previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati alla Stazione Appaltante – Comune di Venezia – nelle forme previste dal comunicato del Presidente dell'ANAC del 23.11.2016.

2.12. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle
335 riserve, l'Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla Stazione Appaltante e riportata nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 3 – Elaborati: forma, consegna e modalità

3.1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:

340 - Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, comprensivo del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, completo in tutte le sue parti: nel numero di 1 (una) copia cartacea e in numero 4 (quattro) copie digitali, rispettivamente: 1 (una) in formato digitale editabile, 1 (una) in formato digitale .pdf, 1 (una) in formato digitale sottoscritta digitalmente e 1
345 (una) in formato digitale epurata dei dati personali non pubblicabili *ex lege* (ad esempio nominativo dei professionisti, codice fiscale delle persone fisiche, luogo e data di nascita, numeri di telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione a tale ultimo
350 formato è facoltà degli operatori economici, coerentemente alle

previsioni del vigente PIAO dell'Ente, valutare di produrre la copia contenente i nominativi dei professionisti che hanno redatto e/o sottoscritto il progetto, fermo restando il divieto di inserire gli ulteriori dati personali sopra richiamati.

355 - Progetto Esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti: nel numero di 1 (una) copia cartacea e in numero 4 (quattro) copie digitali, rispettivamente: 1 (una) in formato digitale editabile, 1 (una) in formato digitale .pdf, 1 (una) in formato digitale sottoscritta digitalmente e 1 (una) in formato digitale epurata dei dati personali non pubblicabili *ex lege* (ad esempio nominativo dei professionisti, codice fiscale delle persone fisiche, luogo e data di nascita, numeri di telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione a tale ultimo formato è facoltà degli operatori economici, coerentemente alle previsioni del vigente PIAO
360 dell'Ente, valutare di produrre la copia contenente i nominativi dei professionisti che hanno redatto e/o sottoscritto il progetto, fermo restando il divieto di inserire gli ulteriori dati personali sopra richiamati.

3.2. Per l'elaborazione degli elaborati grafici – disegni – e della documentazione tecnica – illustrativa di progetto, l'Affidatario dovrà
370 rispettare quanto riportato di seguito:

3.2.1. Per i Disegni:

- *Generale*: qualora sia necessario l'uso del colore, dovrà essere usata una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo
375 venga riprodotto in bianco e nero.

- *Formato:* I formati ammessi sono A3, A2, A1, A0; i disegni che in fase di stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (A0) dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.

380 • *Intestazione disegno:* I disegni dovranno riportare i campi Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data compilati in base alle indicazioni fornite dal R.U.P.

- *Formato digitale:* Il disegno vettoriale dovrà essere salvato in formato .dwg almeno per Autocad LT 2023, ed ogni file dovrà essere corredato
385 del relativo file di assegnazione penne .ctb, scala di plottaggio .plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato. Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: .tif 4, .gif, .jpeg, .pdf o altri formati da concordare.

I disegni prodotti su files in formato .pdf dovranno essere dotati di firma
390 digitale.

I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) e per Windows con estensione .doc.

3.2.2. Per i Testi:

- *Testo:* I documenti di testo dovranno essere forniti e salvati in
395 formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt.

- *Tabelle:* I documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .ods.

400 • *Presentazione:* I documenti di presentazione dovranno essere forniti

in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odp.

3.2.3. File Elenco Elaborati:

il primo elaborato a corredo del P.F.T.E. e del Progetto Esecutivo dovrà
405 essere il file denominato "elenco elaborati" contenente l'elenco – in
formato tabellare – di ogni elaborato di progetto e dovrà riportare per
esteso l'esatta denominazione del documento/tavola grafica. Per i
disegni al numero della tavola dovrà corrispondere la descrizione
Progetto-Tavola. La progettazione, dovrà essere sviluppata con utilizzo
410 di software compatibili con Libre Office, Office, Adobe e Autocad.

ART. 4 – Durata del Contratto e tempi di esecuzione

4.1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente Contratto
ovvero dall'emissione del verbale di avvio in via d'urgenza sotto riserva
di legge nelle more dalla stipula del Contratto fino alla data di emissione
415 del Certificato di Regolare Esecuzione.

4.2. Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica comprensivo delle
prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza,
completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato alla Stazione
Appaltante – Comune di Venezia – previa verifica del R.U.P., entro 45
420 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione
del presente del Contratto ovvero dall'emissione del verbale di avvio in
via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more dalla stipula del
Contratto.

4.3. Successivamente, il Progetto Esecutivo comprensivo dei relativi
425 Piani di Sicurezza e Coordinamento, completo in tutte le sue parti, deve

essere consegnato alla Stazione Appaltante – Comune di Venezia –
previa verifica del R.U.P., entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
dalla data di comunicazione dell’approvazione del Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica e la conferma dell’incarico stesso.

430 **4.4.** Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere
consegnati alla Stazione Appaltante – Comune di Venezia – previa
verifica del R.U.P., entro giorni 20 (venti) dal provvedimento di
autorizzazione del R.U.P. ;

ART. 4bis – Subappalto

435 **4bis. 1.** Fermo restando il divieto di cessione integrale del Contratto, è
consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il
subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all’art. 119
del Codice.

4bis.2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti
440 prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall’Affidatario in sede di
offerta ai sensi dell’art. 119 comma 4 let. c):

- _____;
- _____.

4bis.3 I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al
445 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie
imprese, come definite dall’art. 1 comma 1 let. o) dell’allegato I.1 del
d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. Gli operatori economici possono indicare nella
propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si
intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate
450 all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di

riferimento.

4bis.4 Nei contratti di subappalto aventi ad oggetto servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è obbligatorio l'inserimento di clausole che prevedano l'adeguamento dei corrispettivi in relazione alla redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie. In tal caso l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un Contratto integrativo, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.

4bis.5. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

4bis.6. Il subappalto lascia impregiudicati, per l'Affidatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

4bis.7. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal Contratto principale.

4. bis. 8. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza,

tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

4bis.9. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

4bis.10 Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

4bis.11. Nel caso in cui le prestazioni ineriscano attività soggetto all'obbligo di iscrizione alla *white-list*, il subappaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la perdita dell'iscrizione alla *white-list* e anagrafe antimafia. La Stazione Appaltante svolge controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.

4bis.12. Il subappaltatore, in applicazione di quanto prescritto dalla misura C_66 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, è obbligato a comunicare tempestivamente, per il tramite dell'Affidatario, la perdita della qualificazione posseduta per l'esecuzione del subappalto.

4bis.13. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. In applicazione di quanto prescritto dalla misura C_65 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, l' Affidatario è obbligato a presentare, prima di ogni pagamento, le fatture quietanzate da parte del subappaltatore. In caso di mancato adempimento, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento all'Affidatario. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, trova applicazione quanto prescritto all'art. 7.8 del presente Contratto.

4bis.14. Fermi restando i limiti e i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di distacco di cui al d.lgs. n. 273 del 2003 s.m.i., l'utilizzo di personale distaccato per l'esecuzione del Contratto deve essere previamente comunicato alla Stazione Appaltante. L'Affidatario indica, altresì, l'impresa distaccante, oltre a rendere le dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (es. Contratto di rete) e all'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. L'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata preventivamente all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 s.m.i. a carico della società distaccante, ove ne ricorrano i presupposti di legge. Il Committente, entro il termine di 20 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, può negare l'autorizzazione. L'impresa subappaltatrice che utilizza personale in

distacco rende, altresì, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto, anche a prescindere dal supporto dell'impresa distaccante.

ART. 5 – Determinazione dei corrispettivi e modalità di

530

pagamento

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al d.m. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

535

5.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D.M.

540

5.3. I corrispettivi complessivi (compensi spese ed oneri accessori), al netto della riduzione del%, sono quantificati in via presuntiva in € ,00.= (oneri previdenziali ed IVA esclusi), giusta offerta in data , pervenuta il prot. n. , parte integrante del presente Contratto, così suddivisi:

545

- € = per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica comprensiva della redazione delle prime indicazioni relative al PSC;

- € = per la redazione del Progetto Esecutivo, comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera;

550

- €.....= per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento manuali d'uso e manutenzione, contabilità dei lavori a misura, nonché
555 per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente, direttore operativo, ispettore di cantiere e coordinamento della sicurezza in esecuzione;

- € per emissione del certificato di regolare esecuzione;

5.4. Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione:

560 il pagamento dei corrispettivi avverrà per ogni singola fase progettuale, salvo quanto previsto all'art. 2, punto 2.4.1, dopo la data di approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e dell'Amministrazione Comunale, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva
565 presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

5.4.1. Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili all'Affidatario, non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del
570 90% del corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni 60 (sessanta), si provvederà al pagamento del saldo. La corresponsione dei corrispettivi in acconto e a saldo avverrà con le medesime modalità previste al precedente comma.

5.4.2. L'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare il progetto
575 di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto esecutivo solo dopo aver

acquisito il relativo verbale di verifica redatto in contraddittorio con l'Affidatario, debitamente sottoscritto.

5.5. Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori.

580 **5.5.1.** I corrispettivi relativi alle prestazioni di Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in acconto proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento dei lavori sull'importo del presente Contratto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., fino
585 al raggiungimento massimo del 90% mediante disposizione del Dirigente competente entro 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica.

5.5.2. Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto dopo l'emissione degli atti relativi al Certificato di Regolare Esecuzione ovvero di collaudo, a
590 seconda dell'importo dell'appalto, con le medesime modalità previste al precedente punto.

5.5.3. Il pagamento dei corrispettivi relativi al Certificato di Regolare Esecuzione avverrà dopo l'emissione del predetto Certificato, previa verifica del R.U.P., mediante disposizione di pagamento del Dirigente
595 competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella debitamente liquidata dalla Stazione Appaltante.

5.6. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori è pagata con le stesse modalità fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra indicate.

600 **5.7.** Il pagamento dei subappaltatori autorizzati all'esecuzione di parte

delle prestazioni di cui al presente Contratto, salva l'ipotesi di pagamento diretto di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, avverrà ad opera dell'Affidatario.

ART. 5bis – Modifiche al Contratto e Revisione Prezzi

605 **5bis.1.** Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Affidatario non può
610 fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

5bis.2. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione, della componente delle spese e degli oneri accessori, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo della
615 componente, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della suddetta variazione si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, in applicazione di quanto previsto nello schema di
620 Contratto allegato al presente disciplinare.

ART. 6 – Ritardi, inadempimenti e penali

6.1. Fase di progettazione: qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari al 1 per mille del
625 corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà

trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti) l'Amministrazione, senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il Contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile.

6.2. Fase di esecuzione lavori – coordinamento sicurezza: nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli art. 2 e 4 ed in particolare degli obblighi di presenza in cantiere e di consegna della documentazione, verrà applicata una penale giornaliera pari 1 per mille, da trattenersi sui compensi dovuti.

Oltre la terza mancanza certificata la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del Contratto nei confronti dell'Affidatario.

Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose.

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun ulteriore compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del Contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

6.3. L'importo delle penali applicate in forza del presente articolo non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

6.4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a

655 causa dei ritardi.

ART. 7 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modifiche. L'Affidatario, in particolare, si impegna a

660 trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del

conto/dei conti dedicato/dedicati al Contratto in oggetto, gli estremi del

conto/dei conti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate alle operazioni sullo/sugli stesso/stessi, già indicati

nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L' Affidatario si impegna,

665 inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa

che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della

stessa.

7.2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante

670 avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto mediante

semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R

ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,

salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

7.3. L' Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità

675 assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere
alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
680 subappaltatori anche con i subcontraenti.

7.4. L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente Contratto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
685 quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna
altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti
dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente Contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto
2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

690 **7.5.** Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione
dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di
fatturazione elettronica.

7.6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A
695 "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013,

dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 – P.IVA 00339370272 – Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 700 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare l’Affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell’oggetto; l’omessa indicazione dei predetti codici comporta l’impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento della fattura.

705 **7.7.** L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

710 **7.8.** In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente “PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza” del Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti finanziari operati nell’ambito della filiera degli operatori economici coinvolti nell’esecuzione dell’appalto, l’Affidatario è obbligato a fornire 715 alla Stazione Appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG, il CUP dell’appalto.

L’Affidatario è altresì tenuto a fornire, prima del pagamento del saldo finale, così come prescritto dalla misura C_65 del vigente PIAO, alla
720 Stazione Appaltante le dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., da parte di ogni ulteriore soggetto della filiera attestante la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità, così da consentire – mediante controlli a campione – la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all’interno di tutta la filiera degli
725 operatori economici; l’effettuazione dei predetti controlli a campione avviene previa richiesta all’Affidatario e l’obbligatoria esibizione della documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di legalità

730 **8.1.** Si prende atto che in relazione all’Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i.

8.2. L’Affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 09/10/2025 ai fini della
735 prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

8.3. Il presente Contratto è risolto immediatamente e automaticamente,
740 qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del Contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'Affidatario, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del Contratto, salvo il
745 maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

8.4. L'Affidatario si impegna ad inserire nel Contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda
750 la risoluzione immediata ed automatica del Contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.

755 159. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nel Contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme
760 provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Affidatario e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

8.5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria,
765 l'Affidatario si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

770 **8.6.** L'Affidatario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

8.7. L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
775 Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente
780 Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione Appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

785 **8.8.** La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'Affidatario o dei componenti la compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
790 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

8.9. L'Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente alla

Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del
795 certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

8.10. L'Affidatario si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del Contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa
800 interessare l'esecuzione del Contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla Stazione Appaltante.

8.11. La risoluzione del Contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o
805 risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

ART. 9 – Riserva di recesso

9.1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo
810 dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART. 10 – Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà
815 dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 – Diritto di pubblicazione

820 **11.1.** L'Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

ART. 12 – Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di
825 responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data
....., rilasciata dalla Società - Agenzia diViale
.....- codice subagenzia , con un massimale di €
.....=.

12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto,
830 l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva
(cauzione/fideiussione) mediante polizza n. emessa in data
..... dalla Società- Agenzia di per l'importo di €
.....= pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma
4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

835 **12.3.** La garanzia deve essere integrata ogni volta che
l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente Contratto.

12.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dal comma 8
dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

840 **ART. 13 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di
845 comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62, e dal codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

13.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha
850 trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
855 dell'avvenuta comunicazione.

13.3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, può costituire causa di risoluzione del Contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non
860 superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 14 – Trattamento dei dati personali

865 **14.1.** Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti

dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente Contratto.

870 **14.2.** Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura
875 delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

14.3. La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e
885 trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 15 – Risoluzione del Contratto

15.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto al precedente art. 6, 8 e 13,16 la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente Contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affida-
890 tario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali liquidazione giudizia-

le o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

895 La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

15.2. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

900 **ART. 16 – Definizione delle controversie**

16.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 17 – Spese

905 **17.1.** Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente Contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

17.2. Il presente Contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

910 Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre

L'Affidatario

Il Dirigente

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto,

915 lo/a Società o Studio , rappresentata da..... nella sua qualità di

rappresentante legale dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16 (<- **rif. articoli di Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di Legalità, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Risoluzione del Contratto, Definizione delle controversie**), del presente Contratto.

Firma