



CI 15248

AREA LAVORI PUBBLICI,
MOBILITÀ E TRASPORTI

MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI TAXI 2025

PROGETTO ESECUTIVO comprensivo della fase di progettazione della
fattibilità tecnico economica

Quadro economico

Venezia, maggio 2025

Progettista

Dott. Arch. Roberto Megera

(atto firmato digitalmente)

Responsabile Unico del Progetto

Arch. Ilaria Lucia Russo

(atto firmato digitalmente)

PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
(ai sensi art. 42 D. Lgs 36/2023)
C.I. 15248 -MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI TAXI 2026

QUADRO ECONOMICO

A) importi dei lavori (ofe)

Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 143.401,62	a misura	€ 1.531,14
a corpo	€ 0,00	a corpo	€ 0,00
economie	€ 1.208,60		
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	€ 0,00		
opere mitigazione ambientale e sociale	€ 0,00		
Totale importo	€ 144.610,22		
Di cui importo costi manodopera	€ 13.481,69		
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 1.531,14
Totale importo soggetto a ribasso	€ 143.401,62		
Totale importo a base di gara	€ 146.141,36	IVA(22%)	€ 32.151,10

B) Somme a disposizione (ofc)

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€ 10.000,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante	€ 0,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista	€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
5) imprevisti	€ 9.369,28
6) accantonamento revisione prezzi art. 60	€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili	€ 0,00
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.	€ 0,00
8b) spese tecniche art. 45 incentivi	€ 2.338,26
9)spese per attività tecnico amministrative	€ 0,00
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7	€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
12) spese per pubblicità	€ 0,00
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche	€ 0,00
14)spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
15)spese per verifica interesse archeologico	€ 0,00
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)	€ 0,00
17) spese per opere artistiche	€ 0,00

Totale	€ 21.707,54
12) IVA su A) al 22%	€ 32.151,10
Totale IVA	
Totale somme a disposizione	€ 53.858,64

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 146.141,36
---------------------------------	---------------------

D) quadro economico aggregato

Importo lavori (o.f.c.)	€ 178.292,46
Somme a disposizione (o.f.c.)	€ 19.369,28
Incentivi	€ 2.338,26

E) Totale QE	€ 200.000,00
---------------------	---------------------