| | | |
|---|---|---|
| **CI 15506 – RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI DI VIA PIAVE E VIA TASSO** | | |
| **Quadro economico dell'opera – Progetto esecutivo**<br>Ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 | | |
| **QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA** | | **Importi** |
| | | |
| **A** | **LAVORI** | |
| A.1) | Lavori a misura | € 425.698,19 |
| A.2) | Costo della manodopera (non soggetto a ribasso) | € 104.459,24 |
| | **SOMMA A.1+A.2** | **€ 530.157,43** |
| A.3) | Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 15.243,52 |
| A.4) | Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure di prevenzione e repressione criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 204 comma 6 lettere e) Del D.lgs 36/2023 (non soggetto a ribasso) | € 0,00 |
| A.5) | Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale | € 0,00 |
| | **TOTALE A.1+A.2+A.3+A.4+A.5** | **€ 545.400,95** |
| | | |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZIONE (compresa IVA escluso B.8a B.8b)** | |
| B.1) | Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (arredi e attrezzature IVA inclusa) | € 0,00 |
| B.2) | Rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante | € 0,00 |
| B.3) | Rilievi, accertamenti e indagini a cura del progettista | € 0,00 |
| B.4) | Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze | € 5.502,12 |
| B.5) | Imprevisti, di cui all'art. 5 comma 2 Allegato I.7 del D.lgs. 36/23 (soglia compresa tra 5 e 10% dell'importo lavori a base di gara comprensivo dei costi della sicurezza)) | € 27.270,04 |
| B.6) | Accantonamenti | € 0,00 |
| B.7) | Acquisizione aree o immobili, indennizzi | € 0,00 |
| B.8.a) | Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso il monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, All'assistenza giornaliera e contabilità | € 46.690,00 |
| B.8.b) | Spese tecniche (incentivi di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/23, nella misura corrispondente alle prestazioni svolte dal Personale dipendente) (80% del 2% di A) | € 8.726,42 |
| B.9) | Spese per attività tecnico amministrativa e strumentale connessa alla progettazione | € 0,00 |
| B.10) | Spese di cui all'art. 45 commi 6 e 7 del D.lgs. 36/23 (20% del 2% di A) | € 0,00 |
| B.11) | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | € 0,00 |
| B.12) | Spese per pubblicità | € 2.000,00 |
| B.13) | Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste dal capitolato speciale d'appalto | € 0,00 |
| B.14) | Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici | € 2.000,00 |
| B.15) | Spesa per la verifica preventiva dell'interesse archeologico | € 0,00 |
| B.16) | Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale | € 0,00 |
| B.17) | Spese per le opere artistiche di cui alla L. 717/1949 | € 0,00 |
| | **TOT. Somme a Disposizione** | **€ 92.188,57** |
| B.18.a) | IVA 22% su A | € 119.988,21 |
| B.18.a) | IVA 22% su B (escluso B.8b e B.10) | € 18.361,68 |
| | TOT. IVA | **€ 138.349,89** |
| | **TOT. B** | **€ 230.538,46** |
| | **TOTALE COMPLESSIVO (A+B)** | **€ 775.939,41** |

| | |
|---|---|
| **QUADRO ECONOMICO AGGREGATO** | |
| Importo lavori (o.f.i.) | € 665.389,16 |
| Somme a disposizione (o.f.c) | € 110.550,25 |
| | |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | **€ 775.939,41** |