
	FORTE MARGHERA CUP F74D22001440006 QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO	Elaborato: OE.01	
		Rev.	Data
		0	24/10/2025

QUADRO ECONOMICO SINTETICO

Descrizione dell'attività in affidamento	importi in euro [o.f.e.]	
	parziali	sub totali
<u>IMPORTO LAVORI - attività affidate in appalto da VERITAS (rif. Quadro A del Progetto Esecutivo)</u>		
- Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	2.424.697,58 €	2.635.125,05 €
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	173.797,29 €	
- Spese per opere di mitigazione	36.630,18 €	
<u>SOMME A DISPOSIZIONE - (rif. Quadro B del Progetto Esecutivo)</u>		1.637.602,22 €
- Lavori previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	454.998,00 €	
- Rilievi, accertamenti e indagini	136.500,00 €	
- Allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00 €	
- Imprevisti stima 10%	263.512,51 €	
- Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (demanio)	3.000,00 €	
- Accantonamenti 4%	105.405,00 €	
- Spese per incentivo di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	52.702,50 €	
- Spese tecniche per la progettazione (POB-PFTE 2024)	117.877,56 €	
- Spese tecniche per la progettazione (POB-PFTE di Variante 2025)	40.367,40 €	
- Spese tecniche per la progettazione (GARA 2025)	75.724,53 €	
- Spese tecniche per prestazioni specialistiche	34.000,00 €	
- Esecuzione dei lavori - incarichi per coordinamento D.L./C.S.E e supporto al RUP	282.008,00 €	
- Spese per collaudi	24.231,18 €	
- Oneri ARPAV	30.010,00 €	
- Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	7.265,54 €	
<u>I.V.A.</u>		427.272,73 €
- IVA (10% sui lavori quadro A+ imprevisti)	263.512,51 €	
- IVA (10% su somme a disposizione quadro B al netto degli imprevisti)	163.760,22 €	
B. TOTALE SPESE PER SERVIZI TECNICI		4.700.000,00 €

	FORTE MARGHERA CUP F74D22001440006 QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO	Elaborato: OE.01	
		Rev.	Data
		0	24/10/2025

PROSPETTO ECONOMICO A PREVENTIVO per INCARICO A VERITAS

Descrizione dell'attività in affidamento	importi in euro [o.f.e.]	
	parziali	sub totali
IMPORTO LAVORI - attività affidate in appalto da VERITAS (rif. Quadro A del Progetto Esecutivo)		
- Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	2.424.697,58 €	2.635.125,05 €
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	173.797,29 €	
- Spese per opere di mitigazione	36.630,18 €	
SOMME A DISPOSIZIONE - (rif. Quadro B del Progetto Esecutivo)		1.442.790,98 €
- Lavori previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	454.998,00 €	
- Rilievi, accertamenti e indagini	136.500,00 €	
- Allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00 €	
- Imprevisti stima 10%	263.512,51 €	
- Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (demanio)	3.000,00 €	
- Spese tecniche per la progettazione (POB-PFTE di Variante 2025)	40.367,40 €	
- Spese tecniche per la progettazione (GARA 2025)	75.724,53 €	
- Spese tecniche per prestazioni specialistiche	34.000,00 €	
- Esecuzione dei lavori - incarichi per coordinamento D.L./C.S.E e supporto al RUP	282.008,00 €	
- Oneri ARPAV	30.010,00 €	
- Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	7.265,54 €	
I.V.A.		407.791,60 €
- IVA (10% sui lavori quadro A+ imprevisti)	263.512,51 €	
- IVA (10% su somme a disposizione quadro B al netto degli imprevisti)	144.279,10 €	
B. TOTALE SPESE PER SERVIZI TECNICI		4.485.707,64 €