CITTA' DI VENEZIA

Città di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea
Servizio Manutenzione Viabilità 1 Venezia Centro Storico e Isole

Direttore: ing. Simone Agrondi
Dirigente: arch. Alberto Chinellato
RUP : arch. Alberto Chinellato

Titolo intervento

Riqualificazione della viabilità nell'isola delle Vignole
CI 14530

Fase

Progetto Esecutivo

Ambito di intervento

Percorso interpoderale

Progetto

Arch. Claudio Biscontin

Service tecnico

Ing. Michele GRANZIERO
Piazza G. D'Annunzio, n.7
30036 S. Maria di Sala
info@studiogranziero.it

Titolo

Quadro Economico

Data prima emissione	Revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
Novembre 2025	seconda emissione	05.11.2025	M. Granziero	C. Biscontin	C. Tonetto

Scala
indicata

Elaborato

Revisione

C.I. 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE	Soggetti A Ribasso	NON Soggetti A Ribasso	% ONERI PREVIDENZIALI	% ONERI FISCALI (IVA)	Importo IVA+O.P.	Lordo	TOTALI
A) Importi a BASE di GARA							
a1)Lavori a Misura	365.869,74			10,00%	36.586,97	402.456,71	
a2) Lavori a Corpo				10,00%			
a3) Lavori in Economia				10,00%			
b) Costi della sicurezza		14.084,24		10,00%	1.408,42	15.492,66	
c) Spese per la prevenzione infiltrazione mafiosa				10,00%			
d) Spese mitigazione e compensazione impatto sociale e ambientale				10,00%			
e) Spese di Progettazione (Appalto Integrato)			4,00%	10,00%			
f) Costi della manodopera incidenti sull'importo complessivo dei lavori (compresi all'interno di a1 e a2)		47.942,66					
Totali	365.869,74	62.026,90			37.995,39	**417.949,37**	
Importo TOTALE a Base di Gara al NETTO dell'IVA							**379.953,98**
Importo IVA su Base di Gara							**37.995,40**
B) SOMME a DISPOSIZIONE							
1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto				22,00%			
2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della Stazione Appaltante				22,00%			
3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura del progettista				22,00%			
4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze				22,00%			
5) Imprevisti ai sensi dell'art. 5 co. 2 All. I.7		15.337,61		10,00%	1.533,76	16.871,37	
6) Accantonamenti di cui agli articoli 60 e 120 c. 1 lett. a		10.000,00		10,00%	1.000,00	11.000,00	
7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi		42.000,00				42.000,00	
8a) Spese tecniche (Incarichi Esterni)			4,00%	22,00%			
8b) Spese Tecniche di cui all'articolo 45, commi 1, 2 e 3, del codice (l'80% degli Incentivi)		6.079,26				6.079,26	
9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla PROG o di supporto al RUP			4,00%	22,00%			
10) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (il 20% degli incentivi)							
11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici			4,00%	22,00%			
12) Spese per pubblicità				22,00%			
13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche, monitoraggio		5.000,00		22,00%	1.100,00	6.100,00	
14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici			4,00%	22,00%			
15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico				22,00%			
16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale			4,00%	22,00%			
17) Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717				22,00%			
18) IVA ed eventuali altre imposte su "A" e "B"							**41.629,16**
Totale SOMME a DISPOSIZIONE al netto dell'IVA							**78.416,87**
Totale IVA su SOMME a DISPOSIZIONE							**3.633,76**
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE							**120.046,02**
TOTALE COMPLESSIVO OPERA							**500.000,00**
C) RIBASSO							
Percentuale Ribasso							
Importo Ribasso (IVA Esclusa)							
Importo IVA del Ribasso							
Importo del Ribasso IVA Compresa							
D) Voci AGGREGATE							
Lavori Oneri Fiscali Compresi							417.949,37
Spese di Progettazione (Appalto Integrato) Oneri Fiscali Compresi							
Incentivi art 45 commi 1,2 e 3							6.079,26
Incentivi art 45 commi 6-7							
Somme a Disposizione Oneri Fiscali Compresi							75.971,37
TOTALE COMPLESSIVO OPERA							**500.000,00**
TOTALE COMPLESSIVO OPERA							**500.000,00**

GeLP (PDF)

Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 19995

generato in data: 10/11/2025

Cod.Proc: 14530 Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	365.869,74	a misura	14.084,24	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
totale	365.869,74	totale	14.084,24	

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
379.953,98	10	37.995,40

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	16.871,36			16.871,36
5) acquisizione aree o immobili	42.000,00			42.000,00
6) accantonamento	11.000,00			11.000,00
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	6.079,26			6.079,26
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	6.100,00			6.100,00
totale	82.050,62			
12) IVA	37.995,40			
totale a disposizione	120.046,02			
totale complessivo	**500.000,00**			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	417.949,38
somme a disposizione (o.f.c.)	75.971,36
incentivi	6.079,26
totale complessivo	**500.000,00**