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Repertorio Spec. n. .......... del .......... /2026
imposta di bollo assolta in modo virtuale
Rif. determinazione dirigenziale n. ........ del ............
COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA E TRASPORTI
CONTRATTO DI APPALTO

C.I. 15489 - Accessibilita e viabilita interna Arsenale, Castello,
Venezia.

CUP: F72F25000000001/CIG:

TRA:

a) nato a il - C.F.:

, domiciliato/a, per la carica, presso la sede della

societa che ivi rappresenta in qualita di ... e Legale
Rappresentante dellimpresa ............... , C.F.ePIVAN. i come
risulta dal certificato n. ............... dell’Ufficio Registro delle Imprese della
C.CIAA. di .. estratto in data .............. , che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa ............... -Via .o — e (....).
Codice fiscale e partita I.V.A. n.: ...............

[OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese tra___ (capogruppo),
o (mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di

imprese con mandato di rappresentanza in data n. di

Repertorio e n. di Raccolta del dott._ Notaio in ,

SE—

iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di____, registrato a
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il al n. Serie_____;], che agisce quale impresa appaltatrice in

forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«appaltatore».

b) nato a il

- C.F.: , che dichiara

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta nella sua

qualita di Dirigente del Settore dell’Area

Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti, domiciliato, per la carica, in San
Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione
appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. del
, € stato approvato il progetto di fattibilita tecnico

economica, dell’intervento C.I denominato

- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. del

, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi

all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di €
, oneri fiscali esclusi, oggetto dell’offerta secondo il criterio

di aggiudicazione— , di cui €

quali oneri per la sicurezza e € quali costi per la



55

60

65

70

75

manodopera, gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta, e € quali costi dei lavori in economia, stabilendo
di procedere alla selezione dell’operatore economico con procedura
negoziata da stipulare a misura, ai sensi dell'art. 32 comma 7
dell’Allegato 1.7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

-che a seguito di invito a procedura negoziata con selezione di almeno n.
cinque operatori economici ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. ¢) d.Igs. n.
36/2023 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. ............. del .............

i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico succitato per un

importo pari a €........... = (diconsi euro ................ /..) (oneri e fiscali
esclusi), di cui €............. = (diconsi euro ........ccccceeuen. /..) (o.f.e.) per lavori,
a €., = (diconsi euro ............... /..) (o.f.e.) quali costi per la
manodopera non soggetti a ribasso e a €.......... = (diconsi euro

.................... /..) (o.f.e.) quali oneri per l|'attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito specificato, in seguito
all’offerta di ribasso pari al .........%, sul prezzo a base di negoziazione;

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e
Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, € stata effettuata
da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i

contenuti del capitolato d’appalto, come da attestazione PG del

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:



80

85

90

95

100

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza
riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si
impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto

e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale
d’appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I|'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e l'importo complessivo dell’offerta resta fisso e
invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la
combinazione piu favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari
offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per I'offerta, eventualmente

rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e
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i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal
ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per
I'offerta, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara,
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti
come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”.

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte
integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale
le quantita esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale
quanto previsto all’articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi
unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale
quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di
gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e
I'appaltatore, con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di
conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza
ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto
direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trovano
applicazione I'Allegato I1.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale

7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. L'importo contrattuale ammonta ad € = (diconsi Euro

/ ) di cui:
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a) € = (diconsi Euro / ) per lavori veri e

propri a misura;

b) € = (diconsi Euro / ) quali oneri per

I'attuazione dei piani di sicurezza.

c) € = (diconsi Euro / ) quali costi della

manodopera;

2. L'importo contrattuale € al netto delll.V.A. ed & fatta salva la
liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’Allegato 1.7 al d.lgs. n.
36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara,
desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di
Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68
del 30 maggio 2025),

- dall’elenco dei Nuovi Prezzi con I|‘applicazione del ribasso offerto
dall’appaltatore,

costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari
contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,

desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale
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Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione
del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel

quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del

Settore

2. Ai sensi dell’articolo 29 del capitolato generale d’appalto, i pagamenti
a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento,
mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto
ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell’articolo 10 del capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione
agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, e ad operare sui
conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori
............................... ., come meglio identificati nella documentazione agli
atti.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita
0 soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso

contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla

presente stipula, in conformita a quanto statuito all'art. 3 comma 1
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dell’Allegato I1.14 del d.lgs. n. 36/2023.

OPPURE

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del
contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d’'urgenza che
qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 17, comma 8
[oppure] comma 9 [nel caso di “eventi oggettivamente
imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone,
animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio
storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che é
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
dell’Unione europea”] del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni
............... (...lettere...) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale definitivo di consegna dei lavori [oppure] dalla data del verbale
di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest’ultimo non abbia

natura parziale.

ART. 5 bis - Pari opportunita e inclusione lavorativa
1. [Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto
dall’rt. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 e solo per interventi pnc/pnrr
in combinato disposto con 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, I'appaltatore si impegna a

consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del
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contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilita'’, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all’art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno
essere altresi trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parita].

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle
opere, per ognhi giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione
dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
viene applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo contrattuale,
corrispondente ad € =,

2. Tale penale € aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti
dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in
ragione del dieci percento della penale di cui sopra, fatti salvi gli
eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti e con le
modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione
anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori

seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
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intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai
lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo
superare il 10% dell'importo dell’appalto, pena la facolta, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei
ritardi.

6. [Nell'ipotesi in cui I'appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 503 Una penale di eguale importo sara
applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 5 bis
comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento
riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione
del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni,
I'appaltatore sara altresi interdetto a partecipare, per un periodo di 12
mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure
di affidamento.

7. Ai sensi dell’art. 126 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. qualora
I'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato
contrattualmente, € riconosciuto, a seguito della conclusione delle
operazioni di collaudo, un premio di accelerazione pari

- allo 0,2 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo
rispetto al predetto termine fino a un massimo di n. 15 giorni,
relativamente al 1° scaglione temporale dell’intervento riferito al
completamento di tutte le opere descritte nel Cronoprogramma
fino al capitolo “Ripristino stato di efficienza piastre esistenti”;

- allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo
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rispetto al predetto termine fino a un massimo di n. 15 giorni,
relativamente al 2° scaglione temporale di intervento riferito al
completamento di tutte le opere descritte nel Cronoprogramma
fino al capitolo “Posa barriere” compreso.

L'ammontare del premio & commisurato, nei limiti delle somme
disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce
“imprevisti”, sulla scorta dei criteri sopra descritti, ed & corrisposto a
seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che
I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano
garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati
nell'esecuzione.

Il premio € riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia
legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine prorogato.

L'importo complessivo del premio di accelerazione non pud superare
complessivamente il 0,6% dell'importo dell’appalto, come previsto

dall’art. 19 ter del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori
nei casi e con le modalita di cui all’art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
disposta con le modalita di cui all'art. 8 dell’Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione

a regola d'arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla
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redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 120 del
Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far
cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario
alla ripresa dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere
Iillegittima maggiore durata della sospensione.

4, Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata
complessiva prevista per l|'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi
complessivi, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto
come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalita di
esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al

presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.



310

315

320

325

330

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato
speciale d'appalto, quelli a Ilui imposti per legge, per regolamento o in
forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, percid, a carico
dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione
piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;

i) elaborazione e consegna prima dell'avvio dei lavori degli stati di
consistenza degli edifici limitrofi I’'area di intervento;

3. L'appaltatore ¢, altresi, responsabile della disciplina e del buon ordine
del cantiere ai sensi e per gli effetti dell’artico 6 del capitolato generale
d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
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da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore €& in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza
e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente [eventuale, se vi é il CSA] nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto
dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del

capitolato generale d’appalto.
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7. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 27.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle

disposizioni vigenti nelle modalita e nei termini dettagliati dal Capitolato

Speciale d’Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata, per ogni

categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro

eseguito.

Il corrispettivo & determinato applicando lI'importo contrattuale della

relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro

stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalita di cui

all’art.12, comma 1, lett. b) dell’Allegato 1I.14 al D. Igs. 36/2023.

Articolo 10. Revisione dei prezzi
1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, I'art. 60 del d.lgs. n.

36/2023 s.m.i. e l'art. 33 del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all’articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente

redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
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concordamento, ferma restando la previsione di cui all’art. 3. co. 3, del
presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara, €& vincolante per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora

ammissibili ai sensi dell’articolo 120 del d.Igs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Ai sensi dell’art. 125 del Codice, € riconosciuta un’anticipazione del
del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale
anticipazione verra corrisposta, previa richiesta e costituzione della
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125
del medesimo Decreto.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle
condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale
d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo
al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 11 comma 6, del
Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
dell’'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve
le eventuali ritenute provvisorie in seguito all’applicazione delle
eventuali penali di cui all’articolo 6, che saranno contabilizzate in via
definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni

certificato di pagamento €& operata la trattenuta di un importo
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percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia
emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale
medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni,
per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito
eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto &
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla presentazione di
una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice
dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro
mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all’articolo 14,

comma 1.
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Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a
trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del
conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i
conto/i, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate
alle operazioni sullo/gli stesso/i, gia indicati nell’apposita dichiarazione in
sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla
Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante
avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R
ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
subcontraenti un‘apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere
alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i

subappaltatori anche con i subcontraenti.
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4. L'Appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell’'Ente per il pagamento in acconto o
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L’Appaltatore si impegna
altresi ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti
dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto
2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresi gli obblighi derivanti dall’applicazione
dell’articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di
fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all’Allegato A
“Formato della fattura elettronica” del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013,
dovra essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco
4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 -
Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve
essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n.
6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, |l
concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura
elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell’‘oggetto;
I'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta
I'impossibilita per la stazione appaltante di procedere al pagamento della

fattura.
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7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato
speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui agli articoli
articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all’articolo
125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto
approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso |l
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460

del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.
1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di
regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine

perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
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provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell’emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il
silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine
di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante mediante pec
ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione
dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
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infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 81/08;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione della
fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,
comma 16 ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui

imputabili.

Articolo 16. Controversie.
1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura
prevista dall’art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i

presupposti. Negli altri casi pu0 farsi ricorso a transazione prevista
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dall’art. 212 del d.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell’'accordo bonario o della transazione da parte
dell’appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del
comma 1 e |” appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie & attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di

Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore € obbligato ad applicare integralmente verso i propri
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e dovra dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti

contributivi.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le leggi ed i
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste
per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito
maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede,

in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
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definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini
retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.
81 del 2008, dell’articolo 11 del Codice e dell’articolo 31 della legge n.
98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante

acquisira d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs.
n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi
del d.lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere

e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del
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piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del
2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come
al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente
punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,
vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96 comma 2 del d.lgs. n.
81/2008, cio costituendo in particolare, I'adempimento previsto dall’art.
26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate
ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury
free».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all’art. 27
del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall’Ispettorato nazionale del
lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. [OVVERO in
caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica
III o superiore: L'appaltatore risulta essere in possesso dell’attestazione
di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all’articolo 100 del d.lgs.

n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformita a
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qguanto disposto dall’art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di
Legalita

1. Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere
gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai
sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze
della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia

(B.D.N.A.) che ha emesso in data , con

nota

[OVVERO, nell’ipotesi in cui lI'appaltatore sia iscritto alla c.d.
white-list:

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto
contrattuale ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in
quanto risulta iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) presso la Prefettura di dalla data del L]
[OVVERO, nell'ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione
dell'informazione antimafia in sostituzione dell’iscrizione alla
white-list, in quanto lI'impresa risulta richiedente l'iscrizione ma
non ancora iscritta, oppure nell’ipotesi in cui sia necessaria
I'acquisizione dell’'informazione antimafia in quanto lI'importo di
contratto é superiore alla soglia euro-unitaria, in entrambi i casi
solo qualora il contratto sia stipulato in pendenza del
ricevimento dell'informazione antimafia sostitutiva:

1. Il presente contratto € sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. “White-list” in quanto

stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui
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dell‘articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more
dell’iscrizione nelle predette liste. ]

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al
Protocollo di legalita perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata e del
contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti.

3. Il presente contratto € risolto immediatamente e automaticamente,
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sara applicata a
carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,
anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il
maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo
importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in
altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda
la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto,
previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto,
informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nel contratto di
subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda I'applicazione a
carico dellimpresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,
anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o
del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme

provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia
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all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della
sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite
dalla Prefettura.

5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante
I'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni
eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6. L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma
elettronica, entro il venerdi di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il
personale, compreso il personale in distacco, che verra presumibilmente
impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire
alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso
appaltatore si impegnera a nominare un referente di cantiere,
responsabile del tempestivo aggiornamento del “rapporto giornaliero di
cantiere” (senza il quale non €& consentito l’'accesso in cantiere) in
formato elettronico, contenente I’'elenco nominativo del personale, dei
mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale
al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione
appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui
al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al
prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori
e alle sale mensa, per i quali vige I'obbligo di comunicazione entro 24
ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni
livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze
giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto
appartenente all’appaltatore.

7. 1l c.d. “rapporto di cantiere” dovra riportare ogni utile e dettagliata

indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
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incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali
altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o
assimilabile, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi e relative
qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni
all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per
altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie
ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno
identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.

9. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,
I'applicazione di una penale pari all'l % dellimporto del contratto e
comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,
I'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,
I'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1356 del Codice
civile.

10. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del
monitoraggio da parte del Tavolo di cui all’articolo 9 del Protocollo, il
“Referente di cantiere” dell'opera monitorata dovra trasmettere
settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del “Settimanale
del cantiere” che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei
dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative

qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di
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partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati gia
inseriti.

11. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in
cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui
all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati
prescritti dall'art. 5 della I. 136/2010, anche ai fini della rilevazione
oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento
sara utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro; la
disposizione non si applica al personale addetto ad attivita di vigilanza e
controllo sui luoghi di lavoro.

12. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,
I'applicazione di una penale pari all'l1% dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,
I'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

— in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,
I'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1356 del Codice
civile.

13. Fermo restando I|'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria,
I'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

14. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei

contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque
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titolo nella realizzazione dell’'opera/ nell’esecuzione dei servizi/delle
forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad
assumere |'obbligo di cui al comma precedente.

15. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dellimprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del presente
contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici
amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’art. 317 del c.p.

16. La stazione appaltante si avvarra della clausola risolutiva espressa,
di cui all’art. 1456 c.c., qualora nei confronti dellimprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-
ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p.,
353 c.p. e 353-bis c.p.

17. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente
alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei
certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in
particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del
certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale
e/o I'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

18. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla
stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non

celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che
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possa interessare |'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento,
sia in termini di regolarita contributiva sia in termini di leggi antimafia e
quindi farla presente alla stazione appaltante.

19. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal
Protocollo di legalita non comporta obblighi di carattere indennitario o
risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni

eseguite, al netto dell’applicazione delle penali previste.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto
dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che I'appaltatore
ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,
nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto.

2 bis. Con riferimento alle attivita maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 53, della I. n. 190/2012, non &
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
dell’'esecuzione dell’appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
subappalto a cascata) ai sensi dell’art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.
2 ter. Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione
delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto
della natura o della complessita delle lavorazioni da effettuare, non e
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.

subappalto a cascata).
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3. L'autorizzazione al subappalto & altresi subordinata agli adempimenti di
cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 119,
commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale
d’appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
dall’art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore, con le
modalita previste dall’art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della
patente di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata
dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15
(quindici) punti ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA in una delle
categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari

0 superiore alla III.

Articolo 21. Garanzia definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, |'appaltatore ha prestato apposita
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garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. in data

rilasciata dalla societa , agenzia/filiale di

, per l'importo di € = (diconsi Euro

/ ), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del

presente contratto.

2. La garanzia dev’essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

3. La garanzia & svincolata con le modalita previste dall’art. 117 comma
8 del Codice dei Contratti e all’art. 27 dell’Allegato 1I.14 al d.lgs. n.
36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell’allegato 1.2 al

d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dellarticolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,
I’'appaltatore assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di
cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data

e avente decorrenza dalle ore del e scadenza,
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a seguito dell’'ultimo rinnovo, rilasciata dalla societa

agenzia di per un massimale di € =

(diconsi Euro /).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita

civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima

durata, con polizza numero in data e avente
decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito
dell’ultimo rinnovo, rilasciata dalla societa agenzia
di per un massimale di € = (diconsi Euro
I S §

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la
durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle

efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da
ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di
comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di
Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si da atto che la stazione appaltante ha trasmesso

all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del
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codice di comportamento interno stesso, per una sua piu completa e
piena conoscenza. L'appaltatore si impegnha a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con
la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, puo costituire
causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata I'eventuale violazione, contesta per
iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a
dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera

alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.
1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
Regolamento UE 2016/679, & stata fornita l'informativa per i dati
personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli
adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla
conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-
nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5

del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel
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Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate
misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-
cidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-
siche autorizzate allo svolgimento delle relative attivita.

3. La stazione appaltante, in qualita di Titolare del trattamento, tratta i
dati ad essa forniti per la gestione del contratto e I'esecuzione
economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli
obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicita e

trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.
145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d’appalto;
- la determinazione dirigenziale n. ..... del ......;
- [Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: /‘atto

di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di

rappresentanza sottoscritto in data n. di Repertorio e n.
di Raccolta, redatto dal Notaio iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di - , registrato a ___ in data

_aln. 1




970

975

980

985

990

- la dichiarazione di tracciabilita di cui all’art. 12-bis;
- 'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta;

- I'elenco prezzi unitari;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del
presente contratto;

- il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli
ambiti territoriali di competenza;

- gli elaborati tecnici e grafici progettuali;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento
fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico
dell'appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla registrazione
del presente contratto in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R.
26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della

stazione appaltante.
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Il presente contratto, che consta di n. 39 pagine, questa compresa,
viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

Il legale rappresentante dell’Appaltatore

(firmato digitalmente)
Il Dirigente della Stazione appaltante

arch./ing./dott.

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra

, quale legale rappresentante della societa ,
dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6,
12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante dell’Appaltatore

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed é conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del

d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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