

Cod.Proc: 15426 Oggetto: PN – RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX CENTRALE VERITAS ALLA GAZZERA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	1.221.471,76	a misura	80.891,56	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	10.000,00	in economia		
totale	1.231.471,76	totale	80.891,56	
importo a base di gara		% IVA(*)	importo IVA	
1.312.363,32		10	131.236,33	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	52.076,98	22	11.456,94	63.533,92
3) allacciamenti a pubblici servizi	20.000,00	22	4.400,00	24.400,00
4) imprevisti	97.000,00	22	21.340,00	118.340,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	236.727,85	22	52.080,13	288.807,98
7b) spese tecniche (incentivi)	20.997,81			20.997,81
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.000,00			1.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	32.230,04	22	7.090,61	39.320,65
totale	460.032,68		96.367,68	
12) IVA	227.604,01			
totale a disposizione	687.636,69			
totale complessivo	2.000.000,01			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.443.599,65
somme a disposizione (o.f.c.)	535.402,55
incentivi	20.997,81
totale complessivo	2.000.000,01