



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
SETTORE: Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: LIGUORI STEFANIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SECIGEDI668 - C.I. 15186 "MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SCUOLE DEL LIDO, PELLESTRINA, MURANO, BURANO E S. ERASMO". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N. 78/2025, AGGIUDICAZIONE A BINCOLETTO S.R.L. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. ATTO DA PUBBLICARE.

Proposta di determinazione (PDD) n. 355 del 11/02/2026
Determinazione (DD) n. 513 del 16/03/2026
Fascicolo N.171/2025 - C.I. 15186 - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SCUOLE DEL LIDO, PELLESTRINA, MURANO, BURANO E S. ERASMO

Il Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 30 dicembre 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2026-2028, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 281 in data 30 dicembre 2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con d.G.C. n. 220 del 28 ottobre 2025 il Comune di Venezia ha aderito al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;
- con disposizione del Sindaco, PG/2023/0611456 del 22/12/2023, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Silvia Loreto;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i., che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la d.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al "Codice di comportamento interno";
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, gli allegati I.2 "Attività del RUP", l'allegato II.12 "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura", e l'allegato I.7 "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo";

Premesso altresì che:

- l'intervento avente ad oggetto SECIGEDI668 - C.I. 15186 "MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SCUOLE DEL LIDO, PELLESTRINA, MURANO, BURANO E S. ERASMO" risulta inserito, allegato al Bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2024 per l'importo complessivo di € 750.000,00= (o.f.c.);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 21/05/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi dell'art. 41 co. 6 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 750.000,00= (o.f.c.), come da Quadro Economico allegato sub "A" costituendone parte integrante e sostanziale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19/06/2025 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027, con la quale il SECIGEDI668 - C.I. 15186 in argomento è stato rifinanziato per ulteriori € 250.000,00= con contributo del Qatar Museum Authority, incassato con reversale n. 9686 del 05/03/2025 e con reversale n. 67085 del 20/10/2025;
- la spesa di € 1.000.000,00= (o.f.c.), per la realizzazione di quanto in oggetto (CUP F73C25000050001), trova copertura nel Bilancio 2025, al Cap. 15503/609 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", Azione di Spesa SECIGEDI668 "interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo", codice gestionale 008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", spesa finanziata come segue:
 - per un importo pari ad € 750.000,00= (o.f.c.) con "Avanzo di Legge Speciale per Venezia" Legge 205/2017 annualità 2020 – parte A, applicata a Bilancio 2025;
 - per un importo pari ad € 250.000,00= (o.f.c.) con contributo del Qatar Museum Authority, incassato con reversale n. 9686 del 05/03/2025 e con reversale n. 67085 del 20/10/2025;

Preso atto che:

- con la determinazione dirigenziale n. 2159 del 04/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al SECIGEDI668 - C.I. 15186 "MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SCUOLE DEL LIDO, PELLESTRINA, MURANO, BURANO E S. ERASMO" (CUP F73C25000050001) composto degli elaborati progettuali e contestualmente è stata approvata la modalità di selezione dell'operatore economico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., invitando almeno 5 (cinque) operatori economici qualificati, con contratto da stipularsi a misura, ai sensi dell'art. 31, co. 1 e 32 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36 del 2023 sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 4, e dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023;

- con summenzionata determinazione n. 2159 del 04/11/2025 è stato dato mandato al Settore Gare e Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato di procedere con l'affidamento dei lavori in oggetto, comportante una spesa globale complessiva di € 1.000.000,00= (o.f.c.); € 767.096,77 (o.f.e.) compresi gli oneri per la sicurezza, i costi di manodopera, le opere in economia ed esclusi gli oneri fiscali, Importo dei lavori a misura, a base d'asta: € 671.948,10 (o.f.e.), Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 41.895,24; Opere in economia non soggette a ribasso: € 53.253,43 (o.f.e.) dando esito al quadro economico di spesa allegato al presente atto quale sua parte integrante (Allegato A);
- per mero errore materiale il progetto è stato sottoposto alle operazioni di gara per la scelta del contraente con un modesto errore nel riportare gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ovvero in luogo dell'importo della sicurezza di € 41.895,24, è stato pubblicato in gara l'importo di € 41.859,24, di cui si terrà conto in aggiudicazione;

Visto che:

- con lettera d'invito PG/2025/0684528 del 23/12/2025 e Avviso di rettifica: PG/2025/0686673 del 24/12/2025, inviata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente, sono state invitate (n. 5): 1. PEZZANA SRL; 2. Impresa Edile Tagliapietra Aronne di Tagliapietra Loris & C. s.a.s.; 3. Vianello Costruzioni Srl; 4. San Marco Costruzioni Generali; 5. Bincoletto srl; individuate dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, tra quelle inserite nell'elenco redatto dall'Amministrazione Comunale di Venezia, in base all'avviso prot. 0405913 del 29/08/2023, sulla base dei criteri di selezione indicati nell'avviso medesimo e delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del giorno 20/01/2026, sono pervenute n. 2 offerte: 1. Bincoletto S.r.l.; 2. Vianello Costruzioni Srl;
- come risulta dal verbale di gara, in data 21/1/2026 si è regolarmente riunita la commissione aggiudicatrice, il cui Presidente di gara è stato nominato dal Vice Segretario Generale Vicario con disposizione PG/2026/37356 in data 20/01/2026;
- i componenti della Commissione di Gara, nominati con disposizione del Presidente di Gara, PG/2026/37360 in data 20/01/2026, nella seduta pubblica del 21/01/2026 hanno verificato che i documenti contenuti nella busta amministrativa presentata dal concorrente in gara Bincoletto S.r.l. risultavano conformi a quanto previsto nella lettera di invito e quindi è stato ammesso alle successive fasi di gara mentre l'operatore economico VIANELLO COSTRUZIONI SRL non veniva ammesso alle fasi successive di gara per le motivazioni riportate nel verbale n. 1 allegato al presente atto per formarne parte sostanziale;
- nello stesso giorno del 21/1/2026, la commissione di gara ha proseguito con l'apertura dell'offerta economica del concorrente e poiché il numero delle offerte ammesse era inferiore a cinque, come previsto dall'art. 15 della lettera di invito, non ha proceduto all'esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, ma all'aggiudicazione dell'offerta con il prezzo più basso, formulando così la proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa Bincoletto S.r.l. (c.f. e p.iva 04631720275) che ha presentato un'offerta di € 666.572,52 con un ribasso del 0,80%, a cui vanno aggiunti Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 41.859,24 oneri fiscali esclusi; opere in economia non soggette a ribasso: € 53.253,43 oneri fiscali esclusi, per un prezzo complessivo pari ad € 761.685,19. Ha dichiarato propri costi della manodopera pari a € 116.331,37 e oneri per la sicurezza da rischio specifico aziendale pari a € 12.000,00

e di applicare CCNL EDILE INDUSTRIA F012. La commissione prende atto che l'impresa summenzionata ha dichiarato che intende subappaltare nei limiti di Legge;

- il Presidente della Commissione, con nota PG/2026/0042266 del 22/01/2026, ha provveduto a chiedere al Responsabile Unico del Progetto la possibilità di valutare se l'offerta, in base ad elementi specifici, apparisse anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
- il Responsabile Unico del Progetto, con nota PG/2026/0042515 del 22/01/2026 ha comunicato di ritenere congrua l'offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 17.3 del disciplinare di gara.

Dato atto che in conformità a quanto previsto dal vigente PIAO, sottosezione " 3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia, si rende necessario attestare, in sede di adozione dell'affidamento, l'avvenuta verifica della congruità dei prezzi, che ivi si attesta;

Richiamato il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza" - "Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni";

Dato atto che:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale è pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2% all'importo, al netto di IVA, di € 767.096,77= posto a base di gara e viene quantificato in € 12.273,55=;
- in ottemperanza al disposto dell'art. 45, commi 6 e 7, del d.lgs. 36/2023, si provvede all'accantonamento dell'importo di € 767,10=, applicando l'aliquota del 20% al 2% dell'importo lavori posto a base di affidamento, al netto di IVA, corrispondente alla sola percentuale di cofinanziamento (25%) "contributo del Qatar Museum Authority", pari a € 191.774,19=;
- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'arch. Stefania Liguori, giusto provvedimento di nomina avente PG/2025/0053156 del 30/01/2025, a firma della Dirigente arch. Silvia Loreto;

Vista la dichiarazione del RUP, acquisita agli atti con PG/2025/0559532 del 21/10/2025, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'intervento in oggetto, così come prescritto dal vigente PIAO del Comune di Venezia;

Dato atto che:

- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- in considerazione di quanto disposto nella nota PG n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Vista la nota prot. P.G. n. 521135 del 09.11.2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente Determinazione, reso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza;

Ritenuto quindi di approvare il verbale di gara unico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione all'impresa Bincoletto S.r.l. (c.f. e p.iva 04631720275);

Accertato che la spesa complessiva di € 929.255,92= (o.f.c.) per la realizzazione di quanto indicato in oggetto, CUP F73C25000050001, trova copertura nel Cap. 15503/609 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", Azione di Spesa SECIGEDI668 "interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo", codice gestionale 008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", spesa finanziata come segue:

- per un importo pari ad € 600.000,00= (o.f.c.) a Bilancio 2026 con "Avanzo di Legge Speciale per Venezia" Legge 205/2017 annualità 2020 – parte A, applicata a Bilancio anni precedenti;
- per un importo pari ad € 143.404,93= (o.f.c.) a Bilancio 2026 con contributo del Qatar Museum Authority;
- per un importo pari ad € 149.432,35= (o.f.c.) a Bilancio 2027 con "Avanzo di Legge Speciale per Venezia" Legge 205/2017 annualità 2020 – parte A, applicata a Bilancio anni precedenti;
- per un importo pari ad € 36.418,64= (o.f.c.) a Bilancio 2027 con contributo del Qatar Museum Authority;

Richiamati:

- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
- il Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto e perfezionatosi in data 9 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 28/02/2013 in ordine al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 15186, risulta così determinato:

Cronopr. Finanz.	Anni precedenti	2026	TOT. Q.E.
Stanziato	€ 567,65	€ 999.432,35	€ 1.000.000,00
Impegnato	€ 567,65		

Dato atto che, ai fini della determinazione della competenza economica, la prestazione verrà resa per l'anno 2026-2027;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che in capo all'aggiudicatario è stato verificato positivamente, ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. n. 36/2023, il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il verbale di gara unico del 21/01/2026, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la Gara n. 78/2025 - SECIGEDI668 - C.I. 15186 - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SCUOLE DEL LIDO, PELLESTRINA, MURANO, BURANO E S. ERASMO. CUP F73C25000050001 / CIG B9C62DF3C4 a Bincoletto S.r.l. (c.f. e p.iva 04631720275);
3. di precisare che l'importo dell'aggiudicazione, al netto del ribasso del 0,80%, € 666.572,52= oltre IVA, a cui vanno aggiunti Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 41.859,24 oneri fiscali esclusi; opere in economia non soggette a ribasso: € 53.253,43 oneri fiscali esclusi, per un prezzo complessivo pari ad € 761.685,19;
4. di impegnare pertanto la somma di € 929.255,92= (o.f.c.) a favore di Bincoletto S.r.l. (c.f. e p.iva 04631720275) che trova copertura nel Cap. 15503/609 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", Azione di Spesa SECIGEDI668 "interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo", codice gestionale 008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", spesa finanziata come segue:
 - per un importo pari ad € 600.000,00= (o.f.c.) a Bilancio 2026 con "Avanzo di Legge Speciale per Venezia" Legge 205/2017 annualità 2020 - parte A, applicata a Bilancio anni precedenti;
 - per un importo pari ad € 143.404,93= (o.f.c.) a Bilancio 2026 con contributo del Qatar Museum Authority;

- per un importo pari ad € 149.432,35= (o.f.c.) a Bilancio 2027 con "Avanzo di Legge Speciale per Venezia" Legge 205/2017 annualità 2020 – parte A, applicata a Bilancio anni precedenti;
 - per un importo pari ad € 36.418,64= (o.f.c.) a Bilancio 2027 con contributo del Qatar Museum Authority;
5. di impegnare, in ottemperanza al disposto dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, l'importo di € 12.273,55=, al fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale è pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2% all'importo, al netto di IVA, di € 767.096,77= posto a base a Bilancio 2026 nel Cap. 15503/609 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", Azione di Spesa SECIGEDI668 "interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo", codice gestionale 008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", spesa finanziata con "contributo del Qatar Museum Authority", che presenta la necessaria disponibilità;
 6. di impegnare, in ottemperanza al disposto dell'art. 45, commi 6 e 7, del d.lgs. 36/2023, l'importo di € 767,10=, applicando l'aliquota del 20% al 2% dell'importo lavori posto a base di affidamento, al netto di IVA, corrispondente alla sola percentuale di cofinanziamento (20%) spesa finanziata con "contributo del Qatar Museum Authority", pari a € 191.774,19=; a Bilancio 2026 nel Cap. 11503/29 "Manutenzione Ordinaria e Riparazioni", azione di spesa SECIGEDI667 - interventi di adeguamento nelle scuole del centro storico, cod. gest. 008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", spesa finanziata con "contributo del Qatar Museum Authority";
 7. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nello schema di contratto, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;
 8. di approvare il quadro economico di aggiudicazione per l'esecuzione dell'intervento in oggetto allegato al presente atto quale sua parte integrante (Allegato C);
 9. di prendere atto che, in sede di offerta, la ditta aggiudicataria ha indicato che intende subappaltare nei limiti di Legge secondo quanto disposto dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023;
 10. di dare atto che, a seguito dell'assunzione degli impegni di spesa previsti dal presente atto, il cronoprogramma finanziario del C.I. 15186 risulta così aggiornato:

Cronopr. Finanz.	Anni precedenti	2026	2027	TOT. Q.E.
Stanziato	€ 567,65	€ 756.445,58	€ 242.986,77	€ 1.000.000,00
Impegnato	€ 567,65	€ 756.445,58	€ 185.850,99	

11. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza e al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare

copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

12. di dare atto, ai fini della determinazione della competenza economica, che la prestazione verrà resa per l'anno 2026-2027;
13. di dare atto che lo svincolo della cauzione provvisoria presentata dal soggetto aggiudicatario avvenga al momento della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di una garanzia fideiussoria definitiva, precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta;
14. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
15. ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, dalla commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Marzio Ceselin.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Allegato:

- A) Quadro Economico del Progetto Esecutivo;
- B) Verbale di gara unico;
- C) Quadro Economico di Aggiudicazione.

Il Dirigente
Silvia Loreto / InfoCert S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 16/03/2026