



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti

SERVIZIO: Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: CESARO ALBERTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C.I. 15418 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ LOCALE E DI QUARTIERE. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 E ART. 17 C.1 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. ATTO DA PUBBLICARE

Proposta di determinazione (PDD) n. 2418 del 11/11/2025

Determinazione (DD) n. 2249 del 14/11/2025

Fascicolo N.1210/2024 - C.I. 15418 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ LOCALE E DI QUARTIERE

Il Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 e s.m.i. è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 e s.m.i. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – (PIAO) per gli anni 2025-2027, adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 257/2024 succitata e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con L. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatici in modo coordinato tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 588727 del 29/11/2024 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e locale terraferma, Energia e Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Francesco Dittadi;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"* e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."* e s.m.i.;
- il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, a norma dell'art.54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *"Codice di comportamento interno"*, che *"ha sostituito ogni precedente"*, nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il vigente *"Regolamento di Contabilità"* del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* s.m.i.;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. e, in particolare, gli allegati I.2 *"Attività del RUP"*, l'allegato II.12 *"Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura"*, e

l'allegato I.7 "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo";

- il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Premesso inoltre che:

- l'intervento in oggetto, denominato C.I. 15418 "*Manutenzione straordinaria viabilità locale e di quartiere*" risulta stato inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026, annualità 2024, allegato al Bilancio di Previsione 2024-2026 come aggiornato dalla variazione al bilancio di previsione approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 28/11/2024, per un importo complessivo di € 3.100.000,00= (o.f.c.), spesa finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2024;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 219 del 03/12/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 41 c. 6 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., per un importo complessivo di € 3.100.000,00= (o.f.c.);

Visto che con determinazione dirigenziale n. 2560 del 12/12/2024 è stato approvato l'incarico professionale per la redazione di rilievi planoaltimetrici, relazione idraulica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e operativa, giusto contratto Rep. Spec. 25801 del 22/01/2025;

Visto che, con la variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 19/06/2025, è stato assegnato all'opera in oggetto un finanziamento aggiuntivo di € 1.240.000,00=, spesa finanziata con avanzo di amministrazione derivante da oneri di urbanizzazione applicato a bilancio 2025;

Visto il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato, ai sensi dell'art. 41 c. 8 e dell'allegato I.7, sezione III, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. è composto dei seguenti elaborati tecnico progettuali, allegati al presente provvedimento:

PARTE GENERALE

- A Elenco elaborati
- B Relazione illustrativa generale
- C Documentazione fotografica
- D Capitolato speciale d'appalto – Norme amministrative
- E Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche
- F Schema di contratto
- G Relazione tecnica sui criteri ambientali minimi (CAM)
- H Relazione tecnica invarianza idraulica via del Boschetto
- I Relazione paesaggistica semplificata via del Boschetto

PARTE ECONOMICA

- J Elenco prezzi unitari
- K Computo metrico estimativo
- K.1 Lista per offerta prezzi
- L Analisi prezzi aggiuntivi
- M Stima incidenza della manodopera
- N Quadro economico

PARTE DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

- O Piano di sicurezza e coordinamento
- P.01.01 Fascicolo dell'opera strade
- P.02.02 Fascicolo dell'opera strutture
- Q.01.01 Cronoprogramma generale
- Q.01.02 Cronoprogramma dettagliato interventi sul cavalcavia della Gustizia

- R.01.01** Manuale d'uso strade
- R.01.02** Manuale d'uso strutture
- S.01.01** Manuale di manutenzione strade
- S.01.02** Manuale di manutenzione strutture
- T.01.01** Programma di manutenzione strade
- T.01.02** Programma di manutenzione strutture

PARTE GRAFICA

opere stradali

- U.01.01** Inquadramento generale – Mestre
- U.01.02** Inquadramento generale – Chirignago-Zelarino
- U.01.03** Inquadramento generale – Favaro Veneto
- U.01.04** Inquadramento generale – Marghera
- U.02.01** Stato di fatto via Miranese
- U.02.02** Stato di progetto via Miranese
- U.02.03** Dettaglio giunti a pattine via Miranese
- U.02.04** Cantierizzazione via Miranese
- U.03.01** Stato di fatto Corso del Popolo
- U.03.02** Stato di progetto Corso del Popolo
- U.04.01** Stato di fatto via Torino
- U.04.02** Stato di progetto via Torino
- U.05.01** Rilievo via Circonvallazione
- U.05.02** Stato di fatto via Circonvallazione
- U.05.03** Stato di progetto via Circonvallazione
- U.05.04** Cantierizzazione via Circonvallazione
- U.06.01** Stato di fatto viale Sansovino
- U.06.02** Stato di progetto viale Sansovino
- U.07.01** Rilievo via del Boschetto
- U.07.02** Rilievo via del Boschetto – dettagli 01 e 02
- U.07.03** Rilievo via del Boschetto – dettagli 03 e 04
- U.07.04** Idraulica via del Boschetto
- U.07.05** Profili e sezioni fossato lato sud via del Boschetto
- U.07.06** Stato di fatto via del Boschetto
- U.07.07** Stato di progetto via del Boschetto
- U.08.01** Stato di fatto via Fradeletto
- U.08.02** Stato di progetto via Fradeletto
- U.09.01** Stato di fatto via Calabria
- U.09.02** Stato di progetto via Calabria
- U.10.01** Stato di fatto via Castellana
- U.10.02** Stato di progetto via Castellana
- U.11.01** Stato di fatto via Monte Cervino
- U.11.02** Stato di progetto via Monte Cervino
- U.12.01** Stato di fatto via Altinia
- U.12.02** Stato di progetto via Altinia
- U.13.01** Stato di fatto via delle Querce
- U.13.02** Stato di progetto via delle Querce
- U.14.01** Stato di fatto via Beccaria
- U.14.02** Stato di progetto via Beccaria
- U.15.01** Stato di fatto via della Rinascita
- U.15.02** Stato di progetto via della Rinascita
- U.16.01** Stato di fatto via Colombara
- U.16.02** Stato di progetto via Colombara
- U.17.01** Stato di fatto via Padana (barriere stradali)
- U.17.02** Stato di progetto via Padana (barriere stradali)
- U.18.01** Dettaglio chiusino antivibrazione

opere strutturali

- V** Relazione tecnica e di calcolo strutturale
- W** Inquadramento generale interventi strutturali
- X.01.01** Stato di fatto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria e rampe di approccio, planimetria e profilo longitudinale
- X.01.02** Stato di fatto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria e rampe di approccio, pianta, prospetto e sezioni
- X.01.03** Stato di fatto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria - pianta e sezioni di rilievo con laser scanner

- X.01.04** Stato di progetto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria - tavola d'insieme con indicazione degli interventi
- X.01.05** Stato di progetto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria - pianta, prospetto e particolari pendini in acciaio
- X.01.06** Stato di progetto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria - particolari costruttivi attacchi pendini in acciaio
- X.01.07** Stato di progetto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria - sistemi di protezione dei binari contro la caduta dei calcinacci
- X.01.08** Stato di progetto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria e rampe di approccio - interventi di risanamento della lamiera grecata e del cls
- X.01.09** Stato di progetto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria - particolari costruttivi della struttura di sostegno dei traversi di testata
- X.01.10** Stato di Progetto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria - fasi operative di lavoro STEP 1 (tav. 1 di 3)
- X.01.11** Stato di progetto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria - fasi operative di lavoro STEP 1 (tav. 2 di 3)
- X.01.12** Stato di progetto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria - fasi operative di lavoro STEP 1 (tav. 3 di 3)
- X.01.13** Stato di progetto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria - fasi operative di lavoro STEP 2 (tav. 1 di 3)
- X.01.14** Stato di progetto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria - fasi operative di lavoro STEP 2 (tav. 2 di 3)
- X.01.15** Stato di progetto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria - fasi operative di lavoro STEP 2 (tav. 3 di 3)
- X.01.16** Cronoprogramma dei lavori dettagliato - interventi sul cavalcavia della Giustizia
- X.01.17** Stato di progetto: viadotto della Giustizia - rampe laterali e campata ferroviaria - piante, profilo e sezioni barriere stradali
- X.01.18** Stato di progetto: viadotto della Giustizia - campata ferroviaria - messa a terra elementi metallici secondo prescrizioni RFI
- Y.01.01** Stato di fatto e di progetto: via Circonvallazione - nuovo marciapiede, piante, di rilievo e sezioni
- Y.01.02** Stato di progetto: via Circonvallazione - nuovo marciapiede, piante, sezioni ed armature strutture

PARERI

- Z.01.01** Format di supporto proponente - Screening specifico
- Z.01.02** Relazione VINCA
- Z.01.03** Parere servizio Valutazioni Ambientali - via del Boschetto
- Z.02.01** Parere Consorzio di Bonifica - via del Boschetto
- Z.03.01** Insussistenza interesse culturale - cavalcaferrovia via della Giustizia

Rilevato che il costo preventivato dell'opera così come risultante nel quadro economico allegato al progetto, ammonta a complessivi € 4.340.000,00.=, di cui € 3.182.030,17= di importo per lavori posti a base gara, così distinto:

C.I. 15418 - QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO**A IMPORTO DEI LAVORI**

A.1a	Lavori a misura (imponibile iva 22%)	1.189.428,38 €
A.1b	Lavori a misura (imponibile iva 10%)	1.795.476,07 €
A.2a	Oneri sicurezza a misura (non ribassabile, iva22%)	45.379,72 €
A.2b	Oneri sicurezza a misura (non ribassabile, iva 10%)	103.026,75 €
A.3a	Liste in economia (non ribassabile, iva 22%)	35.011,80 €
A.3b	Liste in economia (non ribassabile, iva 10%)	13.707,45 €

TOTALE lavori a base gara(A) **3.182.030,17 €**

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	Lavori in amm. diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini a cura S.A.	0,00 €
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini a cura progettista	0,00 €
B.4	Allacciamenti a pubblici sottoservizi	0,00 €
B.5	Imprevisti	351.384,83 €
B.6	Accantonamenti in rel. artt. 60 e 120 c.1 a) d.lgs 36/2023	0,00 €
B.7	Acquisizione di aree o immobili	0,00 €
B.8.a	Spese tecniche (incarichi esterni)	252.000,00 €
B.8.b	Spese tecniche (incentivi)	45.821,23 €
B.9	Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	0,00 €
B.10	Spese di cui all'art. 45 commi 6 e 7 d.lgs. 36/2023	8.182,36 €
B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
B.12	Spese per pubblicità e opere artistiche	0,00 €
B.13	Spese per prove laboratorio, accertamenti, verifiche tecniche	0,00 €
B.14	Spese per collaudo tecnico-amm., statico e altri eventuali collaudi	0,00 €
B.18a	IVA (22 % su A)	279.360,38 €
B.18b	IVA (10% su A)	191.221,03 €
<i>Totale IVA € 470.581,41</i>		

TOTALE somme a disposizione (B) 1.157.969,83 €

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) **4.340.000,00 €**

Visto che:

- tra gli interventi di manutenzione straordinaria oggetto della presente progettazione, quello da effettuarsi in via del Boschetto a Mestre ricade parzialmente all'interno al Sito della rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT3250010 "Bosco di Carpenedo", di cui il Comune di Venezia è stato individuato quale Ente Gestore del Sito con D.G.R.V. n. 929 del 9 luglio 2020;
- il Comune di Venezia con D.G.R.V. n. 438 del 22 aprile 2025 è stato individuato quale Autorità delegata per la Valutazione d'Incidenza Ambientale (VInCA) in qualità di Soggetto Gestore dei siti Natura 2000 IT3255023 e IT3250010, per i P/I/A riferiti ai medesimi Siti;
- il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota PG 563501 del 22/10/2025, ha rilasciato il parere motivato positivo ID 1027 con riferimento alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale – Valutazione preliminare di I livello – Screening specifico, relativamente alla progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria da effettuarsi in via del Boschetto, subordinatamente al rispetto delle condizioni d'obbligo individuate sulla base dell'Allegato A alla DGRV n. 28 del 14/01/2025 "Approvazione delle condizioni d'obbligo, dei formulari (format proponente e format valutatore) e delle declaratorie previste per le procedure

valutative in materia di VINCA. Legge regionale n. 12/2024, art. 17. Regolamento regionale n. 4/2025 ", come dettagliate nell'allegato Z.01.03 (fra gli elaborati di progetto sopra citati, parte integrante del presente provvedimento);

- la durata temporale della valutazione di I livello – Screening Specifico è di cinque anni;

Visto:

- il verbale di verifica del progetto esecutivo PG n. 596095 del 07/11/2025, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 01), redatto dal tecnico verificatore incaricato, in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in conformità dell'Allegato I.7, Sezioni III e IV;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo, PG n. 598517 del 10/11/2025, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 02), redatto dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 42 co. 4 e 5 e della Sezione IV (Verifica della progettazione) di cui all'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- l'art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., secondo il quale, "per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi";
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30 maggio 2025) avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento annuale del prezzoario regionale delle opere pubbliche anno 2025. Art. 41, comma 13, del D. Lgs n. 36/2023, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003" e, in particolare, l'Allegato A – Relazione illustrativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene specificato che "la principale novità del prezzoario regionale, aggiornamento 2025, riguarda l'inserimento del prezzoario del Comune di Venezia Centro Storico e Isole della laguna";
- l'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo risulta composto da prezzi desunti dal Prezzoario regionale 2025 approvato con la d.G.R. succitata, fatta salva l'ipotesi di assenza di specifiche voci di prezzo nel vigente Prezzoario, in tal caso determinate mediante ricorso a prezziari delle regioni limitrofe ovvero ad elaborazione di prezzi ad hoc, in coerenza alle disposizioni di legge;

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dal vigente PIAO, sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia, si rende necessario attestare, in sede di adozione dell'affidamento, l'avvenuta verifica della congruità dei prezzi, come risultante dal verbale di verifica redatto ai sensi dell'art. 42 e dell'Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

Valutata quindi l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e di disporre l'avvio della procedura per l'individuazione dell'operatore economico idoneo, cui affidare il contratto di esecuzione dei lavori, onde conseguire nei tempi gli obiettivi dell'Ente;

Dato atto che gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, co. 450, l. n. 296 del 2006 e s.m.i.);

Vista la Relazione del R.U.P. PG n. 598540 del 10/11/2025 con la quale, ai sensi dell'art. 15, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 6, co. 2, let. g) di cui all'allegato I.2 al D.Lgs. n. 36 del 2023 il RUP *"decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare"* e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 03);

Stabilito di procedere all'approvazione del progetto esecutivo e di provvedere all'affidamento dei lavori di cui alla parte A del quadro economico:

- tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 50 c.1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II secondo quanto disposto dall'art. 48 c. 1 del suddetto D.Lgs., in ragione della tipologia dei lavori in oggetto che, stante l'attuale situazione di mercato, richiede di garantire la partecipazione del numero più ampio possibile di operatori economici qualificati;
- l'aggiudicazione sarà determinata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., con contratto da stipularsi a misura sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo;

Richiamato il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza" - "Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni";

Dato atto:

- del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, c. 6, del D.lgs. n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 58 c. 2 del D. lgs. n. 36/2023, tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, l'appalto di lavori di cui in oggetto non viene suddiviso in lotti, data la necessità, in ossequio ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza:
 - di procedere tramite una gestione unitaria della realizzazione dei lavori, che si rivela più coerente con le caratteristiche dell'appalto e con le esigenze pubbliche;
 - una gestione suddivisa comporterebbe un aggravio organizzativo sia dal punto di vista tecnico che economico e rischierebbe di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto richiedendo oltretutto l'esigenza di coordinare più operatori economici;
- dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di criteri di selezione di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. a) dell'Allegato I.01 "Contratti collettivi" del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT dell'attività da eseguire, è 42 "ingegneria civile";
- che ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., il contratto collettivo nazionale di lavoro (infra CCNL) applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente è il CCNL nel settore edilizia, individuato in conformità a quanto indicato al comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. nonché dall'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., in equivalenza, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, tra i CCNL F012, F015 e F018 come espressamente indicato all'art. 3 c. 2 dell'All. I.01;
- resta in ogni caso consentita all'operatore economico la possibilità di indicare un diverso CCNL alla luce di quanto disposto dall'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. e dall'art. 4 dell'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;

Dato atto che il vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" dispone che "come richiesto da ANAC, con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 53 della L. 190/2012: nei documenti di gara e nel relativo contratto, inserimento della clausola di divieto di ulteriore subappalto (cd subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119 c. 17 del d.lgs. 36/2023" e che, conseguentemente, nelle suddette attività è sempre vietato il c.d. subappalto a cascata;

Stabilito che allo svolgimento della gara provveda il Servizio Gare e Contratti del Settore Gare, Contratti, Centrale unica Appalti ed Economato della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche istituita presso la Stazione Appaltante;

Ritenuto altresì di provvedere alla liquidazione con l'emissione di diversi stati di avanzamento dei lavori con relativi certificati di pagamento così come indicato nel capitolato speciale di appalto;

Attestato pertanto, ai sensi del vigente PIAO, sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza", l'avvenuto rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici in materia di criteri di selezione e in materia di requisiti di ordine speciale richiesti, alla luce di quanto succitato;

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto e perfezionatosi in data 9 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dando atto fin d'ora che lo stipulando contratto conterrà le clausole prescritte dall'Allegato A al suddetto Protocollo;

Dato inoltre atto che:

- la funzione del R.U.P. è assolta dal dott. Alberto Cesaro, giusto provvedimento dirigenziale di nomina PG n. 457837 in data 19/09/2024;
- la dichiarazione del RUP acquisita agli atti con PG 602246 del 11/11/2025, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'intervento in oggetto, così come prescritto dal vigente PIAO del Comune di Venezia;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del Procedimento e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 36 del 2023 e dal PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", vigente;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.:

il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale è pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 1,80% all'importo, al netto di IVA, di € 3.182.030,17 posto a base di gara e viene quantificato in € 45.821,23;

ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 45, viene destinato l'importo di € 8.182,36 da destinare a spese per innovazione e formazione in ambito tecnologico, pari al 20% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 1,80% all'importo di € 2.272.878,69 quale incidenza della fonte di finanziamento non vincolata (avanzo di amministrazione non vincolato pari a € 3.100.000,00) sull'importo a base gara di € 3.182.030,17;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 15418, tenuto conto del maggior finanziamento approvato con DC n. 28 del 19/06/2025 sopra citata, risulta allo stato attuale così determinato:

Cronoprogramma finanziario	anni precedenti	2025	2026	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 0,00	€ 4.340.000,00	€ 0,00	€ 4.340.000,00
Impegnato	€ 0,00	€ 167.928,97	€ 0,00	

Dato atto che in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo relativo al C.I. 15418 "Manutenzione straordinaria viabilità locale e di quartiere" composto dagli elaborati progettuali indicati in premessa, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2. di approvare la spesa complessiva di € 4.340.000,00.= (o.f.c.), relativa alla realizzazione del C.I. 15418 (CUP F77H24002830004) così come specificata nel quadro economico di progetto riportato in premessa;
3. di approvare le modalità di selezione dell'operatore economico mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 50 c.1 lett. d), con contratto da stipularsi a misura, ai sensi dell'art. 31, co. 1 e 32 dell'allegato I.7 al D.lgs. n. 36 del 2023 sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV), ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36 del 2023, in base ai criteri dettagliati nella Relazione del RUP (allegato 03);
4. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, co. 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo le modalità indicate in premessa e secondo quanto indicato nello schema di contratto allegato al presente provvedimento (allegato F);
5. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267 del 2000, che:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità locale e di quartiere", opera inserita nella programmazione finanziaria dell'Ente con il C.I. 15418 per l'importo di € 4.340.000,00. =;
 - b) l'oggetto del contratto consiste nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria relativi all'intervento citato;
 - c) la forma del contratto è un atto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D.lgs. n. 36 del 2023, sul modello dello schema di contratto allegato (allegato F);
 - d) le condizioni e le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, allegati al presente provvedimento (allegati D, F);
 - e) la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 50 c.1 lett. d), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
6. di approvare le modalità di assegnazione e pagamento come indicato nelle premesse;
7. di dare mandato al Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato dell'Area Economia e Finanza, di espletare le procedure di gara come indicato in premessa, compresa la pubblicazione del Bando relativo;
8. di dare atto che la spesa complessiva di € 4.340.000,00.= per la realizzazione di quanto indicato in oggetto, CUP F77H24002830004, trova copertura sul cap./art. 27022/109, "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", come segue:

per € 3.100.000,00= spesa finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2024, di cui € 167.928,97= impegnati a bilancio 2025;

per € 1.240.000,00= spesa finanziata con avanzo di amministrazione derivante da oneri di urbanizzazione applicato a bilancio 2025;
9. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento viene aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	anni precedenti	2025	2026	Totale Quadro Economico
----------------------------	-----------------	------	------	-------------------------

Stanziato	€ 0,00	€ 167.928,97	€ 4.172.071,03	€ 4.340.000,00
Impegnato	€ 0,00	€ 167.928,97	€ 0,00	

10. di confermare la Direzione Lavori al professionista incaricato, giusta determinazione dirigenziale n. n. 2560 del 12/12/2024, indicata in premessa;
11. di incaricare la Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
12. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
13. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del D.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 del d.lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i.

Allegati:

- da A a Z.03.01 come elencato in premessa

01) verbale di verifica PG 596095 del 07/11/2025,

02) verbale di validazione PG n. 598517 del 10/11/2025

03) relazione del RUP PG n. 598540 del 10/11/2025

Il Dirigente
Francesco Dittadi / InfoCert
S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 14/11/2025