

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO		
A1)	Lavori a misura	€ 528.299,08
A2)	Costo della manodopera, non soggetto a ribasso	
B1)	Opere in economia, non soggette a ribasso	€ 36.700,92
B2)	Oneri sicurezza a misura, non soggetti a ribasso	€ 35.000,00
C)	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione della prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, non soggetti a ribasso	
D)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	
	TOT. A 1+A2+B1+B2+C+D	€ 600.000,00
E)	SOMME A DISPOSIZIONE (IVA COMPRESA)	
E1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	
E2)		
	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	
E3)		
E4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	
E5)	Imprevisti	€ 4.580,52
E6)	Accantonamenti	
E7)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	
E8/1)	Spese tecniche relative alla progettazione e alla Direzione Lavori	€ 81.837,60
E8/2)	Incentivo art. 45 comma 3 del Codice (80% del 2%)	€ 9.600,00
	Spese per le attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione	
E9)		
E10)	Spese all'art. 45, commi 6 e 7, del Codice (20% del 2%)	€ 2.400,00
E11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
E12)	Spese per pubblicità	
	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal CSA	
E13)		
	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	
E14)		
E15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	
E16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	
E17)	Spese per le opere artistiche	
E18)	IVA 22% su "TOT A 1+A2+B1+B2+C+D"	€ 132.000,00
	TOT E	€ 230.418,12
	TOTALE GENERALE	€ 830.418,12

CI 15355 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 750.000,00 € o.f.i.				
	LAVORI (si ribasso)	ONERI (no ribasso)	ECONOMIE (no ribasso)	TOT
INTERVENTI COMUNALE				
COPERTURA UFFICI TRASPORTI SCOLASTICI (CON AMIANTO)	€ 25.222,80	€ 14.993,80	€ 5.803,50	€ 46.020,10
COPERTURA CENTRO CIVICO MANIN	€ 20.015,50	€ 8.403,22	€ 2.321,40	€ 30.740,12
COPERTURE CC FRATELLI CERVI	€ 121.618,93	€ 17.875,94	€ 9.500,00	€ 148.994,87
RIFACIMENTO TERRAZZA UFFICI VIA CARDINAL MASSAIA 43	€ 6.457,64	€ 544,66	€ 5.000,00	€ 12.002,30
TOTALE				€ 237.757,39
INTERVENTI SPORTIVA				
TUNNEL PISCINA GAZZERA	€ 27.461,75	€ 2.116,10	€ 3.000,00	€ 32.577,85
TRAVE LATERALE PISCINA GAZZERA	€ 25.029,70	€ 2.458,22	€ 2.500,00	€ 29.987,92
INFISSI PISCINA MESTRE CENTRO	€ 61.496,52	€ 4.200,29	€ 4.000,00	€ 69.696,81
MONTESSORI (tendone)	€ 58.093,37	€ 5.519,68	€ 4.000,00	€ 67.613,05
TUNNEL PISCINA BISSUOLA	€ 27.461,75	€ 2.116,10	€ 3.000,00	€ 32.577,85
TOTALE				€ 232.453,48
INTERVENTI VARI				€ 23.982,68
TOTALE				€ 494.193,55