
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
Servizio Edilizia Comunale 1 Venezia Centro Storico e Isole

RUP: arch. Sarah Colonna

FOGLIO DELLE CONDIZIONI   ESECUTIVE     

OGGETTO:  SECIGEDI666 -  C.I.  15187  -  MANUTENZIONI  E  ADEGUAMENTI  DELLE  SEDI
COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE. Utilizzo Somme. - Affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. s.m.i. s.m.i. s.m.i. dei lavori lavori di
manutenzione  e  messa  a  norma  del  sollevatore  a  pantografo  del  Teatro  Goldoni. CUP:
F72H25000010001 – CIG: da acquisire

ART.1 - OGGETTO ED IMPORTO DEI LAVORI
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di lavori di manutenzione e messa a norma
del sollevatore a pantografo del Teatro Goldoni. In particolare le lavorazioni richieste constano
nelle seguenti prestazioni: 
1) interventi sulla fossa;
2) interventi sul pantografo.
2. L'importo dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori sopra descritti è quantificato, in base ad
una stima mediante l’applicazione del Prezzario della Regione Veneto di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30 maggio
2025), secondo i criteri ivi stabiliti, e fatta salva l’ipotesi di assenza di specifiche voci di prezzo
nel vigente Prezzario, per le quali si è proceduto alla determinazione delle stesse mediante
ricorso a prezzari delle regioni limitrofe ovvero ad elaborazione di prezzi ad hoc, in coerenza
alle disposizioni di legge, come riportato di seguito:

A) importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta € 132.816,26
B) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €   12.292,68

L’importo  a  base  di  gara  comprende  i  costi  della  manodopera  che  la  stazione
appaltante ha stimato pari ad € 54.002,44.

Importo (A+B) al lordo del ribasso € 145.108,94 (o.f.e.).

CPV 45453000-7 - Lavori di riparazione e ripristino
CPV  50710000-5  -  Servizi  di  riparazione  e  manutenzione  di  impianti  elettrici  e
meccanici di edifici 

Si segnala che   la disposizione del succitato art. 41 c.14 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. cui occorre  
attenersi per la composizione dell’importo su cui formulare l’offerta, prevede  che il ribasso
offerto  debba  riferirsi  all’importo  complessivo  (dei  lavori  a  misura),  al  cui  interno  sono
compresi  i  costi  della  manodopera  che  la  Stazione  Appaltante  deve  obbligatoriamente
evidenziare come scorporati nella formulazione dell’importo posto a base di gara. L’indicazione
dell’entità di tali costi è utile all’operatore economico per ponderare con attenzione il valore del
ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato matematicamente sul totale dei lavori a
misura, ricade invece sostanzialmente sulla quota di lavori al netto dei costi della manodopera.
Lo sconto così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE
1. L'operatore economico dichiara di  essere disponibile  a dare avvio  alle lavorazioni  in via
d'urgenza, immediatamente dopo  l'approvazione  della  determina  di  affidamento  dei
lavori.
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ART. 3 - TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il tempo programmato per l’espletamento dei lavori è di 45 giorni naturali e consecutivi a far
data dal 22/06/2026.

ART. 4 – PAGAMENTI
1. I pagamenti in acconto relativi alle attività di cui al precedente articolo 1 avverranno ogni
qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunga l’importo così determinato:
• 1° SAL al raggiungimento del 40%;
• 2° SAL al raggiungimento del 80%;
La percentuale suddetta è parametrata all’importo di contratto, al netto delle ritenute sotto
specificate, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento
lavori di cui rispettivamente all’articolo 12, comma 1, lettere c) e d), dell’allegato II.14 al Codi-
ce dei contratti. La quota restante dell’importo contrattuale verrà liquidata, una volta contabi-
lizzati i lavori eseguiti, come rata di saldo.
Non  può  essere  emesso  alcun  stato  di  avanzamento  quando  la  differenza  tra  l’importo
contrattuale e i certificati  di pagamento già emessi sia inferiore al  10 % (dieci  per cento)
dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale. 
2.  Il  pagamento  dei  corrispettivi  sarà  corrisposto  mediante  disposizione  di  pagamento  del
Dirigente  competente,  entro  giorni  30  (trenta)  dalla  successiva  presentazione  di  fattura
elettronica debitamente liquidata dal Dirigente del Settore Settore Edilizia Comunale Venezia
Centro Storico e Isole dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.
3.  Ai sensi dell’art. 125 del Codice, è riconosciuta un’anticipazione  del prezzo, pari al 20%
(venti  per  cento)  dell’importo  contrattuale.  Tale  anticipazione  verrà  corrisposta,  previa
richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo
art. 125 del medesimo Decreto.

ART. 4-  BIS  – REVISIONE DEI PREZZI  
1.  Ai  sensi  dell’art.  60 del  Codice dei  contratti  e  dell’art.  3 Allegato II.2 bis  al  medesimo
Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni oggetto del contratto e viene applicata
automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la
variazione dell’indice sintetico  calcolato in coerenza con la Sezione II dell’Allegato II.2 bis al
Codice per gli appalti di lavori supera, in aumento o in diminuzione, la soglia del 3 per cento
dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di  aggiudicazione e si  applica
nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle
prestazioni  da  eseguire.  La  stazione  appaltante  monitora  l'andamento  degli  indici  di  cui
all'articolo  60  del  codice  con  cadenza  bimestrale,  comunque  non  superiore  a  quella  di
aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le
condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi. 
2. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo
1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è
quello  dell'indice  revisionale  relativo  al  mese  di  scadenza  del  termine  massimo  per
l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si
utilizzano gli  indici  sintetici  di  costo  di  costruzione  di  cui  all’art.  60,  comma 3 del  Codice
Appalti. 
4. Le clausole di revisione dei prezzi saranno applicate  nei termini specificati dall’allegato II.2-
bis al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

ART. 5 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
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1. L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’Appaltatore, in particolare, si
impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei
conti) dedicato/i al  contratto in oggetto, gli  estremi del/i conto/i,  nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i già indicati nell’apposita
dichiarazione in sede di offerta. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione
Appaltante  ogni  vicenda modificativa che riguardi  il  conto in questione,  entro  7 giorni  dal
verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
al  punto  precedente,  la  Stazione  Appaltante  avrà  facoltà  di  risolvere  immediatamente  il
presente  contratto  mediante  semplice  comunicazione  scritta  da  inviare  a  mezzo  di
raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo
in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.
3.  L’Affidatario  si  obbliga,  inoltre,  ad  introdurre,  a  pena  di  nullità  assoluta,  nei  contratti
sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  con  i  subcontraenti  un’apposita  clausola  con  cui  essi
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010,  n.  136.  L’Appaltatore,  a  tal  fine,  si  impegna,  altresì,  a  trasmettere  alla  Stazione
Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
4.  L’Affidatario  si  impegna a  far  sì  che,  nelle  fatture  o  documenti  equipollenti  emessi  nei
confronti  dell’Ente per il  pagamento in acconto o a saldo di  quanto dovutogli  ai  sensi  del
presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso
tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L’Affidatario si impegna altresì ad effettuare
sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei
subcontraenti  in relazione al  presente contratto,  salvo le deroghe concesse dalla  legge 13
agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.
5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del d.l. 24
aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia
di fatturazione elettronica.
6.  La  fattura  elettronica,  conforme  al  formato  di  cui  all’Allegato  A  “Formato  della  fattura
elettronica” del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata Comune di
Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 – P.IVA 00339370272 – Codice
univoco  di  riferimento  UFWX64.  La  fattura  elettronica  deve  essere  emessa  nel  rispetto  di
quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In
particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i
codici  CUP  (ove  previsto)  e  CIG  riportati  nell’oggetto;  l’omessa  indicazione  dei  predetti
codici/del predetto codice comporta l’impossibilità per la stazione appaltante di procedere al
pagamento della fattura.
7. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Venezia  della  notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli  obblighi di
tracciabilità finanziaria.
8.  In  attuazione  di  quanto  prescritto  dalla  misura  C_68 del  vigente  “PIAO –  Allegati  alla
sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza” del Comune di Venezia, al fine di monitorare e
controllare  i  movimenti  finanziari  operati  nell’ambito  della  filiera  degli  operatori  economici
coinvolti  nell’esecuzione  dell’appalto,  l’appaltatore  è  obbligato  a  fornire  alla  Stazione
appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le fatture e copia dei bonifici effettuati
nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG e, se presente,
il CUP dell’appalto. L’appaltatore è altresì tenuto a fornire, prima del pagamento del SAL finale,
alla Stazione appaltante le dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai sensi  del d.P.R. n. 445 del
2000  s.m.i.,  da  parte  di  ogni  ulteriore  soggetto  della  filiera  attestante  la  regolarità  dei
pagamenti in merito alla tracciabilità, così da consentire – mediante controlli a campione – la

P
ro

to
co

llo
 C

o
m

u
n

e 
d

i V
en

ez
ia

 c
_l

73
6 

P
G

/2
02

6/
03

22
33

5 
d

el
 0

8/
06

/2
02

6 
 -

  P
ag

. 3
 d

i 1
1



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
Servizio Edilizia Comunale 1 Venezia Centro Storico e Isole

RUP: arch. Sarah Colonna

verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all’interno di tutta la filiera degli operatori
economici;  l’effettuazione  dei  predetti  controlli  a  campione  avviene   previa  richiesta
all’appaltatore e obbligatoria esibizione della documentazione dei pagamenti afferenti ai vari
subcontraenti.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO - PREMIO DI ACCELLERAZIONE
1. In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni succitate, rispetto al termine definito al
precedente art. 3, verrà applicata una penale del 1,5 per mille dell'importo contrattuale per
ogni giorno di ritardo.
2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 25 (venticinque), l'Amministrazione senza obbligo
di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che
l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e
oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia
effettivamente utilizzabile.
3. Non è previsto il premio di accelerazione. 

ART. 6 bis CLAUSOLE SOCIALI
1. L’appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore ai 51 è
tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione
allo  stato  di  assunzioni,  della  formazione,  della  promozione  professionale,  dei  livelli,  dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa
integrazione  guadagni,  dei  licenziamenti,  dei  prepensionamenti  e  pensionamenti,  della
retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
2.  Entro  il  medesimo  termine,  l’appaltatore  che  occupa  un  numero  di  dipendenti  pari  o
superiore  a 15 e  inferiore  ai  51 trasmette  alla  stazione appaltante  la  certificazione di  cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli
obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro
carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione
di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché degli obblighi
assunti in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 6 dell'Allegato II.3 alCodice
dei Contratti,  si applica una penale pari allo 0,6 per mille dell’importo del contratto.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI
1.  In  caso  di  aggiudicazione,  l'esecuzione  dell'appalto non  potrà  essere  ceduta,  neppure
parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che
viene espressamente accettata dall’operatore economico con la presentazione della  propria
offerta e con la sottoscrizione del presente foglio condizioni per accettazione.

ART. 7-  BIS     -   SUBAPPALTO  
1. Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, è consentito, previa autorizzazione da
parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle lavorazioni affidate, nei limiti di cui
all’art. 119 del Codice.
2.  Il  subappalto  può riguardare esclusivamente le  lavorazioni  di  cui  alla  dichiarazione che
l’Affidatario  rende in  sede di  offerta ai  sensi  dell’art.  119 comma 4 let.  c)  del  codice  dei
contratti pubblici.
3.  Il  subappaltatore  risponde  in  solido  con  l’Affidatario  della  corretta  esecuzione  delle
lavorazioni  oggetto  dell’appalto,  garantendo  il  rispetto  dei  medesimi  standard  qualitativi
previsti dal contratto principale.
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3-bis. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di
cui  all’art.  1,  co.  53,  della  l.  n.  190/2012,  non  è  consentito  l’ulteriore  subappalto  delle
lavorazioni delle quali, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, venga autorizzato il subappalto
(c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell’art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.
Ai  sensi  dell’art.  119  comma 17  del  d.lgs.  n.  36/2023  s.m.i.,  in  ragione  delle  specifiche
caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle
lavorazioni da effettuare, non è consentito l’ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali,
nel  corso  dell’esecuzione  dell’appalto,  venga  autorizzato  il  subappalto  (c.d.  subappalto  a
cascata).
3-ter. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che
ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall’art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023
s.m.i.  In applicazione di quanto prescritto dalla misura C_65 del vigente “PIAO – Allegati alla
sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza” del Comune di Venezia, qualora non si proceda
al pagamento diretto, l’appaltatore è obbligato a presentare, prima del pagamento dei SAL, le
fatture quietanzate da parte del subappaltatore. In caso di mancato adempimento, la stazione
appaltante sospenderà il successivo pagamento all’appaltatore. In attuazione di quanto prescritto
dalla  misura  C_68  del  vigente  “PIAO  –  Allegati  alla  sottosezione  3.3  Rischi  corruttivi  e
trasparenza”  del  Comune  di  Venezia,  qualora  non  si  proceda  al  pagamento  diretto,  trova
applicazione quanto prescritto all’art. 5, comma 8, del presente foglio condizioni.
4. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 119 comma 2
del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione
dell'appalto, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l’importo del compenso
di cui ai successivi articoli.
5. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.
6. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all’art.
27 del d.lgs.  n. 81 del  2008 s.m.i.,  rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro,  con un
punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA in
una delle categorie di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore
alla III.
7. Nel caso in cui le prestazioni ineriscano attività soggetto all’obbligo di iscrizione alla white list,
il subappaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante la perdita
dell’iscrizione alla white list e anagrafe antimafia. La stazione appaltante svolge controlli periodici
finalizzati ad accertare la persistenza dell’iscrizione, nei casi in cui l’autorizzazione del subappalto
sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.
8. Il subappaltatore, in applicazione di quanto prescritto dalla misura C_66 del vigente “PIAO –
Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza” del Comune di Venezia, è obbligato
a comunicare tempestivamente, per il  tramite dell’appaltatore, la perdita della qualificazione
posseduta per l’esecuzione del subappalto.
9.  Fermi restando i limiti e i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di distacco di
cui al d.lgs. n. 273 del 2003 s.m.i., l’utilizzo di personale distaccato per l’esecuzione del contratto
deve  essere  previamente  comunicato  alla  stazione  appaltante.  L’appaltatore  indica,  altresì,
l’impresa distaccante, oltre a rendere le dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di
legittimità  del  distacco  (es.  contratto  di  rete)  e  all’avvenuta  comunicazione  alla  Direzione
Provinciale  del  Lavoro.  L'autorizzazione  al  distacco  della  manodopera  è  subordinata
preventivamente all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs. n. 159 del 2011
s.m.i. a carico della società distaccante, ove ne ricorrano i presupposti di legge. Il Committente,
entro il termine di 20 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, può negare
l'autorizzazione. L’impresa subappaltatrice che utilizza personale in distacco rende, altresì, la
dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione dell’appalto,
anche a prescindere dal supporto dell’impresa distaccante. 
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ART. 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA -   PROTOCOLLO DI LEGALITÀ  
1.  Si  prende  atto  che  in  relazione  al  soggetto  appaltatore  non  risultano  sussistere  gli
impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.  white list) presso la
Prefettura di Treviso dalla data del 21/11/2025.
2. L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
perfezionatosi  in data 09/10/2025 ai  fini  della prevenzione dei tentativi  d’infiltrazione della
criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
3.  Il  presente  contratto  è  risolto  immediatamente  e  automaticamente,  qualora  dovessero
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla  stipula del contratto, informazioni
interdittive di  cui  all’art.  84 del  d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.  In tale caso,  sarà
applicata  a  carico  dell’impresa,  oggetto  dell’informativa  interdittiva  successiva,  anche  una
penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le
penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante,
del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
4.  L’appaltatore  si  impegna ad inserire nel  contratto  di  subappalto  o  in  altro  subcontratto
relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica
del  contratto  di  subappalto,  previa  revoca  dell’autorizzazione  al  subappalto,  ovvero  la
risoluzione  del  subcontratto,  qualora  dovessero  essere  comunicate  dalla  Prefettura,
successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui
all’art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel
contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico
dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura
del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che
le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore
e destinate  all’attuazione di  misure incrementali  della  sicurezza  dell’intervento,  secondo le
indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
5.  L’appaltatore  si  impegna  a  comunicare  alla  stazione  appaltante  l’elenco  delle  imprese
coinvolte  nel  piano  di  affidamento,  nonché  ogni  eventuale  variazione  successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo.
6. L’appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere
costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo
del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al
potere di accesso di cui all’art. 93 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
7. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle
opere da realizzare con l'indicazione della  ditta  incaricata,  delle  targhe (o telai)  dei  mezzi
giornalmente  presenti  in  cantiere,  dell'impresa  e/o  di  eventuali  altre  ditte  che  operano  in
regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori
veicoli  che comunque avranno accesso al  cantiere,  nel  quale si  dovranno altresì  indicare i
nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere,
nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le fornitur e necessarie ai cantieri le cui
targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto
ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.
9.  L’appaltatore  si  impegna  ad  assicurare  che  il  personale  presente  in  cantiere  esponga
costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
recante gli ulteriori dati prescritti dall’art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione
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oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai
fini della rilevazione dell’orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad
attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
10. L’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:
– in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una penale
pari  all’1%  dell’importo  del  contratto  e  comunque  in  misura  non  superiore  ad  €  (5.000
cinquemila/00);
– in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una penale
pari  al  2  % dell’importo  del  contratto  e  comunque in  misura  non  superiore  ad  €  10.000
(diecimila/00);
– in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una penale
pari  al  3% dell’importo  del  contratto  e  comunque  in  misura  non  superiore  ad  €  15.000
(quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi  dell’art. 1356 del Codice
civile.
11. Fermo restando l’obbligo di  denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si  impegna a
riferire  tempestivamente alla  stazione appaltante  e  alla  Prefettura competente ogni  illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata
nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente.
12. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con
ogni  altro  soggetto  che  intervenga  a  qualunque  titolo  nella  realizzazione  dell’opera/
nell’esecuzione  dei  servizi/delle  forniture  la  clausola  che  obbliga  il  subappaltatore  o  il
subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma precedente.
13. L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il  predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo
alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora nei
confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni
relative  alla  stipula  ed esecuzione del  contratto,  sia  stata  disposta  misura  cautelare  o  sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
14. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c.,
qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater
c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
15. L’operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante
ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese
sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato
stesso  relativa  ai  soggetti  che  hanno  la  rappresentanza  legale  e/o  l’amministrazione
dell’impresa e al direttore tecnico.
16. L’operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto
pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di
qualunque genere che possa interessare l’esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento,
sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente
alla stazione appaltante.
17. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non
comporta  obblighi  di  carattere  indennitario  o  risarcitorio  a  qualsiasi  titolo,  fatto  salvo  il
pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell’applicazione delle penali previste.

ART. 9 – RISERVA DI RECESSO
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1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di
non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell’incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai
sensi dell’art.  123 del D.Lgs  31 Marzo 2023 n. 36 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e
reclamo da parte dell'Appaltatore.

ART. 10 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI
1.  L’Appaltatore si  impegna a presentare  almeno dieci  giorni  prima dell’avvio dei  lavori,  e
comunque prima della stipula del contratto mediante invio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in apposito scambio di lettere in conformità a quanto disposto dall’art.
18 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., la polizza  assicurativa C.A.R. che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della
somma da assicurare non potrà essere inferiore all'importo del contratto stesso. La polizza
dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro.  La  copertura  assicurativa  dovrà  decorrere  dalla  data  di  consegna dei  lavori  (o  data
anteriore)  e  cesserà  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori  risultante  dal  relativo  certificato.  Per  quanto  ivi  non  disciplinato,  trova  applicazione
quanto disposto dall’art. 117, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e ogni ulteriore disposizione
di legge rilevante in materia.
Inoltre  si  richiede  la  polizza  R.C.T.  che  copra  i  danni  per  responsabilità  civile  derivante
dall’esercizio dell’attività di importo non inferiore ad € 500.000,00= (Euro cinquecentomila/00)
per sinistri, persone o cose.  L'Appaltatore si impegna in ogni caso fin d’ora a presentare allo
scadere attestazione di rinnovo ovvero nuova polizza assicurativa con massimali conformi a
quelli prescritti dalla legge ovvero dal presente foglio condizioni.

ART. 10   bis   –   GARANZIA DEFINITIVA  

1.  A garanzia degli impegni assunti con il presente foglio condizioni, l'appaltatore è tenuto a
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" pari al 5% dell'importo contrattuale, a
sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
1.  L’Appaltatore,  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  foglio  condizioni
esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16
aprile  2013, n.  62 (Codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici),  ai  sensi  dell’art.  2,
comma 3 dello citato decreto e dal Codice di comportamento interno approvato, sostituendo
ogni precedente, con deliberazione di Giunta comunale (d.G.C.)  n. 314 del 10/10/2018 e da
ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.
2. A tal fine si dà atto che, in adempimento dell’art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e
s.m.i., la Stazione Appaltante ha trasmesso gli artt. 54 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento interno del
Comune di Venezia vigente. L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
3. Si dà atto che la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, e s.m.i., e
alle ulteriori norme sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il
fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
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controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1.  Le  Parti  danno  atto  che, in  attuazione  degli  obblighi  discendenti  dal  Regolamento  UE
2016/679, è stata fornita l’informativa per i dati personali trattati nell’ambito del procedimento
di  affidamento per gli  adempimenti  strettamente connessi  alla gestione dello  stesso e alla
conclusione del presente rapporto contrattuale.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai
fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali,
in  particolare,  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  normati  dall'art.  5  del  Regolamento  Ue
2016/679,  dei  diritti  dell'interessato  disciplinati  nel  Capo  III  dello  stesso  Regolamento,
garantendo l’adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o
perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o
illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento
delle relative attività.
3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per
la  gestione  del  contratto  e  l’esecuzione  economica  ed  amministrativa  dello  stesso,  per
l’adempimento degli  obblighi  legali  ad  esso connessi,  ivi  inclusi  gli  obblighi  di  pubblicità  e
trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL'A  PPALTATORE  
1. L’Appaltatore si impegna nello svolgimento dei lavori al rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
31.03.2023 n. 36 e dei relativi allegati, e ne assume le relative responsabilità.
2.  L’Appaltatore  è  responsabile  per  i  danni  subiti  dall’Amministrazione  Comunale  in
conseguenza di errori od omissioni nell’espletamento dell’incarico. La responsabilità si estende
anche ai costi di ripetizione ed ai maggiori oneri che l’Amministrazione dovesse sopportare.
3. L'Appaltatore, in caso di affidamento, è obbligato ad applicare integralmente verso i propri
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato
i relativi versamenti contributivi. I CCNL da applicare sono il F012 – Edilizia (categoria OG1 –
Edifici  civili  e  industriali)  e  il  C011  Metalmeccanici  (Industria)  (categoria  OS 4  -  impianti
elettromeccanici trasportatori). 
In caso di affidamento dei lavori e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, ove ne ricorrano i
presupposti,  l’operatore economico deve predisporre  il  piano sostitutivo di  attuazione della
sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In caso di affidamento, l’appaltatore sarà tenuto a sollevare l'Amministrazione Comunale da
ogni  e  qualsiasi  responsabilità  in  ordine a deperimento,  deterioramento,  sottrazione anche
dolosa di  beni  materiali,  attrezzature e quant’altro di  sua proprietà e/o di  terzi  comunque
giacente in cantiere  e/o nei  locali  che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente
mettere  a  disposizione.  Inoltre,  l’operatore  economico,  qualora  la  SA  proceda  con
l’affidamento,  assumerà  ogni  e  più  ampia  responsabilità,  sollevando  l'Amministrazione
Comunale,  per  tutti  gli  eventuali  danni  che,  con  l'esecuzione  del  presente  contratto,
l'appaltaore e/o i suoi dipendenti e/o incaricati potessero arrecare alle opere eseguite per conto
dell'Amministrazione Comunale e/o alle  cose dell'Amministrazione Comunale o ad eventuali
altre ditte comunque presente in cantiere o a proprietà contigue, nonché ogni responsabilità
derivante da perdite di mezzi d'opera, materiali ed attrezzature. A tal fine si rimanda alla parte
relativa agli obblighi assicurativi.
4.  I  lavori  dovranno  essere  eseguiti  come  da  indicazione  della  Direzione  lavori.  Qualora
l'Impresa non dovesse eseguire i lavori e le opere affidatele con le modalità e le caratteristiche
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previste dal rapporto contrattuale e secondo le indicazioni della D.L., oppure le esegua con
ritardo  tale  da  arrecare  pregiudizio  alla  programmata  esecuzione  dell'appalto  da  parte
dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, previa contestazione scritta dell'inadempienza e
intimidazione a rimediare entro un termine perentorio, potrà trascorso inutilmente il termine
sopraccitato,  dichiarare risolto il  rapporto contrattuale  per fatto e colpa dell'Impresa, fatte
salve  le  penalità  previste  dal  presente  contratto  ed  il  risarcimento  del  maggior  danno  in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.  L’Appaltatore sarà sempre tenuto al
risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.  Oltre  alle  ipotesi  espressamente  previste  dalla  legge  e  dal  presente  foglio  condizioni
esecutive,  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il  presente contratto  nel  caso  di
perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata
con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni
prodotti. 

ART.15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la
definizione delle controversie avvenga secondo le procedure previste dal d.lgs. n.  36/2023
s.m.i., ove ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o
transazioni  da  parte  dell’appaltatore  cessi  la  materia  del  contendere.  Ove  non si  proceda
all’accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice
Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale, e
salvo che ricorrano i presupposti di cui all’art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a., in combinato disposto
con l'art. 47, comma 1, lettera i), del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice protezione civile), e
s.m.i., relativo alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sede di Roma.

ART. 16 CLAUSOLA C.D. DI   PANTOUFLAGE  
1. In ottemperanza all’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è
subordinato alla condizione soggettiva per l’operatore economico di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei  compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI C.D. PATENTE A CREDITI
1. L’appaltatore deve essere in possesso della patente di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008
s.m.i.,  rilasciata  dall’Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  con  un  punteggio  non  inferiore  a  15
(quindici)  punti  ovvero dell’attestazione  di  qualificazione  SOA  in  una  delle  categorie  di  cui
all’articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a
quanto disposto dall’art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

Ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di  approvare
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AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
Servizio Edilizia Comunale 1 Venezia Centro Storico e Isole

RUP: arch. Sarah Colonna

specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 (<- rif. articoli di
Obbligo  di  Tracciabilità  Flussi  Finanziari,  Penali  per  il  ritardo,  Adempimenti  Antimafia  –
Protocollo  di  Legalità,  Responsabilità  dell'appaltatore,  Riserva  di  recesso,  Codice  di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  Risoluzione  del  contratto,  Definizione  delle
controversie, Clausola di Pantouflage) del presente foglio di condizioni esecutive.

Si dà atto che che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza
del vigente PIAO del Comune di Venezia, si dà atto che non si è reso necessario effettuare la
verifica della  coerenza tra le  clausole di  cui  al  presente foglio condizioni  e i  contenuti  del
capitolato d’appalto in quanto il suddetto capitolato non è stato redatto.

Letto e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore in sede di offerta.

Luogo e data
__________________

Firma per accettazione
________________________
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