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Repertorio Spec. n. .......... del ......... /2023
imposta di bollo assolta in modo virtuale
Rif. determinazione dirigenziale n. ........ del .............
COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

C.I. 15252 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA

ALLENAMENTO PRESSO CALCIO SACCA FISOLA - VENEZIA

CUP F75B23000140004/CIG: ......covrurururararanas

TRA:
a) nato a il - C.F.:
in qualita di legale rappresentante
dell'impresa con sede in (INDICARE SEDE

LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELLIMPRESA. QUALORA NON
COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E
DOMICILIO FISCALE)

Domicilio fiscale: Codice fiscale n.:

[OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese tra (capogruppo),

(mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di
imprese con mandato di rappresentanza in data___ n.___ di

Repertorio e n. di Raccolta del dott. , Notaio in ,

iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di , registrato a

il al n. Serie ;], che agisce quale impresa appaltatrice in

forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«appaltatore».
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b) nato a il

- C.F.: , che dichiara

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta nella sua

qualita di Dirigente , domiciliato, per la

carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.:
00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«stazione appaltante».
Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia.
Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.N° 277 del
05/12/2024, é stato approvato il progetto di fattibilita tecnico
economica, dellintervento in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. del

, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi

all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di €
, oneri fiscali esclusi, oggetto dell’offerta secondo il criterio

di aggiudicazione— ed € quali

oneri per la sicurezza, gia predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell’operatore
economico con affidamento diretto da stipulare a misura, ai sensi
dell'art. 32 comma 7 dell’Allegato 1.7 del d.lIgs. n. 36/2023 s.m.i.;

- che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n.

in data del Dirigente del Settore
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i lavori sono stati

aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1

lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all’'anzidetto appaltatore, per

I'importo complessivo di € .............. = (o.f.e.) come di seguito specificato,
in seqguito all’'offerta di ribasso pari al ........%, sul prezzo a base di
offerta;

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e
Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, € stata effettuata
da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i

contenuti del capitolato d’appalto, come da attestazione PG del

TUTTO CIO PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti
a questo allegati o da questo richiamati.
Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale

d’appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto |'osservanza piena,

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
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obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e l'importo complessivo dell’offerta resta fisso e
invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la
combinazione piu favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari
offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente
rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e
i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal
ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per
I'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti
come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”.

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte
integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale
le quantita esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale
quanto previsto all’articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi
unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale

quanto previsto al precedente comma 2.
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4. Il Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di
gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e
I'appaltatore, con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di
conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza
ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto
direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trovano
applicazione I'Allegato I1.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale

7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € ... = (diconsi Euro
..................... /.....) di cui

A) € s = (diconsi Euro ................. /.....) per lavori veri e propri a
misura;

b) € ... = (diconsi Euro .............. Y- ) quali oneri per l'attuazione

C) € e = (diconsi EUr0 ..., /.....) quali costi della
manodopera;

2. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la
liquidazione finale.

3. Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell’Allegato 1.7 al d.lgs. n.
36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara,
desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di

Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68
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del 30 maggio 2025),

- dall’elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto
dall’appaltatore,

costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari
contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,
desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale
d’Appalto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione
del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel
quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del

Settore

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i
pagamenti a favore dell’'appaltatore saranno effettuati per stati di
avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo
quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione
agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, e ad operare sui
conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori
............................... ., come meglio identificati nella documentazione agli
atti.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita



g.7di 38

Protocollo Comune di Venezia c_1736 PG/2025/0561847 del 22/10/2025 - Pa

155

160

165

170

175

0 soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso

contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO IT - RAPPORTI TRA LE PARTI

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla
presente stipula, in conformita a quanto statuito all'art. 3 comma 1
dell’Allegato 11.14 del d.Igs. n. 36/2023.

OPPURE

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del
contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d’urgenza che
qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 17, comma 8
[oppure] comma 9 [nel caso di “eventi oggettivamente
imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone,
animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio
storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che é
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
dell’Unione europea”]del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni
............... (...lettere...) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale definitivo di consegna dei lavori [oppure] dalla data del verbale
di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest’ultimo non abbia

natura parziale.
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ART. 5 bis — Pari opportunita e inclusione lavorativa
1. [Nell'ipotesi in cui 'appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto
dall’rt. 57 e dall'ivi richiamato allegato I1.3 e solo per interventi pnc/pnrr
in combinato disposto con 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, I'appaltatore si impegna a
consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del
contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all’art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno
essere altresi trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parita].

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione
dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
viene applicata una penale paria __ (importo tra 0,5 e 1,5 per
mille dell'importo contrattuale oppure, solo per interventi
pnc/pnrr in combinato disposto con l'art. 47 del D.L. 77/2021 e
s.m.i. importo tra 0,6 e 1 per mille dell'importo contrattuale)

dell'importo contrattuale, corrispondente ad € =.
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2. Tale penale € aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti
dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in
ragione del dieci percento della penale di cui sopra, fatti salvi gli
eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti
[eventuale, se vi & il CSA], e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell‘inizio
dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e
nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori nhon ancora eseguiti. La
misura complessiva della penale non puo superare il 10% (20% per
appalti PNRR/PNC) dell'importo dell’appalto, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei
ritardi.

6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all’‘obbligo previsto dall'art.
57 solo per interventi PNRR/PNC in combinato disposto con I'art.
47 dl. 77/2021 smi, venendo meno all'impegno assunto in sede di
offerta, assuma del personale necessario per I'esecuzione del contratto o
per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali senza
rispettare una quota pari ad almeno il 30% (o la maggior quota
stabilita nel bando di gara) sia all’'occupazione giovanile che a quella
femminile, sara applicata una penale pari allo 0,6 per mille del
corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sara
trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verra applicata in

caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in
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sede di verifica di conformita sulle assunzioni effettuate.

7. [Nell'ipotesi in cui I'appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 50: Una penale di eguale importo sara
applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 5 bis
comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento
riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione
del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni,
I'appaltatore sara altresi interdetto a partecipare, per un periodo di 12
mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure
di affidamento.

8. (se procedura negoziata) Ai sensi dell’art. 126 comma 2 del d.Igs.
n. 36/2023 s.m.i. qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo
rispetto al termine fissato contrattualmente, & riconosciuto un premio di
accelerazione pari allo (INSERIRE PERCENTUALE SU
MILLESIMI) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo
rispetto al predetto termine (EVENTUALE) fino a un massimo di
n.____ giorni. L'ammontare del premio € commisurato, nei limiti delle
somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla
voce “imprevisti”, sulla scorta dei seguenti criteri (NB: Ia
norma suggerisce di quantificare il premio in base ai giorni di
anticipo maturati ed in proporzione all'importo del contratto o
delle prestazioni contrattuali e secondo scaglioni temporali e
soglie prestazionali progressive, in ragione dell‘interesse
all’esecuzione anticipata dei lavori), ed € corrisposto a seguito della

conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei



g.11di 38

Protocollo Comune di Venezia c_1736 PG/2025/0561847 del 22/10/2025 - Pa

260

265

270

275

280

lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le
condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio € riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia
legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine prorogato. L'importo complessivo del premio
di accelerazione non pud superare complessivamente il % (da
valutare in base al quadro economico) dell'importo dell’appalto, [se
presente un CSA] come previsto dall’art. del Capitolato Speciale
d’Appalto.

[OPPURE per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell’'Unione Europea, nell‘ipotesi in cui sia previsto un premio di
accelerazione ai sensi dell’art. 50, comma 4 D.L. 77/2021:
Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito
dell’approvazione del progetto esecutivo, €& riconosciuto, a seguito
dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformita, un premio di accelerazione pari allo
0,6 per mille dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di
anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme
disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti,
sempre che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle
obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto.

L'importo complessivo del premio di accelerazione non pud superare

complessivamente il % (da valutare in base al quadro economico)
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dell'importo dell’appalto. , [se presente un CSA] come previsto
dall’'art. __ del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori
nei casi e con le modalita di cui all’art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
disposta con le modalita di cui all’art. 8 dell’Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d'arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla
redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 120 del
Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far
cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario
alla ripresa dell’'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere
I'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata
complessiva prevista per l|'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi
complessivi, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,

I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
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prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all’'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori [eventuale, se vi & il CSA] previste dal
capitolato speciale d’appalto come funzionali all'andamento dei lavori e
integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri [eventuale, se vi e il
CSA] gia previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti
per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato
con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, percio, a carico
dell’appaltatore le spese per:

a) lI'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione
piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
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I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;

[eventuale] i) ulteriori eventuali elementi;

3. L'appaltatore &, altresi, responsabile della disciplina e del buon ordine
del cantiere ai sensi e per gli effetti dell’artico 6 del capitolato generale
d’appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
da altro tecnico, abilitato [eventuale, se vi & il CSA] secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti

tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
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prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza
e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente [eventuale, se vi é il CSA] nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto
dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

7. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 27.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle
disposizioni vigenti (eventuale, ove presente) nelle modalita e nei
termini dettagliati dal Capitolato Speciale d’Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata, per ogni
categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro
eseguito.

Il corrispettivo & determinato applicando lI'importo contrattuale della
relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro
stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalita di cui
all'art.12, comma 1, lett. b) dell’Allegato II.14 al D. Igs. 36/2023.

[DA INSERIRE SOLO PER AFFIDAMENTI INFERIORI AI € 40.000]
4. Ai sensi dell'art. 12, co 11-bis All. II.14 del d.lgs. 36/2023 Codice per i

lavori di importo inferiore a 40.000 euro € consentita la tenuta di una
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contabilita semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori
della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo
conto dei lavori effettivamente eseguiti. In tal caso, il certificato di
regolare esecuzione pud essere sostituito con I'apposizione del visto del
direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

[in caso ci sia un capitolato speciale d’appalto]

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, I'art. 60 del d.lgs. n.

36/2023 s.m.i. e l'art. del Capitolato speciale d’appalto.

[In caso non ci sia il capitolato speciale d’appalto riportare una
delle seguenti versioni:

VERSIONE DA APPLICARSI AD OGGI, FINO ALLA
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO
60, COMMA 4, PRIMO PERIODO, DEL CODICE]

1. Ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti, e dell’art. 3 Allegato II.2
bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni
oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione
appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando si registri una
variazione del costo dell’'opera, in aumento o in diminuzione, superiore
alla soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal
provvedimento di aggiudicazione ed opera nella misura del 90 per cento
del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle
prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di



g.17di 38

Protocollo Comune di Venezia c_1736 PG/2025/0561847 del 22/10/2025 - Pa

410

415

420

425

430

cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione
elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell’art. 60,
comma 4, del Codice dei Contratti (N.B. VERIFICARE SE ESCONO
INDICI DI COSTO APPLICABILI AI NOSTRI APPALTI SUL SITO
Costi di costruzione )

[OPPURE, VERSIONE DA APPLICARSI SUCCESSIVAMENTE ALLA
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO
60, COMMA 4, PRIMO PERIODO, DEL CODICE]

1. Ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti e dell’art. 3 Allegato II.2
bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni
oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione
appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione
dellindice sintetico calcolato in coerenza con la Sezione II dell’Allegato
I1.2 bis al Codice per gli appalti di lavori supera, in aumento o in
diminuzione, la soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale
risultante dal provvedimento di aggiudicazione e si applica nella misura
del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento
applicata alle prestazioni da eseguire. La stazione appaltante monitora
I'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con cadenza
annuale, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici
revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le
condizioni per |'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di
cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di

cui all'art. 60, comma 3 del Codice dei Contratti.
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3. Le clausole di revisione dei prezzi saranno applicate nei termini
specificati dall’allegato II.2-bis al d. Igs. 36/2023.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento, ferma restando la previsione di cui all’art. 3. co. 3, del
presente contratto.

2. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara, € vincolante per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’‘opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 120 del d.Igs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell’art. 125 del Codice, & riconosciuta un’anticipazione del
del prezzo, pari al 20% (venti per cento) (eventuale fino al 30% se
previsto dal CSA) dellimporto contrattuale. Tale anticipazione verra
corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo
Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle
condizioni previste dal Codice dei contratti [eventuale, se vi e il CSA]

e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di
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avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di
cui all'articolo 11 comma 6, del Codice dei contratti e dell'importo delle
rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve
le eventuali ritenute provvisorie in seguito all’applicazione delle
eventuali penali di cui all’articolo 6, che saranno contabilizzate in via
definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni
certificato di pagamento €& operata la trattenuta di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia
emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale
medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni,
per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, |'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito
eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto &

effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
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entro 30 giorni (OPPURE, ECCEZIONALMENTE, MASSIMO 60
GIORNI SE PREVISTO ESPRESSAMENTE QUI E NEL CAPITOLATO)
dall'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di
una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice
dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro
mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all’articolo 14,

comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con
le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore, in particolare, si impegha a trasmettere alla Stazione
Appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti)
dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni
sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla
Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante

avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
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semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R
ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale
inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
subcontraenti un‘apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere
alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. L'Appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L’Appaltatore si impegna
altresi ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti
dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto
2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’art. 11
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della legge n. 3 del 2003 nonché dell'art. 25 comma 2-bis del d.l.
66/2014 s.m.i, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione
Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e |l
Codice Unico di Progetto (CUP), ove presente, indicati nell’'oggetto del
presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini stabiliti J[OPPURE, se vi
e il CSA] previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le
modalita ed i termini di cui agli articoli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all’articolo 125 del Codice ed agli
articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n.
145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460

del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di
regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione €& emesso entro il termine
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perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell’emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il
silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine
di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante mediante pec
ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione
dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
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infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 81/08;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione della
fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,
comma 16 ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura
prevista dall’art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i
presupposti. Negli altri casi pu0 farsi ricorso a transazione prevista

dall’art. 212 del d.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.
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2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte
dell’appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del
comma 1 e |’ appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie & attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di
Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO IIT - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore €& obbligato ad applicare integralmente verso i propri
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e dovra dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti
contributivi.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le leggi ed i
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste
per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito
maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede,
in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini



g.26di 38

Protocollo Comune di Venezia c_1736 PG/2025/0561847 del 22/10/2025 - Pa

635

640

645

650

655

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.
81 del 2008, dell’articolo 11 del Codice e dell’articolo 31 della legge n.
98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante
acquisira d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva (DURC).
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.Igs.
n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi
del d.Igs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere
e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.Igs. n. 81 del
2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come
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al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente
punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,
vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96 comma 2 del d.lgs. n.
81/2008, cio costituendo in particolare, I'adempimento previsto dall’art.
26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate
ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury
free».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all’art. 27
del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall’Ispettorato nazionale del
lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. [OVVERO in
caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica
III o superiore: L'appaltatore risulta essere in possesso dell’attestazione
di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all’articolo 100 del d.lgs.
n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformita a

qguanto disposto dall’‘art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]

Articolo 19. Adempimenti in _materia antimafia e Protocollo di

Legalita
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1. Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere
gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai
sensi dell’art. 67 del d.Igs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze
della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia

(B.D.N.A.) che ha emesso in data , con

nota

[OVVERO, nellipotesi di contratto il cui valore complessivo e
inferiore a euro 150.000,00:

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all’art. 84
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore
complessivo non é superiore a € 150.000,00.

OVVERO, nell’ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d.
white list:

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto
contrattuale ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in
guanto risulta iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) presso la Prefettura di dalla data del ].
2. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
cui agli artt. 91 e 94 del d.Igs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo
del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la
responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un
rapporto di cantiere, contenente |I'elenco nominativo del personale e dei

mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al
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fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del d.lgs. n.
159/2011. Il rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli elementi
elencati nell’allegato C al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,
I’ANCI Veneto e I'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, & obbligato altresi a comunicare alla
stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - I'elenco di
tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di
subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di

I\\

cui all'allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,

I’ANCI Veneto e I'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale
variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi

motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla
Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento
ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso,
ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del
codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
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risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei
confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320

c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni
supplementari atipiche - di cui all’art. 1 septies del d.l. 06 settembre
1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive
integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n.
159/2011.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto
dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che I'appaltatore
ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,
nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto [OPPURE] dalle norme di legge in vigore.

2 bis. Con riferimento alle attivita maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 53, della I. n. 190/2012, non &
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
dell’esecuzione dell’'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
subappalto a cascata) ai sensi dell’art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.
[Nel caso in cui la stazione appaltante intenda vietare il
subappalto a cascata per tutte le lavorazioni subappaltabile] 2 ter.

Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del d.Igs. n. 36/2023, in ragione delle
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specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della
natura o della complessita delle lavorazioni da effettuare, non &
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
dell’esecuzione dell’'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
subappalto a cascata).

[OPPURE, nel caso in cui si intenda vietare il subappalto a cascata
in determinate prestazioni (ulteriori rispetto alle attivita a rischio
di infiltrazione mafiosa ex art. 1.co53 L. 190/2012 cfr. white list,

gia vietate al comma 2bis)] 2 ter.le seguenti prestazioni

possono _essere subappaltate ma non

possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione

dell’esigenza di garantire (motivare in ragione delle specifiche

caratteristiche dell’appalto, dell’esigenza di rafforzare i controllo dei luoghi

di lavoro, di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e

della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il _rischio di

infiltrazioni mafiose)

3. L'autorizzazione al subappalto € altresi subordinata agli adempimenti di
cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 119,
commi 1 e 2, del Codice dei contratti, [eventuale, se vi e il CSA]
nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
dall’art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
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effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore, con le
modalita previste dall’art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.
7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della
patente di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata
dall’Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15
(quindici) punti ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA in una delle
categorie di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari
o superiore alla III.
Articolo 21. Garanzia definitiva.
[se l'appaltatore viene ['appaltatore esentato dal presentare
apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del
d.lgs. n. 36/2023 lasciare solo il comma 1 che segue] 1. A
garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, |'appaltatore &
esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53
comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, in considerazione della circostanza che
[indicare qui di seguito le motivazioni che inducono a
non richiedere la garanzia definitiva, coerentemente a quanto
indicato nella RDO; si riportano di seguito alcune possibili
motivazioni da impiegare che vanno adattate al caso concreto:
I'importo contrattuale é contenuto (inferiore alla soglia limite per

procedere ai cc.dd. “affidamenti diretti”), l'operatore economico cui
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viene affidato lincarico risulta aver gia svolto in passato - nel rispetto
del principio di rotazione - altri incarichi professionali regolarmente
espletati, denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni
contrattuali].

[Oppure, se non é stato esentato dalla garanzia definitiva

lasciare i commi 1, 2, 3 e 4] 1. A garanzia degli impegni assunti con il
presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore

ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n.

agenzia/filiale di ......cccceveenee.. ., per l'importo di € ............= (diconsi Euro
............. /....), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del
presente contratto.

2. La garanzia dev’essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

3. La garanzia & svincolata con le modalita previste dall’art. 117 comma
8 del Codice dei Contratti e all’art. 27 dell’Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell’allegato 1.2 al
d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,
I'appaltatore assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
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lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di

cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione, con polizza numero ............. in data

............... e avente decorrenza dalle ore ............ del ......... e scadenza, a

seguito dell’'ultimo rinnovo,  ........ rilasciata dalla societa............ .

agenzia di ............ per un massimale di € ............ = (diconsi Euro
/)

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita

civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima

durata, con polizza numero ........... in data ... e avente
decorrenza dalle ore ............ del ......... e scadenza, a seguito dell’ultimo
riNNOVO, ........... rilasciata dalla societa............ . agenzia di ............. . per un
massimale di € ............ .= (diconsi Euro ............. /).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la
durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle
efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da

ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di



g. 35 di 38

Protocollo Comune di Venezia c_1736 PG/2025/0561847 del 22/10/2025 - Pa

870

875

880

885

890

comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di
Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si da atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del
codice di comportamento interno stesso, per una sua piu completa e
piena conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con
la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, puo costituire
causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata I'eventuale violazione, contesta per
iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a
dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
gueste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
Regolamento UE 2016/679, & stata fornita l'informativa per i dati
personali trattati nell’ambito del procedimento di affidamento per gli
adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla
conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
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in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-
nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5
del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel
Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate
misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-
cidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-
siche autorizzate allo svolgimento delle relative attivita.

3. La stazione appaltante, in qualita di Titolare del trattamento, tratta i
dati ad essa forniti per la gestione del contratto e [|'esecuzione
economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli
obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicita e
trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.
145, per quanto applicabile;

- il capitolato speciale d’appalto;

- la determinazione dirigenziale n. ..... del ......;

- [Nell’ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: /‘atto
di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di

rappresentanza sottoscritto in data n. di Repertorio e n.

di Raccolta, redatto dal Notaio iscritto al Collegio
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Notarile del Distretto di - , registrato a ___ in data

- la dichiarazione di tracciabilita di cui all’art. 6 comma 3;
- |'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta;

- I'elenco prezzi unitari;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del
presente contratto;

- il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli
ambiti territoriali di competenza;

- gli elaborati tecnici e grafici progettuali;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento
fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico
dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla registrazione
del presente contratto in caso d‘uso, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R.
26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della
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stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. ..... pagine, questa compresa,
viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i. (Codice dell’/Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, ......ccceven.

Il legale rappresentante della societa ................

(firmato digitalmente)

Il Dirigente

arch./ing./dott.
(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra
........... , quale legale rappresentante della societa ............, dichiara di
approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15,
16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante della societa ................

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.
lgs 82/2005 e s.m.i. ed e conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del

D.lgs n. 82/2005.
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