
Rep. Spec. n.                   in data

Imposta di bollo ESENTE ex. Art. 1 co. 2 All. 1.4 d.lgs. 36/2023

Riferimento determinazione dirigenziale n. ……………..  in data ……………..

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO 

Oggetto: C.I. 15044 ARSENALE - MARGINAMENTI PERIMETRALI 

SUL RIO DELLA TANA E RIO SAN DANIELE – FINANZIATO CON 

FONDI  PNC.  SERVIZIO DI  SUPPORTO  AL  RUP  IN  FASE 

ESECUTIVA.

CIG ______________ CUP D74H21000220001

Visto e premesso che:

a) Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti  relative al 

Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre 

misure urgenti per gli investimenti”, è finalizzato ad integrare con risorse 

nazionali, il finanziamento degli interventi previsti nell’ambito del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”), stanziando ulteriori 

30.622,46 milioni di euro di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 

2026, a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNC”);

b) Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 

2021, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati 

per  ciascun  programma,  intervento  e  progetto  del  PNC,  nonché  le 
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relative modalità di monitoraggio.

c) Gli obiettivi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio 

culturale,  edifici  e  aree  naturali  (di  seguito,  “Piano”),  individuati 

dall’Allegato 1 al Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 15

luglio 2021, sono:

 IV trimestre 2023 Aggiudicazione di tutte le gare;

 I trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi;

 IV trimestre 2026 Conclusione lavori  in tutti  i  siti  -  collaudo degli  

interventi; 

d) Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 ottobre 2021 

disciplina, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 quater, del decreto-legge 6 

maggio 2021, n. 59, la ripartizione delle risorse stanziate nell’ambito del 

Piano  per  singolo  intervento,  con  l’indicazione  dei  relativi  soggetti 

responsabili  dell’attuazione del  singolo progetto (di  seguito,  “Soggetti 

Attuatori”) e dei rispettivi CUP;

e) Il suddetto Piano consiste in un corposo programma di interventi che 

rappresentano il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia 

nazionale  volto  a  potenziare  il  sistema  delle  grandi  infrastrutture 

culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado di 

svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi 

come  poli  di  attrattività  per  il  miglioramento  della  competitività 

internazionale. Si tratta, in particolare, di progetti di recupero dei beni 

del  patrimonio  culturale,  di  restauro  e/o  recupero  di  aree  rimaste 

marginali nonché di rilancio delle aree naturalistiche.

f)  Il  Piano  si  pone  in  rapporto  di  complementarità  con  il  PNRR  in 
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particolare,  con  la  Missione  1  (“Digitalizzazione,  innovazione, 

competitività, cultura e turismo”) – Componente 3 (“Turismo e cultura

4.0”).

g)  In  merito  alla  governance  del  Piano,  il  D.M.  15  luglio  2021  del 

Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  ha  indicato  il  Ministero  della 

Cultura quale amministrazione titolare dei relativi interventi (di seguito

“Amministrazione  Titolare”).  L’Amministrazione  Titolare,  nell’esercizio 

delle funzioni di monitoraggio 2 circa l’avanzamento procedurale e fisico 

degli interventi ha deciso di avvalersi di Invitalia – Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, 

“Invitalia”),  per  l’individuazione  di  possibili  misure  attivabili  per 

accelerare l’attuazione degli interventi afferenti al Piano 

h) previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea il  30 giugno 2022 e pubblicato sulla stessa al n. 

2022/S  127-360290  del  05/07/2022,  nonché  sulla  Gazzetta  Ufficiale 

della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 76 del 01/07/2022, sul 

Profilo  di  Invitalia,  quest’ultima  ha  indetto  ed  aggiudicato  la 

“PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL 

D.LGS  N.  50/2016,  DA  REALIZZARSI  MEDIANTE  PIATTAFORMA 

TELEMATICA,  PER LA CONCLUSIONE DI  ACCORDI QUADRO CON PIÙ 

OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  (OG2)  E 

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04)”(di seguito, la 

“Procedura”);

i) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di 

Committenza, al fine di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, 
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lett.  b),  del  Codice  dei  Contratti,  più  accordi  quadro multilaterali  (di 

seguito,  “Accordi  Quadro”)  stipulati  dall’Amministrazione  Titolare;  i 

Soggetti  Attuatori  possono  avvalersi  degli  Accordi  Quadro  stipulati 

dall’Amministrazione  Titolare  per  affidare  le  prestazioni  necessarie 

all’attuazione degli Interventi di loro competenza;

j)  la  Procedura è stata suddivisa da Invitalia  in 3 lotti  geografici  (di 

seguito, “Lotti Geografici”), ripartiti in massimo 5 sub-lotti prestazionali 

di seguito elencati:

 sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di  

supporto  alla  progettazione  (rilievi,  indagini  e  prove  di  laboratorio); 

Coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione; Direzione dei 

lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

 sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui  

all’articolo 26 del Codice dei Contratti;

 sub-lotto prestazionale 3: Lavori;

 sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del  

progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  ai  sensi  dell’articolo  48, 

comma  5,  del  D.L.  n.  77/2021  innanzi  citato,  ovvero  del  progetto 

definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui 

all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;

 sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo;  

statico, ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti, (di seguito, i 

“Sub-Lotti Prestazionali”);

k)  all’esito  della  Procedura,  con provvedimento prot.  n.  0340892 del 

23/11/2022, è stato aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico n. 1-
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NORD, il  Sub-lotto Prestazionale 1 in favore degli Appaltatori elencati 

nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all’Accordo Quadro;

l) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o 

più  Cluster,  come  definiti  nel  disciplinare  unico  di  gara  (di  seguito, 

“Disciplinare Unico”), secondo le modalità di assegnazione previste nello 

stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di 

seguito, “Cluster Assegnato”);

m) per  effetto  della  partecipazione  alla  Procedura  e  della  successiva 

aggiudicazione,  ciascun  Appaltatore  ha  manifestato  la  volontà  di 

impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 3

condizioni,  modalità  e  termini  ivi  stabiliti,  nonché  dagli  atti  di  gara 

relativi  alla  Procedura  anzidetta,  sia  a  quanto  previsto  nelle  offerte, 

tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni 

altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

n)  per  effetto  della  partecipazione  alla  Procedura  e  della  successiva 

aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di 

impegnarsi  ad eseguire quanto stabilito dagli  ordini  di  attivazione (di 

seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la 

stipulazione di appositi  contratti  specifici  con gli  Appaltatori  stessi (di 

seguito, “Contratti Specifici”) aventi ad oggetto le prestazioni di cui al 

Sub-Lotto Prestazionale 1;

o)  all’Appaltatore  in  epigrafe,  risultato  aggiudicatario  del  Lotto 

Geografico  1-NORD,  Sub-Lotto  Prestazionale  1,  è  stato  assegnato  il 

Cluster  AQ2  –  VENEZIA  1  ricadente  all’interno  del  predetto  Lotto 

Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la 
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realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore in 

epigrafe;

p) con atto prot. n. 0102907 del 05.04.2023 Invitalia ha comunicato 

all’aggiudicatario  e  all’Amministrazione  titolare  l’intervenuta  efficacia 

definitiva  dell’aggiudicazione  relativa  al  sub-lotto  prestazionale  del 

presente  contratto,  dando  atto  dell’esito  positivo  delle  verifiche 

concernenti  il  possesso  dei  requisiti  prescritti  ex  artt.  80  e  83  del 

medesimo D.Lgs. n. 50/2016 effettuate sull’operatore economico;

q) in data 4 maggio 2023, l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con 

l’Amministrazione  Titolare  l’Accordo  Quadro  avente  ad  oggetto  le 

prestazioni  di  cui  al  Sub-lotto  Prestazionale  1  per  gli  Interventi 

ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico 1-NORD;

r)  la  Fondazione  La  Biennale  di  Venezia  è  stata  individuata  quale 

soggetto attuatore dell’intervento “Progetto di sviluppo e potenziamento 

delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di 

un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia” 

per l’importo complessivo di € 169.556.000,00=, incluso nell’allegato 1 

del succitato d.P.C.m. 8 ottobre 2021;

s) con D.G.C. n. 201 del 14 settembre 2022, la Giunta comunale ha 

deliberato di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, allegato 

alla  relativa  D.G.C.,  tra  il  Comune  di  Venezia  e  la  Fondazione  “La 

Biennale  di  Venezia”  per  l’attuazione  di  alcune  opere  nell’ambito  del 

“Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di 

Venezia  in  funzione  della  costruzione  di  un  polo  permanente  di 

eccellenza  nazionale  ed  internazionale  a  Venezia”  e  di  autorizzare 
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contestualmente il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 

alla sottoscrizione dell’Accordo, specificando che al succitato Accordo era 

possibile apportare le eventuali modifiche non sostanziali necessarie al

buon fine dello stesso;

t) in data 4 ottobre 2022 (PG n. 491110 del 20/10/2022) la Fondazione 

La  Biennale  di  Venezia  (soggetto  attuatore  di  primo  livello), 

rappresentata  dal  Presidente  Dott.  Roberto  Cicutto,  e  il  Comune  di 

Venezia  (soggetto  attuatore  di  secondo  livello),  rappresentato  dal 

Direttore  dell’Area  Lavori  Pubblici,  Mobilità  e  Trasporti,  ing.  Simone 

Agrondi, hanno sottoscritto un discendente “Accordo di collaborazione 

per l’attuazione di alcune opere nell’ambito del ‘Progetto di sviluppo e 

potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della 

costruzione  di  un  polo  permanente  di  eccellenza  nazionale  ed 

internazionale  a  Venezia’”  (di  seguito,  “Accordo  di  collaborazione”) 

finalizzate  alla  realizzazione  degli  interventi  di  consolidamento  del 

paramento murario  esterno su Rio  della  Tana e Rio  san Daniele  e  il 

risanamento  delle  Banchine  Darsena  delle  Galeazze  all’Arsenale  di 

Venezia e altri interventi di 4 recupero a Forte Marghera e Bissuola a 

Mestre,  il  cui  valore  è  stimato  in  complessivi  €  48.206.000,00=,  in 

attuazione della DGC n. 201 del 14 settembre 2022 che ha approvato il 

relativo schema di accordo;

ART.1 - Oggetto dell’incarico

1.1 L’Amministrazione Comunale rappresentata dall'ing./arch./dott. urb. 

________________- Dirigente presso l’Area Lavori  Pubblici  Mobilità e 

Trasporti,  conferisce  alla  Società/allo  Studio  ________,  di  seguito 
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denominata/o affidatario, rappresentata/o da ________ che, nella sua 

qualità  di  rappresentante  legale,  con  domicilio,  anche  fiscale,  in 

________ via ________ n. ________, C.F. e P.IVA ________,  accetta 

l'incarico di cui in oggetto.

1.2. L’Affidatario si impegna, nello svolgimento dell’incarico al rispetto 

delle disposizioni del  d.lgs.  31 marzo 2023 n.  36 e s.m.i. e dei relativi 

allegati,  nonché di  quanto previsto dal  d.lgs.  9 aprile  2008, n.  81 e 

s.m.i.,  attuando un costante aggiornamento alle ulteriori  normative e 

prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, e ne assume 

le  relative  responsabilità.  L’appaltatore  dovrà  svolgere  il  servizio  in 

ottemperanza a quanto disposto dal legislatore in materia di Governance

del PNRR, di cui al D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in data 30 luglio

2021 nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, ed a quanto stabilito dall’art.

6  comma 2 del  Decreto del  Ministero dell’Interno di  concerto con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 relativamente al 

principio di non arrecare un danno significativo DNSH “Do no significant 

harm”,  applicando  i  conseguenti  metodi  gestionali  ed  operativi  che 

devono  trovare  applicazione  nella  progettazione  e  nella  realizzazione 

dell’opera.

1.3. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione 

Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.

1.4. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione 

Comunale in conseguenza di errori od omissioni nella progettazione. 

ART. 2 - Prestazioni professionali 

2.1. L’incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno 
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fornite  dal  Dirigente  e/o  Responsabile  Unico  del  Progetto,  nonché  in 

base alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed 

Aziende interessate all’intervento, nell’osservanza delle norme vigenti in 

materia. 

2.2. In  particolare  l'incarico  prevede  il  supporto  al  RUP  per  la 

supervisione  e  il  coordinamento  della  D.L.  e  della  C.S.E.,  nonché  il 

supporto alla redazione dei documenti tecnico amministrativi contabili;

2.3. L’Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel 

corso dello svolgimento dell’incarico.

2.4. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, 

l’Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione 

appaltante e riportata nel capitolato speciale d’appalto.

2.5 L’Affidatario  è  tenuto  a  presenziare  ad  eventuali  incontri  da 

effettuarsi con l’Amministrazione ed inerenti all’intervento in argomento.

ART. 3 Durata del contratto e tempi di esecuzione

3.1. L’incarico  ha  durata  dalla  sottoscrizione  del  presente  contratto, 

ovvero dall’emissione del verbale di avvio in via d’urgenza sotto riserva 

di  legge  nelle  more  dalla  stipula  del  Contratto,  fino  alla  data  di 

emissione del certificato di collaudo.

Art. 3 bis Subappalto

3 bis. 1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è 

consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il 

subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all’art. 119 

del Codice.

3  bis.  2. Il  subappalto  può  riguardare  esclusivamente  le  seguenti 
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prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall’Affidatario in sede di 

offerta ai sensi dell’art. 119 comma 4 lett. c):

_________________________________________________________.

3 bis. 3 I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore 

al  20 per  cento  delle  prestazioni  subappaltabili,  con piccole  e  medie 

imprese, come definite dall’art. 1 comma 1 lett. o) dell’allegato I.1 del 

D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria 

offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende 

subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto 

o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

3 bis. 4 Nei contratti di subappalto aventi ad oggetto servizi di direzione 

lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  è 

obbligatorio l’inserimento di clausole che prevedano l’adeguamento dei 

corrispettivi in relazione alla redazione di modifiche connesse in fase di 

esecuzione con l’adozione di perizie di variante, tali da far presumere un 

aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie. 

In  tal  caso  l'Affidatario  ne  darà  tempestiva  comunicazione 

all'Amministrazione  Comunale  e  procederà  solamente  dopo  aver 

sottoscritto un contratto integrativo, successivamente ad apposito atto 

di integrazione dell'impegno di spesa.

3 bis. 5. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione 

della  Stazione  appaltante,  subordinata  alla  verifica  dell’assenza  delle 

cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate 

dall’art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

3  bis.  6. Il  subappalto  lascia  impregiudicati,  per  l’aggiudicatario,  la 
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responsabilità e il rapporto contrattuale con l’Amministrazione comunale. 

Resta salvo quanto previsto dall’art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

3  bis.  7. Il  subappaltatore  risponde  in  solido  con  l’Affidatario  della 

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico, garantendo il 

rispetto  dei  medesimi  standard  qualitativi  previsti  dal  contratto 

principale.

3. bis. 8. Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., 

in  ragione  delle  specifiche  caratteristiche  dell’appalto  e  dell’esigenza, 

tenuto  conto  della  natura  o  della  complessità  delle  prestazioni  da 

effettuare  nonché  della  natura  fiduciaria  delle  medesime,  non  è 

consentito l’ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso 

dell’esecuzione  dell’appalto,  venga  autorizzato  il  subappalto  (c.d. 

subappalto a cascata).

3 bis. 9. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai 

sensi  dell’art.  119 comma 2 del  Codice,  potrà stipulare sub-contratti 

diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell’incarico, sotto 

la  propria  personale  responsabilità,  fermo  restando  l’importo  del 

compenso di cui ai successivi articoli.

3 bis. 10 Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di 

cui al precedente comma.

ART. 4 Pari opportunità e inclusione lavorativa; rispetto

vincoli DNSH

4.1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. 31 

maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, nel caso in 

cui  si  rendesse necessario  procedere ad assunzione di  personale  per 

Pag. 11 di 21

255

260

265

270

275



l’esecuzione  del  contratto  o  per  la  realizzazione  di  attività  ad  esso 

connesse o strumentali, l'appaltatore si impegna a riservare una quota 

pari ad almeno il 30% di dette assunzioni all’occupazione giovanile e a 

quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento 

5.1. I corrispettivi  per l’adempimento  di  quanto  sopra  indicato, 

comprensivi  di  ogni  spesa  ed  onere  necessario  all’espletamento 

dell’incarico,  sono  determinati  con  riferimento  al  d.m.  17.06.2016 

“Approvazione  delle  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  al  livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 

24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, come richiamato 

dall’art. 1 dell’Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

5.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed 

oneri previdenziali esclusi), pari al …….% del compenso secondo quanto 

previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

5.3.  I  corrispettivi  complessivi  (compensi,  spese  ed  oneri  accessori 

inclusi),  al  netto  della  riduzione  del  ……...%,  sono quantificati  in  via 

presuntiva in € ………..,00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta 

offerta  in  data  ……….,  pervenuta  il  ……………….prot.  n.  …………, parte 

integrante del presente contratto”, 

ART.  6 – Ritardi, inadempimenti e penali

6.1. In caso di ritardo per cause imputabili all’Affidatario nell'ultimazione 

delle prestazioni oggetto del servizio, ovvero dell’assenza ingiustificata 

in cantiere ove richiesta e del mancato supporto al RUP nella redazione 

dei documenti di cui all’art 2, rispetto al termine definito al precedente 

Pag. 12 di 21

280

285

290

295

300



punto 3,  verrà applicata una penale dell'1  per mille  del  corrispettivo 

professionale  per  ogni  giorno  di  ritardo  che  sarà  trattenuta  del 

pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione 

senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e 

potrà  risolvere  il  contratto,  senza  che  l'Affidatario  possa  pretendere 

compensi  o  indennizzi  di  sorta,  sia  per  compensi  che  spese  e  oneri 

accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che 

risulti effettivamente utilizzabile.

In  tale  ipotesi,  non  sarà  riconosciuto  all’Affidatario  nessun  ulteriore 

compenso o indennità di sorta, con l’esclusione di quanto dovuto per le 

prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta 

salva  l’applicazione  delle  penali  ed  impregiudicato  il  diritto  al 

risarcimento  di  eventuali  ulteriori  danni  patiti  dal  Comune  in 

conseguenza dell’inadempimento.

6.3.  L’importo delle penali applicate in forza del presente articolo non 

potrà superare il 10% dell’importo contrattuale.

6.4.  Qualora  l’appaltatore,  non  ottemperando  all’obbligo  previsto 

dall’art. 47 comma 4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 

luglio 2021, n. 108 assuma del personale necessario per l’esecuzione del 

contratto  o  per  la  realizzazione  di  attività  ad  esso  connesse  o 

strumentali  senza rispettare  una quota  pari  ad almeno il  30% (o la 

maggior quota stabilita nel bando di gara) sia all’occupazione giovanile 

che a quella femminile, sarà applicata una penale pari al 1 per mille del 

corrispettivo  professionale,  per  ogni  giorno  di  ritardo,  che  sarà 
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trattenuta  dal  pagamento  del  saldo.  Tale  sanzione verrà  applicata  in 

caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in 

sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

6.5.  L’applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento  di 

eventuali  danni o ulteriori  oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a 

causa dei ritardi.

ART. 7 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con 

le modalità previste dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Affidatario, in particolare, si impegna a confermare all’Amministrazione 

Comunale, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del conto (o dei conti) 

dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti,  dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni  connesse al  presente contratto,  gli  estremi 

del/i conto/i già presentati nell’apposita dichiarazione  in sede di offerta. 

,  nonché  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  alle 

operazioni  sullo/gli  stesso/i.  L'Affidatario  si  impegna,  inoltre,  a 

comunicare all’Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che 

riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della 

stessa. 

7.2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità 

dei  flussi  finanziari  di  cui  al  punto  precedente,  l’Amministrazione 

Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto 

mediante  semplice  comunicazione  scritta  da  inviare  mediante 

comunicazione  via  posta  elettronica  certificata  o  raccomandata  con 
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avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo, in ogni caso, il 

risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

7.3. L'Affidatario  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione 

all’Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo 

della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli  obblighi di tracciabilità 

finanziaria.

7.4. L'Affidatario  si  impegna  a  far  sì  che,  nelle  fatture  o  documenti 

equipollenti emessi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il 

pagamento  in  acconto  o  a  saldo  di  quanto  dovutogli  ai  sensi  del 

presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia 

sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

7.6. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con 

modificazioni  dalla  L.  89/2014,  le  fatture  elettroniche,  emesse  verso 

l'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di 

Gara  (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del 

presente contratto.

ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di 

legalità

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la 

documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del 

d.lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

8.2.  L'Affidatario  si  impegna,  a  pena  di  risoluzione  del  contratto,  a 

rispettare  tutte  le  clausole  pattizie  di  cui  al  Protocollo  di  legalità 

sottoscritto dalla Regione del Veneto in data  17/09/2019 ai fini  della 
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prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel 

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne 

incondizionatamente il  contenuto e  gli  effetti.  Il  testo  aggiornato  del 

Protocollo  è  reperibile  e  consultabile  al  seguente  link: 

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-

legalita>.

8.3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del 

Codice  Civile  qualora  dovessero  essere  comunicate  dalla  Prefettura, 

successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di 

cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i. 

8.4. In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo 

di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del 

contratto, salvo il maggior danno.

8.5.  La  Stazione  Appaltante  si  impegna  ad  avvalersi  della  clausola 

risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei

confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei 

dirigenti  dell'impresa,  sia  stata  disposta  misura  cautelare  o  sia 

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 

c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 

c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

ART. 9 - Riserva di recesso

9.1.  Nel  caso  in  cui  l’Amministrazione  ritenesse  comunque,  a  suo 

insindacabile  giudizio,  di  non  dare  ulteriore  seguito  allo  sviluppo 

dell’incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 123 

del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., senza possibilità di opposizione e reclamo 
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da parte dell'Affidatario.

ART. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli  elaborati  resteranno  di  piena  ed  assoluta  proprietà 

dell’Amministrazione  Comunale  la  quale  potrà,  a  suo  insindacabile 

giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d’autore 

a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 - Diritto di pubblicazione

11.1. L’Amministrazione  si  riserva  altresì  il  diritto  alla  pubblicazione 

degli  elaborati  d’indagine e di  progetto presentati  dall'Affidatario.  Del 

medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

ART. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario  è  assicurato  mediante  polizza  professionale  di 

responsabilità  civile  n.  ………..  data  …………….  ultimo rinnovo in  data 

……………..,  rilasciata  dalla  Società  …………. –   Agenzia  di  ………..Viale 

………….–  codice  subagenzia  ………...  ,  con  un  massimale  di  € 

………………..=.

12.2. A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto, 

l'Affidatario  ha  presentato  apposita  garanzia  definitiva 

(cauzione/fideiussione)  mediante  polizza  n.  ………….  emessa  in  data 

…………... dalla Società …………..- Agenzia di …………... per l’importo di € 

………….= pari al 5% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 53 comma 

4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

12.3. La  garanzia  deve  essere  integrata  ogni  volta  che 

l’Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche 
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parziale, ai sensi del presente contratto.

12.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dal comma 8 

dell’art. 117 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente 

contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori 

a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 

obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei 

dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62, e dal codice 

di  comportamento  interno,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 

comunale n.314 del 10/10/2018  e da ultimo modificato con d.G.C. n. 

78 del 13/04/2023.

13.2.  A  tal  fine,  si  dà  atto  che  l’Amministrazione  Comunale  ha 

trasmesso  all'Affidatario,  ai  sensi  dell’art.  17  del  d.P.R.  n.62/2013 

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i.,  copia del 

Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e 

piena  conoscenza.  L'Affidatario  si  impegna  a  trasmettere  copia  dello 

stesso  ai  propri  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  e  a  fornire  prova 

dell’avvenuta comunicazione.

13.3. La  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  comma  1  del  presente 

articolo, può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L’Amministrazione  Comunale,  verificata  l’eventuale  violazione, 

contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non 

superiore  a  dieci  giorni  per  la  presentazione  di  eventuali 

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero 
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non accoglibili,  procederà alla  risoluzione del  contratto,  fatto  salvo il 

risarcimento dei danni.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti 

dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l’informativa 

per i dati personali trattati nell’ambito del procedimento di affidamento 

per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e 

alla conclusione del presente contratto.

14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a 

soggetti  terzi,  se  non  ai  fini  dell’esecuzione  del  contratto  o  nei  casi 

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni 

in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.  Il  trattamento  dei  dati 

personali,  in  particolare,  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  normati 

dall'art.  5  del  Regolamento  Ue  2016/679,  dei  diritti  dell'interessato 

disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l’adozione 

di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o 

perdita  dei  dati,  della  modifica,  della  divulgazione  non  autorizzata  o 

dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura 

delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

14.3. La  stazione  appaltante,  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento, 

tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione 

economica  ed  amministrativa  dello  stesso,  per  l’adempimento  degli 

obblighi legali  ad esso connessi, ivi  inclusi gli  obblighi di pubblicità e 

trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 15 Risoluzione contratto  
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15.1.  Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto 

previsto al precedente art. 6, 8 e 13,16 la stazione appaltante ha facoltà 

di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affida-

tario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali liquidazione giudizia-

le o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capa-

cità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la viola-

zione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 

165.

La  risoluzione  avviene  mediante  comunicazione  via  posta  elettronica 

certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la 

PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

15.2. L’Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputa-

bili.

ART. 16 - Definizione delle controversie

16.1. In caso di  eventuali  controversie in ordine all’interpretazione e 

all’applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice compe-

tente del Foro di Venezia.

ART. 17 – Spese

17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale 

registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le co-

pie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario. 

17.2. Il  presente  contratto  verrà  registrato  in  caso  d'uso  ai  sensi 

dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre
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  L'Affidatario Il Dirigente

…………………………. …………………….

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto, 

lo/a Società o Studio , rappresentata da…………………. nella sua qualità di 

rappresentante legale dichiara di approvare specificamente le condizioni 

di cui agli articoli  7, 8, 9, 13, 15, 16 del presente contratto.

Firma
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