

PROGETTO ESECUTIVO

C.I. 15161 – Bosco di Mestre e grandi parchi urbani: ampliamento, riqualificazione, opere complementari.

QUADRO ECONOMICO

D. Lgs. 36/2023 – Allegato I7 – Articolo 5

A) Importi dei lavori (o.f.e)

Importo esecuzione lavori			
a misura	€ 231.636,41		
a corpo	€ 0,00		
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	€ 0,00		
opere mitigazione ambientale e sociale	€ 0,00		
 Totale importo soggetto a ribasso	€ 231.636,41		
di cui costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 60.152,33		
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 13.943,44		
Totale liste in economia (non soggetto a ribasso)	€ 0,00		
Totale importo a base di gara	€ 245.579,85	IVA(22%)	€ 54.027,57

B) Somme a disposizione (o.f.c.)

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto		€ 0,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante		€ 0,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista		€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
5) imprevisti	IVA (22%)	€ 1.121,12
6) accantonamento revisione prezzi art. 60		€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili		€ 0,00
8a) spese tecniche relative alla progettazione	IVA (22%)	€ 25.078,31
8b) spese tecniche incentivi art. 45 incentivi per il personale		€ 3.929,28
9) spese per attività tecnico amministrative e strum.li prog.		€ 0,00
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7		€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€ 0,00
12) spese per pubblicità		€ 0,00
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche		€ 0,00
14) spese per collaudo tecnico amministrativo		€ 0,00
15) spese per verifica interesse archeologico		€ 0,00
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)		€ 0,00
17) spese per opere artistiche		€ 0,00
 Totale		€ 30.128,71
18) IVA su B) al 22%		5.763,87
Totale somme a disposizione		€ 35.892,58

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

D) quadro economico aggregato		
Importo lavori (o.f.i.)		€ 299.607,42
Somme a disposizione (o.f.c.)		€ 35.892,58
 E) Totale QE		€ 335.500,00