

Cod.Proc: 15426 Oggetto: PN – RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX CENTRALE VERITAS ALLA GAZZERA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	1.231.414,75	a misura	83.492,25	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	9.093,00	in economia		
totale	1.240.507,75	totale	83.492,25	

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
1.324.000,00	10	132.400,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	32.667,70	22	7.186,89	39.854,59
3) allacciamenti a pubblici servizi	20.000,00	22	4.400,00	24.400,00
4) imprevisti	95.000,00	22	20.900,00	115.900,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	247.492,44	22	54.448,34	301.940,78
7b) spese tecniche (incentivi)	21.184,00			21.184,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.000,00			1.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	32.230,02	22,00000	7.090,61	39.320,63
totale	449.574,16		94.025,84	
12) IVA	226.425,84			
totale a disposizione	676.000,00			
totale complessivo	2.000.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.456.400,00
somme a disposizione (o.f.c.)	522.416,00
incentivi	21.184,00
totale complessivo	2.000.000,00