



ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

**COMPLEMENTARITÀ CON LA MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0
[M1C3]**

- **Obiettivo T4/2022:** Entro quarto trimestre 2022 aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.
- **Obiettivo T1/2024:** Entro primo trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi.
- **Obiettivo T4/2026:** Entro quarto trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi.

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE

ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1-OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.20 – IA.02 – IA.04 – S.04).

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9295304784;

LOTTO GEOGRAFICO: 1 - NORD;

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 5: Servizi di collaudo tecnico-amministrativo e statico.

**PNC - MIC - Intervento ID. n. 1.18 "ALTRI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO
PER SPETTACOLI DAL VIVO"**

**C.I. 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A
MESTRE"**

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N. 3 - C.I. 15069 - AQ4 – VENEZIA 2

CUP DELL'INTERVENTO: D74H21000240001;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: -;

Il sottoscritto dott. _____, in qualità di Presidente di Fondazione La Biennale di Venezia (di seguito, "**Soggetto Attuatore**") con sede in Venezia – Ca' Giustinian, San Marco 1364/A - 30124, codice fiscale e partita iva 00330320276,

E

il sottoscritto ing. _____, in qualità di Dirigente del settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie e Gestione Strade di Collegamento Principali del Comune di Venezia (di seguito, "**Soggetto Attuatore di Secondo Livello**") in forza dell'Accordo di Collaborazione tra la Fondazione La Biennale di Venezia e il Comune



di Venezia sottoscritto in data 4 ottobre 2022 e avente PG n. 491110 del 20/10/2022) con sede in Venezia – Palazzo Ca' Farsetti, San Marco 4126 - 30124, codice fiscale e partita iva 00339370272

VISTO il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (di seguito, "**PNC**") approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021, che disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 quater, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, la ripartizione delle risorse stanziare nell'ambito del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, "**Piano**") per singolo intervento, con l'indicazione dei relativi soggetti responsabili dell'attuazione del singolo progetto ovvero i soggetti che questi ultimi, potranno individuare quali "Soggetti attuatori di secondo livello Stazioni Appaltanti" (di seguito, "**Soggetti Attuatori**") e dei relativi CUP;

CONSIDERATO che il suddetto Piano consiste in un corposo programma di interventi che rappresentano il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia nazionale volto a potenziare il sistema delle grandi infrastrutture culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado di svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi come poli di attrattività per il miglioramento della competitività internazionale;

VISTO il seguente intervento **PNC - MIC Intervento ID. n. 1.18 "ALTRI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO PER SPETTACOLI DAL VIVO" - C.I. 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE"** contemplato nel PNC ed ammesso definitivamente al finanziamento (di seguito "**Intervento**");

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore necessita di ricorrere all'Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dall'Amministrazione Titolare con gli aggiudicatari della procedura d'appalto aperta, all'uopo indetta da INVITALIA in qualità di centrale di Committenza, per conto dello stesso Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore si avvale dell'Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il "**Contratto Specifico**").

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore trasmette all'_____

Il seguente



ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)			
numero documento		Data [completare]	
3 – 15069 (AQ4-Venezia 2)			
SOGGETTO ATTUATORE			
denominazione	codice fiscale	partita IVA	sede
Comune di Venezia	00339370272	00339370272	30124 - Venezia (VE) Sestiere di San Marco 4136
RUP intervento	provvedimento di nomina		
PEC	dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it		
DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA			
a. Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1167 in data 19/06/2024; b. Contratto Rep. Spec. 24548 del 06/11/2023 relativo al SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 – SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE); c. Calcolo dei corrispettivi dei Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico funzionale e statico in corso d'opera; d. Contratto Rep. Spec. 26093 del 20/05/2025 relativo al SUB LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI; e. quadro economico dell'intervento; f. cronoprogramma aggiornato dell'intervento. La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1 al presente ODA. Punti da a. a c. compresi già trasmessi con mail del 01/10/2024, del 11/06/2025 e del 21/07/2025.			



DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE						
CATEGORIA	ID OPERE - DESTINAZIONE FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIE	GRADO DI COMPLESSITA'	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE/CATEGORI A	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA	PRESTAZION E PRINCIPALE/ SECONDARI A
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO						
EDILIZIA E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	I/c	0,95	€ 1.240.550,47	59,23%	PRINCIPALE
STRUTTURE S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	IX/b	0,90	€ 509.252,37	24,31%	SECONDARIA
IMPIANTI IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/b	0,85	€ 163.784,22	7,82%	SECONDARIA
IMPIANTI IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, a fotovoltaici, corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi	III/c	1,30	€ 181.051,52	8,64 %	SECONDARIA



strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso					
TOTALE			€ 2.094.638,58	100 %	
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE: Servizio di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico funzionale e statico in corso d'opera oltre alla redazione dell'Attestato di certificazione energetica dei lavori di cui al Sub-Disciplinare 5 relativi all'intervento di "Bissuola - Riqualificazione struttura area all'aperto per spettacoli dal vivo", noto come AQ4 – VENEZIA 2.					
IMPORTO					
VALORE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ODA	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE		IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO		
COME DEFINITI DAL CALCOLO DELLA PARCELLA ALLEGATA € 41.779,87 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	6,34444% corrispondente a € 2.650,70		€ 39.129,17 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPENSIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA		
TERMINI					
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO		ENTRO E NON OLTRE IL __/__/__			
TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO		ENTRO E NON OLTRE IL __/__/__			
CONDIZIONI GENERALI					
Allegato n. 2 al presente ODA					
CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI					
Allegato n. 3 al presente ODA					
TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO					
SCADENZE INTERMEDIE:					
AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN URGENZA (ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)					
SI ☒		NO ☐			
termini per l'esecuzione del servizio: __ giorni dalla sottoscrizione del Verbale di consegna					
SOPRALLUOGO PREVENTIVO					
SI ☐		NO ☐			
Modalità: [Attestazione] _____		Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il __/__/202__.			



FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI

Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto 17 settembre 2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione Province del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto.

Allegato n. 4 al presente ODA



COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto entro e non oltre il termine sopra menzionato, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N.	DICHIARAZIONE	RISPOSTA						
1	[indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi]							
	PER LA PRESTAZIONE DI:	Nome Cognome	C.F. e P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro	Specificare tipo di rapporto con il concorrente			
				ALBO/ORDINE	Provincia	n. di iscrizione	dal:	
	Collaudatore tecnico-amministrativo rappresentato da una figura professionale di Architetto abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo sez. "A" da almeno 10 anni;							
	Collaudatore statico rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo sez. "A" da almeno 10 anni.							
	Collaudatore tecnico funzionale degli impianti rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo Albo sez. "A" da almeno 10 anni.							
2	di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;	SI ☒	NO ☐					
3	di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (<i>Sub Allegato 2</i>), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, " <i>Condizioni Particolari</i> ") (<i>Sub Allegato 3</i>);	SI ☒	NO ☐					



4	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;	SI ☒	NO ☐
5	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di genere (<i>Gender Equality</i>), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;	SI ☒	NO ☐
6	di assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. 4 al presente ODA.	SI ☒	NO ☐

2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:

- dichiarazione attestante l'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo della compagine (atto costitutivo);
- garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 6.2 del Sub-Disciplinare 5;
- polizze assicurative previste dall'articolo 7 del Sub-Disciplinare 5;
- [solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo] attestazione della presa visione dei luoghi;
- eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;
- Protocollo di Legalità sottoscritto il 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto, *sottoscritto per accettazione*;
- dichiarazione attestante la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e, in particolare, la dichiarazione - resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e ai sensi dell'art. 85, co. 3 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - relativa all'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;*

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione dell'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 6 del Sub Disciplinare 5 – Servizi di Collaudo tecnico-amministrativo e statico.

L'Operatore

Il Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore di Secondo livello

Visto il Responsabile Unico del Procedimento



ALLEGATI:

1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento;
2. Condizioni Generali;
3. Condizioni Particolari;
4. Schema di Contratto Specifico;
5. Protocollo di Legalità.