

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile
Servizio Nuove Opere Mobilità Sostenibile

IL DIRETTORE

Ing. Simone Agrondi

IL DIRIGENTE

Ing. Roberto Di Bussolo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Cons. Alice Maniero

PROGETTO

PN Metro Plus 21-27 - VE3.2.8.3.a_2 Intervento di "COLLEGAMENTO CICLABILE
DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO" (c.i. 14823)
CUP F71B20000160005

FASE


PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA



STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.
info@martiniingegneria.it

Certificati: Qualità, Ambiente, Sicurezza, Parità genere, SA8000



TITOLO

**PROGETTO GENERALE
QUADRO ECONOMICO**

ELABORATO

38

REVISIONE	DATA:	OGGETTO:	REDATTO:	VERIFICATO:	APPROVATO:	SCALA:
Rev_01	Settembre 2025	Prima emissione				-
						NOME FILE: 3366SES1_quadro economico_1.xls

QUADRO ECONOMICO

	COMUNE DI VENEZIA	VERITAS	TOTALE
a) IMPORTO LAVORI A BASE DELL'APPALTO:			
a1) Lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a2) Lavori a misura (di cui € 747.914,47 quali costi della manodopera)	€ 3.039.598,91	€ 2.270.792,13	€ 5.310.391,04
b) Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 93.597,39	€ 73.592,37	€ 167.189,76
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 3.133.196,30	€ 2.344.384,50	€ 5.477.580,80
 c) Importo per l'attuazione di misure di prevenzione e repressione criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 204 comma 6 lettera e) D. Lgs. 36/23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
 e) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
1 Lavori in amministrazione diretta (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 Rilievi, accertamenti ed indagini a cura della stazione appaltante	€ 60.000,00	€ 25.000,00	€ 85.000,00
3 Rilievi, accertamenti ed indagini a cura del progettista	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 65.000,00	€ 40.000,00	€ 105.000,00
5 Imprevisti (ai sensi del comma 2 art. 5 D. Lgs. 36/23)	€ 313.319,63	€ 234.438,45	€ 547.758,08
6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120 comma 1 lett. a) D. Lgs. 36/23	€ 150.000,00	€ 123.000,00	€ 273.000,00
7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 418.163,17	€ 0,00	€ 418.163,17
8 Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso il monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 209.888,24	€ 184.177,05	€ 394.065,29
9 Spese per attività tecnico amministrativa e strumentale connessa alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'Art. 2 comma 4 del D. Lgs. 36/23 e per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10 Spese di cui all'art. 45 commi 6 e 7 del D. Lgs. 36/23	€ 70.113,03	€ 0,00	€ 70.113,03
11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12 Spese per pubblicità	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 12.000,00
13 Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art. 116 comma 11 del D. Lgs. 36/23, e per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera ove prescritto	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
14 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 84.000,00
15 Spesa per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 36/23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
17 Spese per le opere artistiche di cui alla L. 717/1949	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18 IVA ed eventuali altre imposte 10% sui lavori	€ 313.319,63	€ 0,00	€ 313.319,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE lett. e)	€ 1.666.803,70	€ 655.615,50	€ 2.322.419,20
 IMPORTO TOTALE DELL'OPERA	€ 4.800.000,00	€ 3.000.000,00	€ 7.800.000,00