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Repertorio Spec. n. ………. del ………./2023 

imposta di bollo assolta in modo virtuale 

Rif. determinazione dirigenziale n. …….. del …………. 

COMUNE DI VENEZIA 

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI 5 

CONTRATTO DI APPALTO 

C.I. 15476 Intervento di “RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO 

A SERVIZIO DELLA PALESTRA RODARI IN VIA CLAUDIA A FAVARO 

VENETO” CUP: F72H25000160004./CIG: …………………... 
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TRA: 

a) ____________ nato a _________ il ___________ – C.F.: 

_____________, in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa__________con sede in ____________(INDICARE SEDE 

LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL’IMPRESA. QUALORA NON 15 

COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E DOMICILIO 

FISCALE) 

Domicilio fiscale: _________________ Codice fiscale n.: __________. 

[OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:  che 

agisce in nome e per conto dell’impresa capogruppo mandataria  del 20 

raggruppamento temporaneo di imprese tra_________(capogruppo), 

_________(mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di 

imprese con mandato di rappresentanza in data____ n.___di 

Repertorio___ e n.____ di Raccolta del dott.____, Notaio in ____, iscritto 

presso il Collegio Notarile del Distretto di___, registrato a ____ il_____al 25 

n.____ Serie____;], che agisce quale impresa appaltatrice in forma 

singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

«appaltatore». 



b) _______________ nato a ________________ il 

___________________ – C.F.:______________________, che dichiara 30 

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta nella sua 

qualità di Dirigente _________________________, domiciliato, per la 

carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 

00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 35 

«stazione appaltante». 

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. 

Codice fiscale n.: 00339370272. 

PREMESSO 

- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. _________ del 40 

____________, è stato approvato il progetto esecutivo comprensivo del  

progetto fattibilità tecnica ed economica dei lavori relativi all’intervento 

sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di € ___________, 

oneri fiscali esclusi, oggetto dell’offerta secondo il criterio di 

aggiudicazione _________________ ed € _____________ quali oneri 45 

per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non 

oggetto dell’offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell’operatore 

economico con affidamento diretto 

-che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n. 

___ in data ____ del Dirigente del Settore 50 

________________________________________, i lavori sono stati 

aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 

lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all’anzidetto appaltatore, per 



l’importo complessivo di € …………..= (o.f.e.) come di seguito specificato, 

in seguito all’offerta di ribasso pari al ……...%, sul prezzo a base di offerta; 55 

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e 

Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata 

da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i 

contenuti del capitolato d’appalto, come da attestazione PG___ del___. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 60 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto e si intendono qui integralmente richiamate. 65 

2. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna 

alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti 

a questo allegati o da questo richiamati. 

Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale 70 

d’appalto. 

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale 

d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di 75 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con 

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

 



2. per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per 

l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, 80 

costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti 

come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”. 

3. Il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte 

integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale 85 

le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale 

quanto previsto all’articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi 

unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale 

quanto previsto al precedente comma 2. 

4. Il Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di 90 

gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e 

l’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di 

conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza 

ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto 

direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trovano 95 

applicazione l’Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale 

7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti. 

 

Articolo 3. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale ammonta ad € …………….= (diconsi Euro                                  100 

……………….../…..) di cui: 

a) € ………………….= (diconsi Euro …………….../…..) per lavori veri e propri a 

misura; 



b) € …………...= (diconsi Euro …………../…….) quali oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza. 105 

c) € ………………….= (diconsi Euro …………….../…..) quali costi della 

manodopera; 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la 

liquidazione finale. 

3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 110 

36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, 

desunti: 

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta 

regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30 

maggio 2025), 115 

- dall’elenco dei Nuovi Prezzi con l’applicazione del ribasso offerto 

dall’appaltatore, 

costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari 

contrattuali. 

4. L’importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, 120 

desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale 

d’Appalto 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione 

del cantiere. 

1. L’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel quale 125 

ha sede l’ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del 

Settore_____________________________ 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i 



pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di 

avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo 130 

quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13. 

3. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione 

agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, e ad operare sui 135 

conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori 

………………………….., come meglio identificati nella documentazione agli atti. 

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente 

notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso 140 

contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla 

presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1 145 

dell’Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023. 

OPPURE 

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del 

contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d’urgenza che qui 

si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 17, comma 8 150 

[oppure] comma 9 [nel caso di “eventi oggettivamente imprevedibili, per 

evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la 

salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei 



casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta 

nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è 155 

destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione 

europea”]del Codice dei contratti. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 149 

(centoquarantanove) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale definitivo di consegna dei lavori [oppure] dalla data del verbale 160 

di consegna dei lavori in via d’urgenza, ove quest’ultimo non abbia natura 

parziale. 

ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa 

1.  [Nell’ipotesi in cui l’appaltatore occupi un numero pari o superiore a 

15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto 165 

dall’rt. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 e solo per interventi pnc/pnrr 

in combinato disposto con 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, 

n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l’appaltatore si impegna a 

consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del 

contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile 170 

e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di 

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, 

dei passaggi di  categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', 

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 175 

corrisposta, nonché la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui 

alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì 

trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità]. 180 

 



Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione. 

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene 185 

applicata una penale pari a 1,5 per mille dell’importo contrattuale 

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti 

dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in 

ragione del dieci percento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali 

maggiori danni o ulteriori spese connesse. 190 

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le 

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione 

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori 

seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali 

intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai 195 

lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può 

superare il 10% dell’importo dell’appalto, pena la facoltà, per la stazione 

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

5. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei 200 

ritardi. 

6. Qualora l’appaltatore, non ottemperando all’obbligo previsto dall'art. 

57 , venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del 

personale necessario per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione 

di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari 205 

ad almeno il 30% (o la maggior quota stabilita nel bando di gara) 

sia all’occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una 

penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni 



giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale 

sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito 210 

del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni 

effettuate. 

7. [Nell’ipotesi in cui l’appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 

dipendenti e non superiore a 50: Una penale di eguale importo sarà 

applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 5 bis 215 

comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi 

la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del 

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore 

sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in 

forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di 220 

affidamento. 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei 

casi e con le modalità di cui all’art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e 

disposta con le modalità di cui all’art. 8 dell’Allegato II.14 al d.lgs. n. 225 

36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di 

altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione 

a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione 

di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 120 del Codice dei 

contratti. 230 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare 

le cause che ne hanno comportato l’interruzione. 

3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei 

lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può 



diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie 235 

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla 

ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva 

all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima 

maggiore durata della sospensione. 

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva 240 

prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 

l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; 

se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto 

alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione 245 

dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun 

compenso e indennizzo. 

5. Alle sospensioni dei lavori  [eventuale, se vi è il CSA] previste dal 

capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e 

integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni 250 

procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri  già previsti dal capitolato 

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in 

forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000. 255 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico 

dell’appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 



c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena 260 

e perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione; 

e) le vie di accesso al cantiere; 265 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per 

la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h) la custodia e conservazione delle opere fino all’emissione del certificato 270 

di regolare esecuzione; 

i) predisposizione e aggiornamento delle pratiche INAIL e VV.FF.; 

3. L’appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine 

del cantiere ai sensi e per gli effetti dell’artico 6 del capitolato generale 

d’appalto  approvato con d.m. n.145/2000. 275 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o 

da altro tecnico, abilitato  secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante 

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 280 

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a 

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, 

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha 



il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 285 

dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia 

o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode 

nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i 290 

componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti 

tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e 

accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la 

descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 295 

categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 

contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici 

del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo 

stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 300 

7. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 26. 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori. 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle 

disposizioni vigenti  nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato 

Speciale d’Appalto. 305 

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria 

di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito. 

Il corrispettivo è determinato applicando l’importo contrattuale della 

relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro 



stesso. 310 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui 

all’art.12, comma 1, lett. b) dell’Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023. 

 

Articolo 10. Revisione dei prezzi 

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l’art. 60 del d.lgs. n. 315 

36/2023 s.m.i. e l’art. 33 del Capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei 

lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, 

fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui 320 

all’articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e 

successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente 

redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento, ferma restando la previsione di cui all’art. 3. co. 3, del 

presente contratto. 325 

2. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti 

dall’appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora 

ammissibili ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023. 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 330 

1. Ai sensi dell’art. 125 del Codice, è riconosciuta un’anticipazione  del del 

prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale. Tale 

anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 



del medesimo Decreto. 335 

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle 

condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale 

d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo 

al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 11 comma 6, del 

Codice dei contratti e dell’importo delle rate di acconto precedenti. 340 

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti 

dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o 

retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve 

le eventuali ritenute provvisorie in seguito all’applicazione delle eventuali 

penali di cui all’articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e 345 

salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull’importo di ogni certificato di 

pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla 

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della 

medesima. 

4. In deroga al comma 2: 350 

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la 

differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi 

sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale 

medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale. 

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per 355 

cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al 

medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla 

redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 

pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 



5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito 360 

eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è 

effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale 

entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione 

provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai 

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 365 

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una 

garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei 

contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati 

per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi 

dalla data di emissione del certificato di cui all’articolo 14, comma 1. 370 

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le 

modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

L’Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione 375 

Appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i 

al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. 

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante 

ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni 380 

dal verificarsi della stessa. 

2. Nel caso in cui l’Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà 

facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante 



semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R 385 

ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, 

salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale 

inadempimento. 

3. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità 

assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i 390 

subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136. L’Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla 

Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i 

subappaltatori anche con i subcontraenti. L’appaltatore si impegna a dare 395 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

4. L’Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti 400 

equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o 

a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto 

corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra 

quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L’Appaltatore si impegna 

altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti 405 

dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al 

presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, 

n. 136 od eventuali successive e/o modifiche. 

5. Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’art. 11 della 



legge n. 3 del 2003 nonché dell’art. 25 comma 2-bis del d.l. 66/2014 410 

s.m.i, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, 

devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di 

Progetto (CUP), ove presente, indicati nell’oggetto del presente contratto. 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli 415 

di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini stabiliti previsti nel 

capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali 

e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 

articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all’articolo 125 

del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto 420 

approvato con d.m. n. 145 del 2000. 

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate 

di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato 

o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 

l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. 425 

 

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione 

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di 

cui al presente contratto avvengono con l’approvazione del certificato di 

regolare esecuzione. 430 

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio 

di tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso 

assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione e 

dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima 



protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad 435 

approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, 

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di 

regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 440 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione 

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto 

dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di 

regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 445 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione 

appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante mediante pec 

ovvero  lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 450 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai 

tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 

lavori; 455 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato 



motivo; 460 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 465 

dell’opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva 

ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 

81/08; 

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della 470 

fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o 

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, 

comma 16 ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 475 

Articolo 16. Controversie. 

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista 

dall’art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. 

Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall’art. 212 del 

d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. 480 

2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte 

dell’appaltatore cessa la materia del contendere. 

3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del 

comma 1 e l’ appaltatore confermi le riserve, la definizione delle 



controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di 485 

Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza. 

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri 490 

dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e 

territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 

lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti 

contributivi. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i 495 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per 

i dipendenti. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 500 

la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a 

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di 

crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva. 

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini 

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 505 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i 

lavori. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 



dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori 510 

le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 

81 del 2008, dell’articolo 11 del Codice e dell’articolo 31 della legge n. 98 

del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà 515 

d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di 

coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 520 

81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza 

e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 

81 del 2008; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere 525 

e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del 

piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 

2008. 

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come 

al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente 530 

punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, 

vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96 comma 2 del d.lgs. n. 

81/2008, ciò costituendo in particolare, l’adempimento previsto dall’art. 

26 comma 3 del medesimo decreto. 



3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la 535 

sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che 

mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di 540 

risoluzione del contratto in suo danno. 

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai 

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury 

free». 

6. L’appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all’art. 27 del 545 

d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro, 

con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. [OVVERO in caso di 

soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica III o 

superiore: L’appaltatore risulta essere in possesso dell’attestazione di 

qualificazione SOA in una delle categorie di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 550 

36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.] 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di 

Legalità 

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all’art. 84 d.lgs. 555 

6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo 

non è superiore a € 150.000,00. 

OVVERO, nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia iscritto alla c.d. white 

list: 

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano 560 



sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto 

contrattuale ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in 

quanto risulta iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 

white list) presso la Prefettura di ________ dalla data del __________]. 565 

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice 

civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di 

cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. 

3. In tal caso sarà applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo 570 

di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell’importo del 

contratto, salvo il maggior danno. 

4. L’appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la 

responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un 

rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei 575 

mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al 

fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche 

attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 

159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi 

elencati nell’allegato C al “Protocollo di legalità” sottoscritto in data 580 

17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, 

l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto allegato ai documenti di gara. 

5. L’appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla 

stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l’elenco di 

tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in 585 

maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di 

subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di 

cui all’allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalità” sottoscritto in data 

17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, 

l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, allegato ai documenti di gara. 590 



6. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione 

al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla 

Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si 

siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli 595 

organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha 

natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, 

ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di 

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula 600 

ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice 

penale. 

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti 605 

dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio 

a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 

319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 

346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.. 610 

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni 

supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 

n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive 

integrazioni per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. 

Articolo 20. Subappalto. 615 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 

119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a 



tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale 620 

d'appalto . 

2 bis. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è 

consentito l’ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso 

dell’esecuzione dell’appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. 625 

subappalto a cascata) ai sensi dell’art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023. 

Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle 

specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della 

natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito 

l’ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell’esecuzione 630 

dell’appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata). 

 

3. L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di 

cui all’articolo 19, comma 2. 

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 119, 635 

commi 1 e 2, del Codice dei contratti,  nonché dal Capitolato Speciale 

d’appalto. 

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate 

dall’art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. 640 

6. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione 

e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del 

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 



obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 

dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall’art. 645 

35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 

agosto 2006, n. 248, e s.m.i. 

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della 

patente di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata 

dall’Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 650 

(quindici) punti ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA in una delle 

categorie di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o 

superiore alla III. 

Articolo 21. Garanzia definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 655 

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia 

fideiussoria definitiva mediante polizza n. ………………. in data …………………. 

rilasciata dalla società …………………….,  agenzia/filiale di  ………………….., per 

l'importo di € ………...= (diconsi Euro …………./….), pari al 5% (diconsi 

cinque per cento) dell'importo del presente contratto. 660 

2. La garanzia dev’essere integrata ogni volta che la stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. 

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall’art. 117 comma 

8 del Codice dei Contratti e all’art. 27 dell’Allegato II.14 al d.lgs. n. 665 

36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione. 

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell’allegato 1.2 al 

d.m. 19 gennaio 2018, n. 31. 



Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

1. Ai sensi dell’articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti, 670 

l’appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per 

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che 

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e 

delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo. 675 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui 

al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione, con polizza numero …………. in data 

…………... e avente decorrenza dalle ore ………... del ……... e scadenza, a 

seguito dell’ultimo rinnovo,  ……….. rilasciata dalla società…………. agenzia 680 

di ………….. per un massimale di € …………..= (diconsi Euro …………./...). 

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità 

civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, 

con polizza numero …………. in data …………... e avente decorrenza dalle 

ore ………... del ……... e scadenza, a seguito dell’ultimo rinnovo,  ……….. 685 

rilasciata dalla società…………. agenzia di ………….. per un massimale di € 

…………..= (diconsi Euro …………./...). 

4. L’Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata 

del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e 

valide. 690 

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

1. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente 

contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori 



a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 

obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti 695 

pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da ultimo modificato dal d.P.R. n. 

81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo 

modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 

2023. 

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso 700 

all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice 

di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena 

conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai 

propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta 

comunicazione. 705 

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con 

la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire 

causa di risoluzione del contratto. 

4. La stazione appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per 710 

iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci 

giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non 

fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione 

del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

Articolo 24. Trattamento dei dati personali. 715 

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal 

Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l’informativa per i dati 

personali trattati nell’ambito del procedimento di affidamento per gli 



adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla 

conclusione del presente contratto. 720 

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a sog-

getti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressa-

mente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia 

di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in parti-

colare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regola-725 

mento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III 

dello stesso Regolamento, garantendo l’adozione di adeguate misure di 

sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della 

modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o 

illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autoriz-730 

zate allo svolgimento delle relative attività. 

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i 

dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica 

ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad 

esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti 735 

dalla normativa di riferimento. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto. 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, 

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma 740 

depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: 

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 

145, per quanto applicabile; 

- il capitolato speciale d’appalto; 

- la determinazione dirigenziale n. ….. del …...; 745 



- [Nell’ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l’atto di 

raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza 

sottoscritto in data _____ n._____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta, 

redatto dal Notaio____________ iscritto al Collegio Notarile del Distretto 

di __________, registrato a ___________ in data __________ al n.  750 

__________;]. 

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all’art. 6 comma 3; 

- l’offerta tecnica; 

- le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta; 

- l’elenco prezzi unitari; 755 

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del 

presente contratto; 

- il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli 

ambiti territoriali di competenza; 

- gli elaborati tecnici e grafici progettuali; 760 

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza; 

- il cronoprogramma; 

- le polizze di garanzia. 

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento 

fiscale. 765 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 

della data del certificato di regolare esecuzione. 770 

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione 



del presente contratto in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 

26.04.1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 775 

Il presente contratto, che consta di n. ….. pagine, questa compresa, viene 

sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) da entrambe le parti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Venezia, ……………... 780 

Il legale rappresentante della società ……………. 

………………... 

(firmato digitalmente) 

Il Dirigente 

arch./ing./dott. _________________________ 785 

(firmato digitalmente) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra 

……….., quale legale rappresentante della società …………, dichiara di 

approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15, 16, 

17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto. 790 

Il legale rappresentante della società ……………. 

………………... 

(firmato digitalmente) 

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. 

lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale 795 

del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente documento 



informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n. 

82/2005. 
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