




STUDIO DI INGEGNERIA  
progettazione, direzione lavori  
e consulenze di:  
IMPIANTI TECNOLOGICI  
PREVENZIONE INCENDI  
SICUREZZA CANTIERI

Part. IVA: 02738830278



Progettista



timbro e firma

PROGETTO:

**C.I. 15476 - Riqualificazione dell'impianto termico  
a servizio della Palestra Rodari  
in via Claudia a Favaro V.to**

OGGETTO:

**Quadro Economico**  
Impianto Termico

COMMITTENTE:



**Area lavori pubblici, Mobilità e Trasporti  
Settore Viabilità di Quartiere e  
Locale terraferma - Energia Impianti  
Servizio impianti terraferma  
dirigente e RUP ing. Francesco Dittadi  
direttore ing. Simone Agrondi**

SCALA:

---

FASE:

**PROGETTO ESECUTIVO  
comprensivo del PFTE**

COMMESSA:

011B25

FILE:

CI15476-QE VAR.xls

**QE**

TAVOLA n°

|           |             |          |         |            |           |
|-----------|-------------|----------|---------|------------|-----------|
|           |             |          |         |            |           |
|           |             |          |         |            |           |
|           |             |          |         |            |           |
|           |             |          |         |            |           |
|           |             |          |         |            |           |
| 0         | emissione   | Sett '25 |         |            |           |
| REVISIONE | DESCRIZIONE | DATA     | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |

**PROGETTO ESECUTIVO**  
 CI 15476 - Riqualificazione dell'impianto termico  
 a servizio della Palestra Rodari in via Claudia a Favaro V.to

| <b>IMPORTO DEI LAVORI (A)</b>       |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A1                                  | Lavori a corpo                                                                                                                                                                                                                          | <b>€ 116.716,58</b> |
| A2                                  | di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso                                                                                                                                                                                    | € 0,00              |
| A3                                  | lavori in economia non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                               | <b>€ 0,00</b>       |
| A4                                  | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                                                                     | <b>€ 7.580,52</b>   |
| A5                                  | Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; | € 0,00              |
| A6                                  | opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;                                                | € 0,00              |
| <b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A)=</b> |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>€ 124.297,10</b> |

| <b>SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b> |                                                                                                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| B1                              | Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura                                                                               | € 0,00             |
| B2                              | Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;                                                                                  | € 0,00             |
| B3                              | Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;                                                                                            | € 0,00             |
| B4                              | Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze                                                                                                                              | € 5.000,00         |
| B5                              | Imprevisti e arrotondamenti                                                                                                                                                                         | € 12.429,71        |
| B6                              | Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice                                                                                           | € 25.677,95        |
| B7                              | Acquisizione di aree o immobili, indennizzi                                                                                                                                                         | € 0,00             |
| B8                              | Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP (o.f.c.)                                                                                                                            | € 19.032,00        |
| B9                              | Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; | € 0,00             |
| B10 a                           | Spese all'articolo 45, commi 3 del codice (= somme A * 2,0% * 80%)                                                                                                                                  | € 1.988,75         |
| B10 b                           | Spese all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice (= somme A * 2,0% * 20%)                                                                                                                              | € 497,19           |
| B11                             | Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici                                                                                                                                                      | € 0,00             |
| B12                             | Spese per pubblicità e opere artistiche                                                                                                                                                             | € 0,00             |
| B13                             | Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera       | € 0,00             |
| B14                             | Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici                                                                                                | € 0,00             |
| B15                             | Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice                                                                                           | € 0,00             |
| B16                             | Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale                                                                                                                                          | € 0,00             |
| B17                             | Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717                                                                                                                              | € 0,00             |
| B18                             | IVA ed eventuali altre imposte (22% su A)                                                                                                                                                           | € 27.345,36        |
| <b>TOTALE SOMME VARIE (B)=</b>  |                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 91.970,96</b> |

|                                |  |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|
| <b>COMPLESSIVO (A) + (B) =</b> |  | <b>€ 216.268,06</b> |
|--------------------------------|--|---------------------|