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Repertorio Spec. n. .......... del ......... /2023
imposta di bollo assolta in modo virtuale
Rif. determinazione dirigenziale n. ........ del ............
COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

c.I. 15475 “SOSTITUZIONE DEGLI ASCENSORI
CENTRALI A SERVIZIO DEL CENTRO CULTURALE

CANDIANI"/c1G:
TRA:
a) nato a il - C.F.:
in qualita di legale rappresentante
dell'impresa con sede in (INDICARE SEDE

LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELLIMPRESA. QUALORA NON
COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E DOMICILIO
FISCALE)

Domicilio fiscale: Codice fiscale n.:

[OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: che
agisce in nome e per conto dellimpresa capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese tra (capogruppo),

(mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di

imprese con nmandato di rappresentanza in data_____ n.___di
Repertorio____en.____ di Raccolta del dott._____, Notaio in , iscritto
presso il Collegio Notarile del Distretto di____, registratoa il al
n.___ Serie____;], che agisce quale impresa appaltatrice in forma

singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«appaltatore».

b) nato a il
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- C.F.: , che dichiara

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta nella sua

qualita di Dirigente , domiciliato, per la

carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.:
00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. del

, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi

all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di €

, oneri fiscali esclusi, oggetto dell’offerta secondo il criterio

di aggiudicazione— ed € quali

oneri per la sicurezza, gia predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell’operatore
economico con da stipulare a misura, ai sensi

dell'art. 32 comma 7 dell’Allegato 1.7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.|.

- che a seguito di invito a procedura negoziata con selezione di almeno n.

cinque operatori economici ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. ¢) d.Igs. n.
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36/2023 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. ............. del .............

i lavori sono stati aggiudicati all’'operatore economico succitato per un

importo pari a €............ .= (diconsi euro .......c.ceue.... /..) (oneri e fiscali
esclusi), di cui €............. = (diconsi euro .......cccoe.... /..) (o.f.e.) per lavori,
a €............ = (diconsi euro ............... /..) (o.f.e.) quali costi per la
manodopera non soggetti a ribasso e a €........ = (diconsi euro

.................... /..) (o.f.e.) quali oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza
non soggetti a ribasso, come di seguito specificato, in seguito all’offerta
di ribasso pari al .........%, sul prezzo a base di negoziazione;

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e
Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, & stata effettuata
da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i

contenuti del capitolato d’appalto, come da attestazione PG del

TUTTO CIO PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, I'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti
a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale
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d’appalto.
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, che I'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta resta fisso e
invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:
a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la
combinazione piu favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari
offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per I'offerta, eventualmente
rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e
i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal
ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;
b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per
I'offerta, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara,
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti
come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”.
3. Il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte
integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale

le quantita esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale
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guanto previsto all’articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi
unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale
quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di
gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e
I'appaltatore, con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di
conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza
ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto
direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trovano
applicazione I'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale

7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. Limporto contrattuale ammonta ad € = (diconsi Euro
/ ) di cui:
a) € = (diconsi Euro / ) per lavori veri e

propri a misura;

b) € = (diconsi Euro / ) quali oneri per
I'attuazione dei piani di sicurezza.

c) € = (diconsi Euro / ) quali costi della

manodopera;

2. Limporto contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed e fatta salva la
liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’Allegato 1.7 al d.lgs. n.

36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara,
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desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta

regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30

maggio 2025),

- dall’'elenco dei Nuovi Prezzi con l'‘applicazione del ribasso offerto

dall’appaltatore,

costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari

contrattuali.

4. Limporto di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,

desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale

d’Appalto

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione
del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel quale

ha sede [l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del

Settore

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i
pagamenti a favore dell’'appaltatore saranno effettuati per stati di
avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo
quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione
agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, e ad operare sui

conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori
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............................... ., come meglio identificati nella documentazione agli atti.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
contrario, € sollevata da ogni responsabilita.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla
presente stipula, in conformita a quanto statuito all'art. 3 comma 1
dell’Allegato 11.14 del d.Igs. n. 36/2023.
OPPURE
1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del
contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d’urgenza che qui
si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 17, comma 8
[oppure] comma 9 [nel caso di “eventi oggettivamente
imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone,
animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio
storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
dell’Unione europea”]del Codice dei contratti.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni
............... (...lettere...) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del

verbale definitivo di consegna dei lavori [oppure] dalla data del verbale
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di consegna dei lavori in via d’'urgenza, ove quest’ultimo non abbia natura
parziale.

ART. 5 bis — Pari opportunita e inclusione lavorativa
1. [Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto
dall’rt. 57 e dall'ivi richiamato allegato I1.3 e solo per interventi pnc/pnrr
in combinato disposto con 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore si impegna a
consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del
contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile
e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita’,
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta, nonché la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui
alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresi
trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al

consigliere regionale di parita].

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.
1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene

applicata una penale pari a 1,5 per mille dell’'importo contrattuale

corrispondente ad €

2. Tale penale & aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti
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dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in
ragione del dieci percento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali
maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le
modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione
anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai
lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud
superare il 10% dellimporto dell’appalto, pena la facolta, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei
ritardi.

6. [Nell'ipotesi in cui I'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15
dipendenti e non superiore a 50: Una penale di eguale importo sara
applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 5 bis
comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi
la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, I'appaltatore
sara altresi interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in
forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di
affidamento.

7. Ai sensi dell’art. 126 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. qualora
I'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato

contrattualmente, € riconosciuto un premio di accelerazione pari allo 0,01
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per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo rispetto al
predetto termine. L'ammontare del premio &€ commisurato, nei limiti delle
somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce
“imprevisti”, in ragione dell'interesse all’esecuzione anticipata dei lavori,
ed é corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo,
sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte
e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori
impiegati nell'esecuzione.
Il premio € riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia
legittimamente prorogato, qualora l‘ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine prorogato. L'importo complessivo del premio
di accelerazione non pud superare complessivamente il 2,00 %
dell'importo dell’appalto, come previsto dall’art. del Capitolato
Speciale d’Appalto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei
casi e con le modalita di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
disposta con le modalita di cui all’art. 8 dell’Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione
di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 120 del Codice dei
contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare

le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
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3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa dell’appaltatore. La diffida &€ necessaria per poter iscrivere riserva
all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva
prevista per l|'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita;
se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun
compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come
funzionali all'landamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione
degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo
ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato
speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in
forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, percio, a carico

dell’'appaltatore le spese per:
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a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena
e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per
la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all’emissione del certificato
di regolare esecuzione;

3. U'appaltatore &, altresi, responsabile della disciplina e del buon ordine
del cantiere ai sensi e per gli effetti dell’artico 6 del capitolato generale
d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lI'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,



310

315

320

325

330

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.
6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
7. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 27.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle
disposizioni vigenti nelle modalita e nei termini dettagliati dal Capitolato
Speciale d’Appalto.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata, per ogni categoria
di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito.

Il corrispettivo & determinato applicando l'importo contrattuale della
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relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro
stesso.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalita di cui

all’art.12, comma 1, lett. b) dell’Allegato I1.14 al D. Igs. 36/2023.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, I'art. 60 del d.Igs. n.
36/2023 s.m.i. e l'art._____ del Capitolato speciale d'appalto.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui
al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui
all’art. 60, comma 3 del Codice dei Contratti.
3. Le clausole di revisione dei prezzi saranno applicate nei termini
specificati dall’allegato II.2-bis al d. Igs. 36/2023.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all’articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento, ferma restando la previsione di cui all’art. 3. co. 3, del
presente contratto.
2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara, € vincolante per la valutazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
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ammissibili ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Ai sensi dell’art. 125 del Codice, € riconosciuta un‘anticipazione del del
prezzo, pari al 20% (venti per cento) dellimporto contrattuale. Tale
anticipazione verra corrisposta, previa richiesta e costituzione della
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125
del medesimo Decreto.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle
condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale
d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo
al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 11 comma 6, del
Codice dei contratti e dellimporto delle rate di acconto precedenti.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve
le eventuali ritenute provvisorie in seguito all’applicazione delle eventuali
penali di cui all’articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e
salvo conguaglio in sede di conto finale. Sullimporto di ogni certificato di
pagamento € operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima.
4. In deroga al comma 2:
a) non puoO essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi

sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale
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medesimo; in tal caso I'importo residuo é liquidato col conto finale.
b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per
cause non dipendenti dall’'appaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, l'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito
eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto e
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una
garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei
contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati
per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi
dalla data di emissione del certificato di cui all’articolo 14, comma 1.
Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari
1. LUAppaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche. L’Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla
Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti)
dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli

stesso/i, gia indicati nell’apposita dichiarazione in sede di offerta.
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L'’Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante
ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni
dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'"Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avra
facolta di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R
ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla
Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna
altresi ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti
dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010,

n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.
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5. Le parti assumono altresi gli obblighi derivanti dall’applicazione
dell'articolo 25 del d.I. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.
6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all’Allegato A “Formato
della fattura elettronica” del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovra essere
intestata e indirizzata a San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale
00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento
UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto
previsto dal citato art. 25 d.l. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni
attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a
riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati
nell’'oggetto; I'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice
comporta l'impossibilita per la stazione appaltante di procedere al
pagamento della fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della
provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini stabiliti previsti nel
capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali
e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui agli articoli

articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all’articolo 125
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del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto
approvato con d.m. n. 145 del 2000.
2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.
1. L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con l‘approvazione del certificato di
regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio
di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione e
dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell’'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante mediante pec
ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’‘opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva
ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.
81/08;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione della
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fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o

cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica

amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,

comma 16 ter del d.Igs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista

dall’art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti.

Negli altri casi pu0 farsi ricorso a transazione prevista dall’art. 212 del

d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte

dell’appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all’'accordo bonario o alla transazione ai sensi del

comma 1 e |’ appaltatore confermi le riserve, la definizione delle

controversie € attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di

Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente verso i propri
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e dovra dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti

contributivi.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le leggi ed i
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regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per
i dipendenti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo
la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a
favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di
crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini
retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la stazione appaltante pu6 pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.
81 del 2008, dell’articolo 11 del Codice e dell’articolo 31 della legge n. 98
del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisira
d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di

coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.Igs. n.
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81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza
e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.Igs. n.
81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere
e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.Igs. n. 81 del
2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come
al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente
punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,
vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96 comma 2 del d.Igs. n.
81/2008, cio costituendo in particolare, I'adempimento previsto dall‘art.
26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury
free».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all’art. 27 del
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d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro,
con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. [OVVERO in caso di
soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica III o
superiore: L'appaltatore risulta essere in possesso dell’attestazione di
qualificazione SOA in una delle categorie di cui all’articolo 100 del d.lgs. n.
36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformita a quanto
disposto dall’art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di
Legalita

1. Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere
gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi
dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della
Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.)

che ha emesso in data , con nota

[OVVERO, nell’ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d.
white-list:

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto
contrattuale ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in
quanto risulta iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) presso la Prefettura di dalla data del .]
[OVVERO, nell'ipotesi in cui sia necessaria I|'acquisizione
dell'informazione antimafia in sostituzione dell'iscrizione alla
white-list, in quanto I'impresa risulta richiedente l'iscrizione ma
non ancora iscritta, oppure nell’ipotesi in cui sia necessaria

I'acquisizione dell’informazione antimafia in quanto I'importo di
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contratto e superiore alla soglia euro-unitaria, in entrambi i casi
solo qualora il contratto sia stipulato in pendenza del ricevimento
dell’informazione antimafia sostitutiva:

1. Il presente contratto e sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. “"White-list” in quanto stipulato
in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell’articolo 91 del
predetto decreto legislativo o nelle more dell’iscrizione nelle predette liste. ]
2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al
Protocollo di legalita perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata e del
contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
3. Il presente contratto & risolto immediatamente e automaticamente,
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sara applicata a carico
dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior
danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in
altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda
la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa
revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto,
informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.

159. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nel contratto di subappalto
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o nel subcontratto una clausola che preveda |'‘applicazione a carico
dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una
penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto,
salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti
dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e
destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza
dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla
Prefettura.

5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante I'elenco
delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale
variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6. L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica,
entro il venerdi di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale,
compreso il personale in distacco, che verra presumibilmente impiegato
nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire alle Forze di
Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso appaltatore si
impegnera a nominare un referente di cantiere, responsabile del

I\\

tempestivo aggiornamento del “rapporto giornaliero di cantiere” (senza il
quale non & consentito l'accesso in cantiere) in formato elettronico,
contenente I'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che
a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie
verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di
accesso di cui all’art. 93 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti
saranno trasmessi in tempo reale al database del portale Web messo a
disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare
eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di
intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno
essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige I'obbligo

di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109

T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel
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portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere maodificati solo
da personale addetto appartenente all’appaltatore.

7. 1l c.d. “rapporto di cantiere” dovra riportare ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali
altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o
assimilabile, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi e relative
qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni
all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per
altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie
ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno
identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
9. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,
I'applicazione di una penale pari all'l % dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,
I'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,
I'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1356 del Codice civile.
10. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del
monitoraggio da parte del Tavolo di cui all’articolo 9 del Protocollo, il
“Referente di cantiere” dell'opera monitorata dovra trasmettere
settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del “Settimanale

del cantiere” che contenga l'indicazione delle imprese e i nhominativi dei
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dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative
qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di
partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati gia
inseriti.

11. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in
cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’art.
15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall’art.
5 della |. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza;
per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sara utilizzato anche ai
fini della rilevazione dell’orario di lavoro; la disposizione non si applica al
personale addetto ad attivita di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
12. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,
I'applicazione di una penale pari all'l% dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,
I'applicazione di una penale pari al 2 % dellimporto del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,
I'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1356 del Codice civile.
13. Fermo restando |'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria,
I'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata
nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente.

14. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei

contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque
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titolo nella realizzazione dell’'opera/ nell’esecuzione dei servizi/delle
forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad
assumere |'obbligo di cui al comma precedente.

15. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell’'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
dara luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi
dell’art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della
stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
16. La stazione appaltante si avvarra della clausola risolutiva espressa, di
cui all’art. 1456 c.c., qualora nei confronti dellimprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dellimpresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter
c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353
c.p. e 353-bis c.p.

17. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla
stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei
certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in
particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato
stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o
I'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

18. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla
stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non
celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che

possa interessare |'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento,
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sia in termini di regolarita contributiva sia in termini di leggi antimafia e
quindi farla presente alla stazione appaltante.

19. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal
Protocollo di legalita non comporta obblighi di carattere indennitario o
risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni
eseguite, al netto dell’applicazione delle penali previste.

Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo
119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che I'appaltatore ha indicato a
tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale
d'appalto [OPPURE] dalle norme di legge in vigore.
2 bis. Con riferimento alle attivita maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 53, della I. n. 190/2012, non &
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
dell’esecuzione dell’'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
subappalto a cascata) ai sensi dell’art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.
2 ter. Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del d.Igs. n. 36/2023, in ragione delle
specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della
natura o della complessita delle lavorazioni da effettuare, non & consentito
l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell’esecuzione
dell’appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

2 ter. Tutte le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non

possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione

dell’esigenza di di rafforzare i controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una
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pit_intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul

lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose)

3. L'autorizzazione al subappalto € altresi subordinata agli adempimenti di
cui all’articolo 19, comma 2.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 119,
commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale
d’appalto.
5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
dall’art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.
6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione
e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore, con le modalita previste dall’art.
35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4
agosto 2006, n. 248, e s.m.i.
7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della
patente di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata
dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15
(quindici) punti ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA in una delle
categorie di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o
superiore alla III.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
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negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia

fideiussoria definitiva mediante polizza n. in data
rilasciata dalla  societa , agenzia/ffiliale di
, per l'importo di € = (diconsi Euro

/ ), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del

presente contratto.
2. La garanzia dev’essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.
3. La garanzia & svincolata con le modalita previste dall’art. 117 comma
8 del Codice dei Contratti e all’'art. 27 dell’Allegato 1I.14 al d.lgs. n.
36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell’allegato 1.2 al
d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.
1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,
I’'appaltatore assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia per
guanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui
al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data

e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a
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seguito dell’ultimo rinnovo, rilasciata dalla societa

agenzia di per un massimale di € =

(diconsi Euro / ).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita

civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata,

con polizza numero in data e avente decorrenza dalle
ore del e scadenza, a seguito dell’'ultimo rinnovo,

rilasciata dalla societa agenzia di per
un massimale di € = (diconsi Euro /).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata
del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e
valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da ultimo modificato dal d.P.R. n.
81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo
modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile
2023.

2. A tal fine si da atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice
di comportamento interno stesso, per una sua piu completa e piena

conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai
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propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta
comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con
la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, pud costituire
causa di risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante, verificata I'eventuale violazione, contesta per
iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci
giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non
fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione
del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.
1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
Regolamento UE 2016/679, & stata fornita l'informativa per i dati
personali trattati nell’lambito del procedimento di affidamento per gli
adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla
conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a sog-
getti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressa-
mente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in parti-
colare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regola-
mento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III
dello stesso Regolamento, garantendo I'adozione di adeguate misure di
sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della

modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o
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illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autoriz-
zate allo svolgimento delle relative attivita.

3. La stazione appaltante, in qualita di Titolare del trattamento, tratta i
dati ad essa forniti per la gestione del contratto e I'esecuzione economica
ed amministrativa dello stesso, per I'adempimento degli obblighi legali ad
esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicita e trasparenza imposti
dalla normativa di riferimento.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.
145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;
- la determinazione dirigenziale n. ..... del ......;
- [Nell’ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: /‘atto di

raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza

sottoscritto in data n. di Repertorio e n. _______ di Raccolta,
redatto dal Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto
d__ , registrato a ___ in data ___ al n.

- la dichiarazione di tracciabilita di cui all’art. 12-bis;
- I'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta;

- I'elenco prezzi unitari;
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- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del
presente contratto;
- il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli
ambiti territoriali di competenza;
- gli elaborati tecnici e grafici progettuali;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla registrazione
del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell’'art. 5 del d.P.R.
26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della
stazione appaltante.
Il presente contratto, che constadin. ___ pagine, questa compresa, viene
sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell’Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.
Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,
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Il legale rappresentante dell’Appaltatore

(firmato digitalmente)
Il Dirigente della Stazione appaltante

arch./ing./dott.

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra
, quale legale rappresentante della societa ,

dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6,

12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante dell’Appaltatore

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed & conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del

d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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