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COMUNE DI VENEZIA

N.  131593    Repertorio Municipale

CONTRATTO D’APPALTO

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI  “RECUPERO E RIFUNZIONA-

LIZZAZIONE EX CINEMA PERLA, A SALA POLIVALENTE A PELLE-

STRINA” – GARA N. 9/2023 – C.I.: 14871 – CIG: 95882580D0 –

CUP: F78H21000010001 - CUI L00339370272202000131

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitre il giorno 24 (ventiquattro) del mese di luglio, 

presso la Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.

Davanti a me, Dott. Raffaele Pace Vice Segretario Generale Aggiunto

del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma

pubblica amministrativa nell’interesse della stazione appaltante ai sensi

dell’art.  97,  comma 4,  lett.  c)  del  D.Lgs.  18 agosto 2000, n.  267 e

dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, si sono personalmente co-

stituiti i Signori:

a) Giorgio  Fonsato, nato  OMISSIS, in qualità di legale rappresentante

dell’impresa FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO con sede in Via

Gorizia n. 41 – 45019 Taglio di Po (RO) P.IVA n.: 00129470290, che agi-

sce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente

atto denominato semplicemente «appaltatore».

b) Arch. Silvia Loreto, nata OMISSIS, che dichiara di intervenire in que-

sto atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE

DI VENEZIA, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore

Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole, domiciliata, per la cari-
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ca,  in  San  Marco  n.  4137  –  30124  Venezia.  Codice  fiscale  n.:

00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«stazione appaltante».

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica

io Vice Segretario generale Aggiunto sono certo, sono intervenuti allo

scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la vali-

dità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscri-

zione del presente atto.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 31/03/2022, è

stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibi-

lità tecnico economica, dell’intervento C.I. 14871 denominato “Recupero

e rifunzionalizzazione Ex Cinema Perla a sala polivalente a Pellestrina”;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  a  contrattare  n.  2688 del

20/12/2022, è stato approvato il  progetto esecutivo dei lavori relativi

dell’intervento sopra indicato, per un importo complessivo dei lavori da

appaltare di € 331.780,53 oneri fiscali esclusi, di cui € 314.956,10 og-

getto dell’offerta secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta econo-

micamente più vantaggiosa, € 8.492,43 quali oneri per la sicurezza ed €

8.332,00 per le opere in economia, già predeterminati dalla stazione ap-

paltante e non oggetto dell’offerta, stabilendo di procedere alla selezione

dell’operatore economico con procedura aperta e contratto da stipulare

“a corpo”  ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd) e dell’art. 59

comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, dando atto che il Responsabile Unico

del Procedimento è l’Ing. Giovanni Voltolina;
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- che con determinazione dirigenziale n. 1394 del 13/06/2023, sono sta-

ti  approvati  i  verbali  di  gara  n.  1  del  07/04/2023,  n.  2 e  n.  3  del

12/04/2023, n. 4 del 14/04/2023 e n. 5 del 20/04/2023 e sono stati ag-

giudicati i lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di

€ 312.253,25, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito

all’offerta di ribasso pari al 6,2%, sull’importo a base di gara;

- che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO

2023-2025 del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del Diri-

gente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la

verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di

gara;

- che i lavori oggetto dell’appalto contribuiscono al raggiungimento degli

obiettivi del PNRR di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Compo-

nente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Inve-

stimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ri-

durre situazioni di emarginazione e degrado sociale” M5.C2.2.1;

- che,  al  fine  di  rispettare  i  principi  del  D.N.S.H.,  è  stato  richiesto

all'appaltatore di fornire le eventuali certificazioni ambientali individuate

nel Capitolato tecnico, che l’operatore ha dichiarato di non possedere. 

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte in-

tegrante e sostanziale del  presente contratto convengono e stipulano

quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riser-
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va alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impe-

gna  alla  loro  esecuzione  alle  condizioni  di  cui  al  presente  contratto,

dell’offerta economica presentata in sede di gara e sulla base dell’offerta

tecnica che vengono espressamente richiamate, ancorché qui non mate-

rialmente allegate e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accetta-

re integralmente.

2. L’appaltatore in sede di gara ha dichiarato l’intenzione di avvalersi del

subappalto.

Articolo 2 Capitolato Speciale d’appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assolu-

ta,  inderogabile  e  inscindibile  delle  norme,  condizioni,  patti,  obblighi,

oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e

dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e il presente con-

tratto,  nonché  delle  previsioni  delle  tavole  grafiche  progettuali,  che

l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria ec-

cezione.

  Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzio-

ne del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato

generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appalta-

tore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell’Area

Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

2. Si  richiamano espressamente,  quale  parte  integrante del  presente

contratto, l’art. 4 e l’art. 6 del capitolato generale d’appalto, per quanto
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concerne  rispettivamente la  condotta  personale  dei  lavori  da  parte

dell’appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione

dei cantieri. 

Articolo 4. Termini per l'inizio, l’esecuzione e l'ultimazione dei la-

vori.

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e

dell’art. 8 lett. a) L. 120/20 di conversione del D. L. 76/2020 e s.m.i., i

lavori sono iniziati in via di urgenza in data 27/06/2023 giusto verbale di

consegna dei lavori n. PG/2023/0307605 del 27/06/2023. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni

156 (centocinquantasei) naturali e consecutivi, come risulta dall’offerta

tecnica presentata in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di

consegna  dei  lavori,  alle  condizioni  e  secondo  le  modalità  previste

dall’art. 14 del Capitolato speciale d’Appalto.

3. Trovano applicazione, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e 

programma esecutivo dei lavori, gli articoli 15-16-17 e 18 del Capitolato 

speciale d’Appalto.

4. Sono altresì stabiliti i seguenti termini temporali di esecuzione parzia-

le dei lavori, secondo quanto previsto dall' art 6 del D.L 04/04/2022 in

ottemperanza  alle  milestones  sancite per assicurare  il  rispetto  degli

obiettivi fissati dal PNRR:

- dalla data di consegna dei lavori al 30/09/2024 deve essere ese-

guito il 30% dell’opera, pena risoluzione del contratto ai sensi dell’art.

20 del presente contratto;
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-  dal  30/09/2024  al  31/03/2026  dev’essere  eseguito  il  residuo

70% dell’opera.

5. L’Appaltatore è tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cro-

noprogramma alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedi-

mento con cadenza mensile a partire dalla consegna dei lavori, mediante

compilazione del modello allegato al Capitolato Speciale d’appalto e, in

ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza

inferiore, al fine di consentire alla Direzione Lavori un monitoraggio co-

stante dell’andamento delle lavorazioni funzionale alla verifica del rispet-

to del cronoprogramma.

6. Il rispetto dei termini sopraindicati è necessario per garantire quanto

previsto, con riferimento ai termini di attuazione del progetto, dall’atto

d'obbligo, parte integrante del presente contratto, connesso all'accetta-

zione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno.

Articolo 5 – Pari opportunità e inclusione lavorativa; rispetto vin-

coli DNSH

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. 31

maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, nel caso in

cui  si  rendesse necessario  procedere ad assunzione di  personale  per

l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso con-

nesse o strumentali, l'appaltatore si impegna a riservare una quota pari

ad almeno il 30% di dette assunzioni all’occupazione giovanile e a quella

femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

2. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla “Guida operati-

va  per  il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo

6



Comune di Venezia – Contratti

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

                                                         N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997 

all’ambiente (c.d. DNSH)”, è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate

dalle schede operative incluse nel Capitolato tecnico, consegnando al Di-

rettore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle

suddette condizioni al fine di consentire a quest’ultimo, in occasione del-

la redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e

rendicontazione dell’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto

del principio del DNSH.

Articolo 6. Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale ammonta a €. 312.253,25 (Euro trecentodo-

dicimiladuecentocinquantatre/25) di cui:

a) € 295.428,82 per lavori veri e propri;

b) €    8.492,43 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

c) €    8.332,00 per le opere in economia.

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquida-

zione finale.

3.  Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1,

lett. ddddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. La modalità di pagamento è disciplinata dal Capo 5 del Capitolato

speciale d’appalto.

2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’antici-

pazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore

entro quindici  giorni  dall’effettivo inizio  della  prestazione.  Si  richiama

espressamente l’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. 

3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale
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delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella di-

chiarazione dell’appaltatore in data 26/06/2023.

4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d’appalto, i

pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avan-

zamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto

previsto dal Capitolato speciale d’appalto.

5. Si richiama, in materia di revisione dei prezzi, l’art. 33 del Capitolato

Speciale d’appalto.

 Articolo 8. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con

le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei

conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone dele-

gate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 7.

L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante

ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gior-

ni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di  cui al punto precedente, la stazione appaltante

avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante

comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il

risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità asso-

luta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti
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un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all’art. 3 della sopra citata legge. L’appaltatore, a

tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia

dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcon-

traenti.

4. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazio-

ne appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia

di  Venezia  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte

(subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equi-

pollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a

saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di

appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati

al comma 1 del presente articolo. L’appaltatore si impegna altresì ad ef-

fettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei con-

fronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente con-

tratto, salvo le deroghe concesse dalla sopra citata legge od eventuali

successive modifiche. 

6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con mo-

dificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la

Stazione  Appaltante,  devono riportare  il  Codice  Identificativo di  Gara

(CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del presen-

te contratto.

Articolo 9. Modifiche o varianti in corso d’opera

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavo-
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ri, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo

restando il  rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo

106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successiva-

mente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e ap-

provata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concorda-

mento ai sensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

2. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti

dall’appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di even-

tuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili

ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manu-

tenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di

cui al presente contratto avvengono con l’approvazione del certificato di

regolare esecuzione. 

2. Ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di regolare

esecuzione è emesso, dal direttore dei lavori, entro il termine perentorio

di tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso

assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione e

deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ulti-

ma protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equiva-

le ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, pur-

ché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di rego-
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lare esecuzione provvisorio assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione

e  alla  gratuita  manutenzione  di  tutte  le  opere  e  impianti  oggetto

dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di

regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richie-

dere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio

Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte auto-

nome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'ese-

cuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di

Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurez-

za di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente

contratto d'appalto, vengono accettati  dalle parti ai sensi dell’art. 96,

comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l’adem-

pimento previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la si-

curezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiorna-

menti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risolu-

zione del contratto in suo danno.

5.  Ai sensi dell’art. 105, comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore è
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solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da

parte di quest’ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 12. Subappalto

1. I lavori che l’appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler even-

tualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e

nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli relativi alle

seguenti categorie:

- Categoria OG1 (Edifici civili e industriali);

- Categoria OS3 (Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie);

- Categoria OS28 (Impianti termici e di condizionamento);

- Categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e

televisivi).

2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,

tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i

limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto e dal discipli-

nare di gara.

3. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei

subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il con-

tratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sti-

pula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-

mentari atipiche – di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.

629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazio-

12



Comune di Venezia – Contratti

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

                                                         N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997 

ni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui

all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 13 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata all’appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.

2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modali-

tà previste dall’art. 106, comma 13 D.L.gs. n. 50/2016, dalla legge 21

febbraio 1991, n. 52 nonché dall’art. 35 del Capitolato speciale d’Appal-

to.

3. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di

cui alla L.136/2010.

 Articolo 14. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garan-

zia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 0882410155 emessa in da-

ta  21/06/2023 dalla  compagnia  di  assicurazioni  HDI  ASSICURAZIONI

SPA, per l'importo di € 15.613,00, ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7

del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall’art. 103 comma 1 del medesimo

decreto, essendo stata rilasciata all’appaltatore la certificazione del si-

stema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO

9001:2015, con scadenza 26/10/2024. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltan-

te abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del pre-

sente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall’art. 103, comma

5 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Articolo 15. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalta-

tore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabili-

tà al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di

cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione, con polizza n. 1674.00.33.33041089

emessa in data 22/06/2023 dalla compagnia di assicurazione SACE BT

S.P.A., con scadenza 20/06/2024 (e scadenza 20/06/2026 per la manu-

tenzione), per le seguenti somme:

- Partita 1 – Opere oggetto del contratto € 312.253,25=

- Partita 2 - opere preesistenti € 200.000,00=

- Partita 3 - demolizioni e sgombero € 100.000,00=

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità ci-

vile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata,

con polizza n. 1674.00.33.33041089 emessa in data 22/06/2023 dalla

compagnia di assicurazione SACE BT S.P.A., con scadenza 20/06/2024 e

con un massimale di € 1.000.000,00=

4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata

del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantener-

le efficaci e valide. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del direttore dei la-

vori, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente artico-
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lo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto

con l’appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456

del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 16. Penali

1. Al fine di rispettare quanto previsto, con riferimento ai termini di at-

tuazione del progetto, dall'art. 2 dell'atto d'obbligo, qualora l’esecuzione

delle opere, ivi compresa l’esecuzione parziale,  venisse ritardata oltre i

termini sopra stabiliti per cause imputabili all'appaltatore, per ogni gior-

no naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le sca-

denze fissate nel cronoprogramma dei lavori è applicata una penale pari

all’ 1 per mille dell’importo contrattuale ai sensi dell’ art. 19 del Capitola-

to Speciale di Appalto, corrispondente ad € 312,25.

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e

con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applica-

zione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori

seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali

intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai

lavori non ancora eseguiti. 

3. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori eventual-

mente sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior du-

rata dei lavori, per un importo pari al 10% (dieci per cento) della penale

di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese con-

nesse.

4. L'importo complessivo delle penali non può superare, ai sensi dell'arti-

colo 50, comma 4, del dl 77/2021, convertito in legge 108/2021, il 20%

15



Comune di Venezia – Contratti

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

                                                         N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997 

(venti per cento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazio-

ne appaltante, di risolvere il contratto.

5. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei

ritardi.

6. Qualora l’appaltatore, non ottemperando all’obbligo previsto dall’art.

47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio

2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta,

assuma del personale necessario per l’esecuzione del contratto o per la

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare

una quota pari  ad almeno il  30% sia all’occupazione giovanile che a

quella  femminile,  sarà  applicata  una  penale  pari  all’  1  per  mille

dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta

dal  pagamento  del  saldo.  Tale  sanzione  verrà  applicata  in  caso  di

accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di

verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

Articolo 17. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente

contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collabora-

tori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svol-

ta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno,

da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del

13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all’appal-

tatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del codice di
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comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena cono-

scenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai pro-

pri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comuni-

cazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno

approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata,

può costituire causa di risoluzione del contratto. 

4. La stazione appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per

iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a

dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove que-

ste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico

e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell’art. 105, comma

9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi e dai rego-

lamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei la-

voratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d’ufficio

il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione

appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrisponden-
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te all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previ-

denziali e assicurativi, ai sensi dell’art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al persona-

le dipendente dell’appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell’art.

30 comma 6 del D.L.gs n. 50/2016, può pagare direttamente ai lavora-

tori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente arti-

colo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito matu-

rato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in ca-

so di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideius-

soria, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo

di Legalità

1. Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere

gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi

dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della

Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.)

che  ha  emesso  la  comunicazione  antimafia

PR_ROUTG_Ingresso_0020183_20230420 in data 21/04/2023.

 2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del co-

dice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, succes-

sivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli

artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159. 
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3. In tal caso sarà applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo

di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell’importo

del contratto, salvo il maggior danno. 

4. L’appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la re-

sponsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rappor-

to di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi

che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraver-

so il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il  rapporto  di  cantiere  dovrà  contenere  tutti  gli  elementi  elencati

nell’allegato C al “Protocollo di legalità” sottoscritto in data 17/09/2019

tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto

e l’UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L’appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla

stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l’elenco di

tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in

maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di su-

bappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di

cui all’allegato 1, lettera A) al sopra citato “Protocollo di legalità”, allega-

to ai documenti di gara.

6. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazio-

ne al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Sta-

zione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si sia-

no, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli
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organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha na-

tura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempi-

mento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi

dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici

amministratori  che abbiano esercitato  funzioni  relative alla  stipula  ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia inter-

venuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice pe-

nale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risoluti-

va espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei con-

fronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei di-

rigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 

319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 

322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni sup-

plementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982

n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive inte-

grazioni  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  92,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.

159/2011.
Articolo 20. Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi 

dell’art. 109 D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e i termini in esso 

previsti.
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2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il manca-

to rispetto delle clausole del  sopra citato Protocollo di legalità, ai sensi

dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione ap-

paltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti dagli

artt. 19, 22, 41 bis, 48 e 58 del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 21. Controversie  

1. La definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con

competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitra-

le.

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel

Capitolato speciale d’appalto, si intendono espressamente richiamate le

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare

le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, nel re-

golamento generale approvato con DPR 05/10/2010, n. 207, per le parti

ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con D.M.

dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti ancora in vigore nel

Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M. del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Articolo 23. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal

Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l’informativa per i dati perso-

nali trattati nell’ambito del procedimento di affidamento per gli adempi-
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menti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione

del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a

soggetti  terzi,  se  non  ai  fini  dell’esecuzione  del  contratto  o  nei  casi

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-

nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5

del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel

Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l’adozione di adeguate

misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei

dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-

cidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-

siche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i

dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economi-

ca ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi lega-

li ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza im-

posti dalla normativa di riferimento.

Articolo 24. Documenti richiamati nel contratto

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti

dichiarano di conoscere e accettare:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.

145, per quanto applicabile;

- il capitolato speciale d’appalto;

- la determinazione dirigenziale n. 1394 del 13/06/2023 con allegati i
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verbali di gara;

- la dichiarazione di cui all’art. 7 comma 3;

- l’offerta tecnica;

- le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta;

- l’elenco prezzi unitari;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il cronoprogramma;

- l’atto d’obbligo;

- le polizze di garanzia.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamen-

to fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (impo-

ste, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contrat-

to, l’art. 8 del capitolato generale d’appalto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello

della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazio-

ne in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della

stazione appaltante.

23



Comune di Venezia – Contratti

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

                                                         N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997 

E richiesto,  io  Vice Segretario  Generale aggiunto,  ho ricevuto il

presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me

interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente

espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura

degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta

di n.  24 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai

sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’Ammini-

strazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante e viene conser-

vato nell’archivio digitale a cura del Settore Gare Contratti Centrale Uni-

ca Appalti ed Economato.

Il Legale Rappresentante Giorgio Fonsato

Il Dirigente Silvia Loreto 

Il Vice Segretario Generale aggiunto          Raffaele Pace
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