



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 14959-20 "Intervento di messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Sette Martiri" - Determina a contrarre ai sensi dell'art 192 DLgs n. 267/2000 e art 32 co 2 del DLgs n. 50/2016 e affidamento di progettazione, direzione lavori. Impegno di spesa di Euro 224.929,12= (o.f.p.c.) e relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt 23, c 1, l. b) e 37, c 1 l. b) DLgs n. 33/2013 e art. 29 co 1 DLgs n. 50/2016. (Cod. SRC21\_02)

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 2127                      del 11/10/2021

*Determinazione (DD)*                                              n. 2050                      del 20/10/2021

*Fascicolo* 2021.XI/2/1.498 "C.I. 14959/20 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Sette Martiri"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 11/10/2021.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 12/10/2021.



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019  
Sindaco della Città di Venezia

**STRUTTURA COMMISSARIALE**

## **AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE**

**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti**

**Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole**

*Responsabile del Procedimento: arch. cons. Cristian Tonetto*

*Responsabile dell'istruttoria: arch. cons. Cristian Tonetto*

PDD 2127 del 11/10/2021

Fasc.: 2021/XI.2.1/498

**OGGETTO:** CI 14959-20 “Intervento di messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Sette Martiri” - Determina a contrarre ai sensi dell'art 192 DLgs n. 267/2000 e art 32 co 2 del DLgs n. 50/2016 e affidamento di progettazione, direzione lavori. Impegno di spesa di Euro 224.929,12= (o.f.p.c.) e relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt 23, c 1, l. b) e 37, c 1 l. b) DLgs n. 33/2013 e art. 29 co 1 DLgs n. 50/2016. (Cod. SRC21\_02)

### **IL DIRIGENTE**

#### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 96 del 18 dicembre 2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023 e relativi allegati nonché approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 e del Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2021-2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 39 del 18 febbraio 2021 sono stati approvati il Piano della Performance (PdP) per gli anni 2021-2023, che individua, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2021-2023, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 62 del 16 marzo 2021 è stato approvato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021–2023 in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- con deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n. 38 del 21 luglio 2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato “il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2021. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Rettifica allegati Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020” ed è stata approvata la variazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2021-2023;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato, il quale agisce quale Dirigente della Struttura del Soggetto Attuatore per l'intervento di cui all'oggetto;

## VISTI

- l'art.107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, l'art. 183, in merito all'impegno di spesa, e l'art. 191, in merito alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e disciplinante, tra le altre, gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011, n.118;
- gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nell'ambito dell'attuazione degli interventi finanziati con il piano emergenziale, approvato con Ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 30 marzo 2021;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente: n. 1, delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e, infine, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*"; n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" e n. 4, delibera 1097 del 26.10.2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- l'art. 26 co. 3 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2000) e il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;
- l'art. 1 co. 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2007), e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza di convenzioni Consip e al di sopra dell'importo di Euro 5.000,00=;

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “*Codice della protezione civile*” e, in particolare, quanto disposto all’art. 25, co. 2, lett. d) relativo alla possibilità di disporre, mediante Ordinanze di Protezione civile, la “*realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti*”;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16 novembre 2019, di cui diffusamente *infra*;

**CONSIDERATO** che a seguito dell’evento meteorologico di eccezionale intensità che ha colpito il territorio del Comune di Venezia il 12 novembre 2019, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019, pubblicata in G.U.R.I. - Serie Generale n. 270 del 18 novembre 2019, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio comunale interessato dagli eventi accaduti, per la durata di 12 mesi, ed è stato disposto di provvedere all’attuazione dei primi interventi;

**PRESO ATTO** che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 616 del 16 novembre 2019, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui sopra, il Sindaco *pro tempore* della Città di Venezia è stato nominato Commissario Delegato;

**VISTO** che all’art. 5 dell’Ordinanza n. 1 del Commissario Delegato con Prot. n. 583136 del 19 novembre 2019 è stata disposta la nomina della Struttura commissariale demandando all’ing. Simone Agrondi la predisposizione di ogni attività inerente il ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili ad uso pubblico e della contestuale mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e salvaguardia degli stessi e delle risorse finanziarie ad essi destinati;

**VISTO** altresì che all’art. 2 dell’Ordinanza n. 1 del Commissario Delegato con Prot. n. 583136 del 19 novembre 2019, è stata disposta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, la nomina dei Soggetti attuatori demandando al Comune di Venezia – Direzione Lavori Pubblici nella persona del Direttore ing. Simone Agrondi la predisposizione di ogni attività inerente il ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili ad uso pubblico e della contestuale mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e salvaguardia degli stessi e delle risorse finanziarie ad essi destinati, avvalendosi del personale assegnato alla propria struttura;

**CONSIDERATO** che stante la necessità di fronteggiare la situazione emergenziale, il Comune di Venezia ha disposto, nel rispetto della vigente normativa e delle deroghe previste dall’O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, l’immediata attuazione di una serie di interventi urgenti per consentire il soccorso e l’assistenza alla popolazione, oltre che il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture a garanzia della continuità amministrativa nel territorio;

## **VISTO**

- che a seguito dell’approvazione del 1° stralcio degli interventi, il Commissario Delegato, ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, con nota Prot. n. 1847 del 4 febbraio 2020, ha trasmesso all’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile il 2° stralcio del Piano degli interventi urgenti in ordine all’art. 25 lett. b) secondo stralcio del D.Lgs. n. 1 del 2018, relativo al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;

- che con nota Prot. n. 1865 del 2 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha approvato il succitato 2° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 per un importo complessivo di Euro 40.798.894,59=;
- che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziato con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018.

#### **RICHIAMATE inoltre:**

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2020, pubblicata in G.U.R.I. serie generale del 24 febbraio 2020, con la quale è stato ratificato l'ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nel territorio di Venezia interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019;
- l'Ordinanza n. 7 del 6 marzo 2020 del Commissario Delegato con la quale è stato formalmente approvato il secondo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019;
- la nota Prot. n. 1888 del 10/03/2020 con la quale il Commissario Delegato ha nuovamente trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile il 2° stralcio del piano emergenziale corredato dei Codici Unici di Progetto (C.U.P.) acquisiti dalla Struttura Commissariale per ciascun soggetto attuatore;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, avente ad oggetto "*Autorizzazione al riutilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019*", con la quale viene autorizzato l'utilizzo delle risorse disponibili on programmate e non utilizzate per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018.

#### **RILEVATO che:**

- la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019, aveva una durata di dodici mesi dalla data di deliberazione
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 16 novembre 2019 n. 616 all'articolo 1, comma 1, nominava il Sindaco di Venezia quale Commissario delegato per il superamento all'emergenza, il quale, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del D.Lgs. n. 1 del 2018, era autorizzato ad operare in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza;
- con nota in data 28 ottobre 2020 del Presidente della Regione Veneto è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza ed è stata trasmessa la nota del Commissario delegato del 22 ottobre 2020 con cui si rappresentava la necessità di mantenere il regime straordinario e derogatorio vigente;
- il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 72 del 6 novembre 2020, ha deliberato la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 e che la predetta delibera è stata pubblicata nella G.U.R.I. - Serie Generale n. 297 del 30 novembre 2020;

**CONSIDERATO** che l'intervento CI 14959-20 "*Intervento di messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Sette Martiri*" (CUP: J77H21001610001) rientra tra gli

interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art. 25, co. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 1 del 2018 e dell'art. 3, co. 1, dell'OCDFC n. 616 del 2019;

**CONSIDERATO** che è in corso di approvazione il progetto definitivo dell'intervento denominato "*Intervento di messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Sette Martiri*" (CUP: J77H21001610001) (C.I. 14959/20) per l'importo complessivo di € 6.100.000,00= , come da quadro economico di seguito riportato:

*Cod.Proc: 14959/20 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'O.C.D.P.C. 616/2019*

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	3.900.000,00	a misura	100.000,00		0,00
a corpo		a corpo			
in economia		in economia			
<b>totale</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>totale</b>	<b>100.000,00</b>		

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
4.000.000,00	22	880.000,00

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	100.000,00			100.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini	80.000,00			80.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi	60.000,00			60.000,00
4) imprevisti	697.470,88			697.470,88
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento	57.600,00			57.600,00
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	224.704,12			224.704,12
7b) spese tecniche (incentivi)				
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	225,00			225,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>1.220.000,00</b>			
12) IVA			<b>880.000,00</b>	
<b>totale a disposizione</b>	<b>2.100.000,00</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>6.100.000,00</b>			

*(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	4.880.000,00
somme a disposizione (o.f.c.)	1.220.000,00
incentivi	0,00
<b>totale complessivo</b>	<b>6.100.000,00</b>

**CONSIDERATO** che in relazione all'intervento ad oggetto CI 14959-20 "Intervento di messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Sette Martiri" (CUP: J77H21001610001) si rende necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento di sicurezza del cantiere;

**CONSIDERATO** che l'art. 4, co. 3, pt. 12, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019 consente di derogare all'art. 24 del D.Lgs. n. 50 del 2016 *“allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali”* e che tale deroga ricomprende le varie attività di cui all'art.24, co. 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

**ACCERTATO** che il personale Tecnico dell'Amministrazione Comunale, quale personale appartenente alla struttura del Soggetto attuatore del Commissario Delegato, è carente di suddette specifiche professionalità e di organico, attualmente già impegnato nell'espletamento dei compiti ordinari e straordinari d'istituto, per cui risulta necessario, per rispettare i tempi della programmazione dei lavori e considerata l'urgenza di provvedere alla conclusione degli interventi del contesto emergenziale, ricorrere a prestazioni professionali esterne;

**VISTI:**

- l'art. 26 comma 3 della legge n. 488 del 23/12/1999 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2000) e il decreto legge n. 95 del 06/07/2012 recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, convertito con modificazioni in legge n. 135 del 07/08/2012, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;

- l'art. 1 comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza di convenzioni Consip e al di sopra dell'importo di Euro 5.000,00=.;

**VERIFICATO** che il servizio in oggetto non è contemplato nel bando *“Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”* presente nel Mepa, né sono presenti convenzioni Consip in merito;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 35, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che *“la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee”* e che *“un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano”*;

- l'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti suddividano l'appalto in lotti funzionali o prestazionali e motivino le ragioni per cui non hanno proceduto alla suddivisione in lotti funzionali i lavori e i servizi oggetto di gara;

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 della Città di Venezia, quale Soggetto Attuatore, e, in particolare, l'allegato 1 che alla voce *“Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni”* richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre *“dell'avvenuto rispetto delle disposizioni previste dall'art. 35, comma 6, e 51 d.lgs. 50/2016 con specifico riferimento al divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, e alle prescrizioni in materia di suddivisioni in lotti”*;

**DATO ATTO:**

- del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 35, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che nel caso dei servizi in oggetto, considerate in particolare la natura e le caratteristiche dell'intervento nonché il contesto emergenziale nel quale si opera, si è ritenuto preferibile affidare a due soggetti distinti l'incarico professionale di progettazione e di direzione lavori e quello di coordinatore della sicurezza;

**CONSIDERATO** che l'art. 4, co. 3, pt. 2, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019 consente di derogare all'art. 36, comma 2, lettera a), "nei limiti di 200.000,00" Euro;

**ATTESO**

- che, stante la necessità di provvedere quanto prima alla conclusione degli interventi emergenziali, è necessario ricorrere ai regimi di deroga sopra menzionati e, in particolare, della deroga prevista dall'art. 4, co. 3, pt. 2 e 12, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019;
- che, in virtù delle deroghe summenzionate, sono state avviate le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. ai fini dell'affidamento diretto dell'incarico di progettazione e direzione lavori di importo inferiore a € 200.000,00=;

**CONSIDERATO** che le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e, conseguentemente, non sono assoggettate, qualora ritenuto applicabile agli affidamenti operati dal Soggetto attuatore del Commissario Delegato, al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 171 del 14 marzo 2018 e s.m.i., quindi l'impegno di spesa è indicato con il codice SRC20\_02;

**DATO ATTO**

- che la deroga di cui all'art. 4, co. 3, pt. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019 consentirebbe di derogare a quanto disposto dall'art. 36 anche in relazione al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e che l'eventuale ricorso a tale deroga si rende necessario per garantire quanto prima la conclusione degli interventi emergenziali, anche considerato il contesto emergenziale in cui si opera;
- che si tratta del primo affidamento in capo alla società Marascalchi ingegneria Stp Srl di cui *infra* per gli interventi emergenziali relativi alla c.d. colonna D e aventi C.I. 14959;
- che pertanto il principio risulta rispettato in quanto l'affidamento è conforme a quanto statuito dalle Linee Guida ANAC in relazione al principio di rotazione, in quanto si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi; il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento;

**DATO ATTO**

- che, per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle

specifiche professionalità necessarie per la prestazione in oggetto, è stato interpellato, con nota Prot. n. 421464 del 16/09/21, la società Marascalchi ingegneria Stp Srl con sede in Venezia P. IVA n. 04656180272, individuato dal Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, ing. Simone Agrondi, quale Soggetto Attuatore del Commissario Delegato, tra gli operatori economici dotati dei necessari requisiti di qualificazione e che in detta sede ha dichiarato di possedere i necessari requisiti di qualificazione;

- che al suddetto è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto alla prestazione calcolata in base al D.M. 17 giugno 2016 e al quale è stata inviata la documentazione di corredo con l'invito summenzionato, ponendo a base di offerta l'importo di € 249.671,24= (ofpc);

**VISTO** che entro il termine previsto il surriferito studio in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, si è reso disponibile all'espletamento dell'incarico per l'importo di € 177.099,71= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), offrendo il minor prezzo sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 10,00%, giusta offerta in data 24/09/2021 acquisita agli atti con PG n. 435394 del 24/09/2021, allegata al presente provvedimento, e ritenuta congrua dal RUP in ragione della specificità dell'intervento;

#### **VISTI**

- l'art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs n. 50 del 2016 il quale prevede che, nelle procedure di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) del medesimo decreto, le Stazioni appaltante possano procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché, ove richiesti, il possesso dei requisiti tecnico-professionali;

- il combinato disposto degli articoli 4, comma 3, pt. 2 e 14, dell'O.C.D.C.P. n. 616 del 16 novembre 2019 e dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50 del 2016 che consentono alla stazione appaltante, in virtù della peculiare situazione emergenziale, di procedere in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 *"nei limiti di € 200.000,00"* allo scopo di consentire *"la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale"*;

#### **DATO ATTO:**

- che la società Marascalchi ingegneria Stp Srl con sede in Venezia Santa Croce P. IVA n. 04656180272 ha prodotto la dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di cause di esclusione e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del PTPCT 2021-2023 del Comune di Venezia, in quanto applicabile al Soggetto attuatore;

- che l'art. 4 co. 4 dell'O.C.D.C.P n. 616 del 2019 dispone che, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i Soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 e 85 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art.163, co. 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

- che il Soggetto attuatore del Commissario Delegato – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti avvierà entro i successivi 60 giorni dall'approvazione della presente le verifiche di legge mancanti, secondo quanto introdotto dalle deroghe summenzionate contenute nell'O.C.D.C.P. n. 616 del 16 novembre 2019;

**RICHIAMATO**, in quanto applicabile, l'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. DL Semplificazione) e s.m.i che statuisce che *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”* per tutte le procedure disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2020 e fino alla data del 30 giugno 2023;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- vi è la necessità, in virtù dei principi di buona andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e, in particolare, ai fini di una maggiore celerità e semplificazione dell'intero iter, procedere all'affidamento del servizio nelle more dell'esito dei certificati richiesti e tutt'ora in corso di acquisizione di cui al punto precedente stante la possibilità per la Stazione Appaltante di escludere in qualsiasi momento dalla procedura l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo;

- per le ragioni summenzionate e in conformità a quanto previsto dalla normativa transitoria attualmente vigente, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere in pendenza dell'esito delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

**DATO ATTO CHE** in conformità a quanto prescritto dal PTPCT 2021-2023 del Comune di Venezia (in quanto applicabile) e, in particolare, nell'allegato 1 alla voce *“misure comuni a tutte le Aree/Direzioni”*, verrà redatta, prima della stipulazione del contratto, apposita *check-list* che attesti le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e che la summenzionata *check-list* verrà conservata agli atti, così come prescritto dal PTPCT del Comune di Venezia vigente;

**RITENUTO** pertanto di affidare, su proposta del RUP, alla società Marascalchi ingegneria Stp Srl con sede in Venezia Santa Croce P. IVA n. 04656180272 l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. così come temporaneamente derogato dall'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019, alle condizioni contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento, previa acquisizione degli esiti delle verifiche sopra citate;

**RITENUTO** necessario provvedere all'impegno della suddetta spesa pari a complessivi € 224.704,12= (o.f.c.) nel bilancio 2021 che trovano copertura nel Bilancio 2021 che trovano copertura al 70022/109 “Beni immobili”, codice gestionale 012 “Infrastrutture Stradali”, spesa finanziata con contributo amministrazioni Centrali, giusta Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018;

#### **RICHIAMATE**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 21 luglio 2021 di approvazione della variazione al Bilancio di previsione con quale è stato iscritto il C.I. 14959 Interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art. 25, co. 2, lett. d) D.Lgs. n. 1/2018 e dell'art. 3, co. 1, dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019;

**CONSIDERATO** che all'art. 2 dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 19 novembre 2019, con Prot. n. 583136, è stata individuato il Comune di Venezia - Direzione Lavori Pubblici (ora Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti) nella persona del Direttore ing. Simone Agrondi quale Soggetto attuatore per la predisposizione di ogni attività inerente il ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili ad uso pubblico di competenza comunale, il quale opera avvalendosi del personale assegnato alla propria struttura;

#### **PRESO ATTO**

- dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 19 novembre 2019 con la quale, ai sensi dell'art 1, co. 2, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, l'ing. Simone Agrondi è stato nominato Soggetto attuatore per conto della Struttura Commissariale;

- della disposizione del Sindaco PG n. 295868 del 24/06/2021 che attribuisce, fino al 26/06/2024, l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato;

- che nel presente atto agisce quale Dirigente della struttura del Soggetto Attuatore;

**DATO ATTO CHE** la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'arch. cons. Cristian Tonetto, giusto provvedimento di nomina PG 426099 del 20/09/2021 a firma del direttore/soggetto attuatore e che, di conseguenza, il RUP e il soggetto firmatario del presente atto, quale responsabile del Procedimento, coincidono e che tale circostanza non può essere ovviata in considerazione dell'importanza degli interventi in oggetto e del ruolo di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti ricoperto dall'arch. Alberto Chinellato;

**VISTA** la dichiarazione del RUP acquisita agli atti con PG 464013 del 11/10/2021, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

**DATO ATTO CHE** il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, al Responsabile dell'Istruttoria (se diverso dal Responsabile del procedimento) e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16 marzo 2021, in quanto applicabile;

#### **RITENUTO NECESSARIO:**

- provvedere all'impegno della citata spesa;

- impegnare la somma di € 225,00= quale contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo quanto disposto dalla stessa Autorità con Deliberazione n. 1121 del 29/12/2020;

**DATO ATTO** che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 14959-20 risulta così determinato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Stanziato	€ 6.100.000,00	€ 6.100.000,00
Impegnato	€ 0,00=	

**RITENUTO** di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

#### **RICHIAMATI**

- il D.Lgs n. 50 del 2016 e il d.P.R. n. 207 del 2010, per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs n. 50 del 2016;
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

#### **DATO ATTO CHE:**

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

la presente determinazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della L. n. 488/1999;

#### **DETERMINA**

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

2. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente, stabilendo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è il ripristino dei danni causati dall'alta marea eccezionale del 2019;
- b) l'oggetto del contratto è il servizio di cui sopra relativo all'intervento di *Intervento di messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Sette Martiri*;
- c) la forma del contratto è una scrittura privata, sul modello dello schema di contratto allegato;

- d) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., così come temporaneamente derogato dall'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e s.m.i.;

3. di affidare mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 3, pt. 2 e 12, dell'O.C.D.C.P. n. 616 del 16 novembre 2019 e dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i., per i motivi esposti nelle premesse, alla società Marascalchi ingegneria Stp Srl con sede in Venezia Santa Croce P. IVA n. 04656180272 l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori relativo all'intervento, avente C.I. 14959-20 e denominato "*Intervento di messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Sette Martiri*", alle condizioni previste nella richiesta di offerta precedentemente citata e nei relativi allegati, che si approva, per l'importo complessivo di € 224.704,12= (o.f.p.c.);

4. di approvare le modalità di assegnazione e pagamento come indicato nelle premesse;

5. di impegnare per il C.I. 14959-20 Interventi Emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art. 25, co. 2, lett. d) D.Lgs. n. 1/2018 e dell'art. 3, co.1, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019, a favore della Società società Marascalchi ingegneria Stp Srl con sede in Venezia Santa Croce P. IVA n. 04656180272 la spesa complessiva di € 224.929,12= (o.f.p.c.), comprensiva del contributo ANAC di € 225,00= (CUP: J77H21001610001) nel bilancio 2021 al Cap. al Cap. 70022/109 "Beni immobili", codice gestionale 012 "Infrastrutture Stradali" spesa finanziata con contributo amministrazioni Centrali, giusta Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018;

6. di approvare il seguente quadro economico di aggiudicazione per l'esecuzione dell'intervento in oggetto :



*Cod.Proc: 14959/20 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'O.C.D.P.C. 616/2019*

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	3.900.000,00	a misura	100.000,00		0,00
a corpo		a corpo			
in economia		in economia			
<b>totale</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>totale</b>	<b>100.000,00</b>		

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
4.000.000,00	22	880.000,00

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	100.000,00			100.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini	80.000,00			80.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi	60.000,00			60.000,00
4) imprevisti	697.470,88			697.470,88
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento	57.600,00			57.600,00
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	224.704,12			224.704,12
7b) spese tecniche (incentivi)				
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	225,00			225,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>1.220.000,00</b>			
12) IVA			<b>880.000,00</b>	
<b>totale a disposizione</b>	<b>2.100.000,00</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>6.100.000,00</b>			

*(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	4.880.000,00
somme a disposizione (o.f.c.)	1.220.000,00
incentivi	0,00
<b>totale complessivo</b>	<b>6.100.000,00</b>

7. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto, il cronoprogramma finanziario della C.I. 14959-20 risulta così determinato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Totale</b>
Stanziato	€ 224.929,12	€ 5.875.070,88	€ 6.100.000,00
Impegnato	€ 224.929,12	€ 0,00	€ 0,00

8. di provvedere al pagamento delle singole prestazioni acquisite mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Cons. Cristian Tonetto, giusta nomina Prot. n. 426099 in data 20/09/2021;

10. di dare atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, al Responsabile dell'Istruttoria (se diverso dal Responsabile del procedimento) e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16 marzo 2021, in quanto applicabile;

11. di disporre che l'Area Economia e Finanza provveda ad accertare l'entrata di Euro 224.929,112= (o.f.c.) secondo i principi contabili di cui all'allegato 42 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

12. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

13. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria Prot. n. 521135 del 9 novembre 2016;

14. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

15. di sottoporre l'efficacia del presente provvedimento alla condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario del servizio previsti dalla normativa vigente;

16. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della L. n. 488/1999;

17. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 33 del 2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia, quale Soggetto attuatore dell'intervento in oggetto.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

*(atto firmato digitalmente)*

Allegati:

- RDO PG 421464 del 16/09/2021;
- offerta PG 435394 del 24/09/2021;
- schema di contratto;

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2021 / 2127

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 303000/2021 del 12/10/2021 "CI 14959/20  
Intervento messa in sicurezza consolidamento marginamento della Riva dei Sette Martiri"  
autorizzazione Proposta di determina 2127/21 del 11/10/21

La prenotazione di spesa numero 303000/2021 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2021</b>	224.929,12
<i>Resp. servizio</i>	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	CUP J77H21001610001	
<i>Opera</i>	10006 - 14959/020 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva S	
<i>Tipo Spesa</i>	3649 - TOTN - Valore Totale OGP N	
<i>Tipo Finanz.</i>	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	
<i>Capitolo</i>	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	5.875.070,88
<i>Resp. servizio</i>	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	CUP J77H21001610001	
<i>Opera</i>	10006 - 14959/020 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva S	
<i>Tipo Spesa</i>	3649 - TOTN - Valore Totale OGP N	
<i>Tipo Finanz.</i>	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	
	<b>Totale:</b>	<b>6.100.000,00</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 01062.02.070022109 a competenza 2021 al 12/10/2021

Stanziamiento di bilancio	58.152.084,17 +
Impegni precedenti	13.992.767,36 -
Prenotazioni precedenti	196.784,28 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	43.962.532,53 =
Ammontare della presente prenotazione	<b>224.929,12 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo la presente prenotazione	43.737.603,41 =

### 01062.02.070022109 a competenza 2022 al 12/10/2021

Stanziamiento di bilancio	7.138.011,59 +
Impegni precedenti	0,00 -
Prenotazioni precedenti	1.262.940,71 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	5.875.070,88 =
Ammontare della presente prenotazione	<b>5.875.070,88 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo la presente prenotazione	0,00 =

COMUNE DI VENEZIA, li 12 ottobre 2021



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 303004/2021 del 12/10/2021 - NON ESECUTIVO "CI 14959/20 Intervento messa in sicurezza consolidamento marginamento Riva dei Sette Martiri"  
"CI 14959/20 "Intervento di messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Sette Martiri" Determina  
a contrarre ai sensi dell'art 192 DLgs n. 267/2000 e art 32 co 2 del DLgs n. 50/2016 e affidamento di progettazione, direzione lavori. Impegno di spesa di Euro 224.929,12= (o.f.p.c.) e relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt 23, c 1, l. b) e 37, c 1 l. b) DLgs n. 33/2013 e art. 29 co 1 DLgs n. 50/2016. (Cod. SRC21\_02)"  
autorizzazione Proposta di determina 2127/21 del 11/10/21  
rif. prenotazione n. 303000/2021 - autorizzazione Proposta di determina 2127/21

L'impegno di spesa numero 303004/2021 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2021</b>	224.704,12
<i>Resp. servizio</i>	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	MARASCALCHI INGEGNERIA S.T.P. S.R.L. Cod.Fisc. 04656180272 P.	
<i>CIG</i>	Iva 04656180272 CUP J77H21001610001	
<i>Opera</i>	10006 - 14959/020 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento	
<i>Tipo Spesa</i>	e ripristino pavimentazione della Riva S 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>224.704,12</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 01062.02.070022109 a competenza 2021 al 12/10/2021

Stanziamiento di bilancio	58.152.084,17 +
Impegni precedenti	13.992.767,36 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	44.159.316,81 =
<b>Ammontare del presente impegno</b>	<b>224.704,12 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	43.934.612,69 =

COMUNE DI VENEZIA, lì 12 ottobre 2021



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 303005/2021 del 12/10/2021 - NON ESECUTIVO "CI 14959/20 Intervento messa in sicurezza consolidamento marginamento della Riva Sette Martiri" "CI 1495920 "Intervento di messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Sette Martiri" Determina a contrarre ai sensi dell'art 192 DLgs n. 267/2000 e art 32 co 2 del DLgs n. 50/2016 e affidamento di progettazione, direzione lavori. Impegno di spesa di Euro 224.929,12= (o.f.p.c.) e relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt 23, c 1, l. b) e 37, c 1 l. b) DLgs n. 33/2013 e art. 29 co 1 DLgs n. 50/2016. (Cod. SRC21\_02)" autorizzazione Proposta di determina 2127/21 del 11/10/21 rif. prenotazione n. 303000/2021 - autorizzazione Proposta di determina 2127/21

L'impegno di spesa numero 303005/2021 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2021</b>	225,00
<i>Resp. servizio</i>	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Cod.Fisc.	
<i>CIG</i>	97584460584 CUP J77H21001610001	
<i>Opera</i>	10006 - 14959/020 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento	
<i>Tipo Spesa</i>	e ripristino pavimentazione della Riva S 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>225,00</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 01062.02.070022109 a competenza 2021 al 12/10/2021

Stanziamiento di bilancio	58.152.084,17 +
Impegni precedenti	14.217.471,48 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	43.934.612,69 =
Ammontare del presente impegno	<b>225,00 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	43.934.387,69 =

COMUNE DI VENEZIA, lì 12 ottobre 2021

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 12/10/2021 n. 525

Rif. Proposta di determina 2127/21

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 324 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
01062.02.070022109	BENI IMMOBILI	1.257.797,32			1.257.797,32
		64.027.155,05	-5.875.070,88		58.152.084,17
		64.907.759,50	-5.875.070,88		59.032.688,62
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	2.202.101,34			2.202.101,34
		77.998.153,86	-5.875.070,88		72.123.082,98
		79.136.511,01	-5.875.070,88		73.261.440,13
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	2.766.935,97			2.766.935,97
		84.608.362,41	-5.875.070,88		78.733.291,53
		85.845.315,21	-5.875.070,88		79.970.244,33
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.878.734,60			14.878.734,60
		361.735.945,69	-5.875.070,88		355.860.874,81
		357.153.162,46	-5.875.070,88		351.278.091,58
Totale Variazioni in uscita		1.257.797,32			1.257.797,32
		64.027.155,05	-5.875.070,88		58.152.084,17
		64.907.759,50	-5.875.070,88		59.032.688,62
Totale Generale delle uscite		177.315.732,13			177.315.732,13
		2.515.951.076,94	-5.875.070,88		2.510.076.006,06
		2.458.561.784,71	-5.875.070,88		2.452.686.713,83

## ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 524 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		29.287.454,59			29.287.454,59
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		82.276.310,56			82.276.310,56
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>					
	Fondo oneri e rischi	705.054,89			705.054,89
	Fondo contenzioso	353.916,47			353.916,47
	Vincoli derivanti da leggi	82.509.719,03			82.509.719,03
	Vincoli derivanti da trasferimenti	47.310.859,49			47.310.859,49
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.210,38			3.210,38
	Vincoli attribuiti dall'ente	409.305,66			409.305,66
	Parte destinata agli investimenti	2.001.217,22			2.001.217,22
	Avanzo non vincolato	17.820.161,85			17.820.161,85
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
40200.01.420164700	TRASFERIMENTI DAL COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI OCDPC 616/2019	0,00			0,00
	residui presunti	64.027.155,05		-5.875.070,88	58.152.084,17
	previsioni di competenza	63.719.968,38		-5.875.070,88	57.844.897,50
	previsioni di cassa				
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	73.687.219,27			73.687.219,27
	previsioni di competenza	473.280.749,99		-5.875.070,88	467.405.679,11
	previsioni di cassa	476.069.277,41		-5.875.070,88	470.194.206,53
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	74.373.038,23			74.373.038,23
	previsioni di competenza	514.310.724,66		-5.875.070,88	508.435.653,78
	previsioni di cassa	516.154.185,39		-5.875.070,88	510.279.114,51
Totale Variazioni in entrata		0,00			0,00
	previsioni di competenza	64.027.155,05		-5.875.070,88	58.152.084,17
	previsioni di cassa	63.719.968,38		-5.875.070,88	57.844.897,50
Totale Generale delle entrate		467.199.421,14			467.199.421,14
	previsioni di competenza	2.515.951.076,94		-5.875.070,88	2.510.076.006,06
	previsioni di cassa	2.312.009.806,52		-5.875.070,88	2.306.134.735,64

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 524 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
01062.02.070022109	BENI IMMOBILI	1.257.797,32	5.875.070,88		1.257.797,32
		1.262.940,71	0,00		7.138.011,59
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	4.403.616,73	5.875.070,88		4.403.616,73
		2.647.959,97	0,00		8.523.030,85
		0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	5.786.043,69	5.875.070,88		5.786.043,69
		8.360.593,23	0,00		14.235.664,11
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	24.604.905,14	5.875.070,88		24.604.905,14
		220.630.726,45			226.505.797,33
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		1.257.797,32	5.875.070,88		1.257.797,32
		1.262.940,71			7.138.011,59
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		262.808.084,04	5.875.070,88		262.808.084,04
		1.845.751.823,47			1.851.626.894,35
		0,00			0,00

**ENTRATE 2022**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 524 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.633.251,91			4.633.251,91
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		21.659.450,16			21.659.450,16
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
40200.01.420164700	TRASFERIMENTI DAL COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI OCDFC 616/2019	0,00	5.875.070,88	0,00	7.138.011,59
		1.262.940,71			0,00
		0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	73.687.219,27	5.875.070,88		73.687.219,27
		60.241.495,85			66.116.566,73
		0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	74.373.038,23	5.875.070,88		74.373.038,23
		94.351.495,85			100.226.566,73
		0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		0,00	5.875.070,88		0,00
		1.262.940,71			7.138.011,59
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		467.199.421,14	5.875.070,88		467.199.421,14
		1.845.751.823,47			1.851.626.894,35
		0,00			0,00

**TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE**  
*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*

**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Soggetto attuatore della Struttura Commissariale  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole**

Venezia, data, *vedi ID su nota di trasmissione (PEC)*

PG n., *vedi ID su nota di trasmissione (PEC)*

Fasc.2021/XI.2.1/498

pag. 1/12

*file:* 14549\_20 RDO prog e DL.odt

Spett.le *inviata via PEC*  
Professionista  
*proprio indirizzo PEC*

Oggetto: Piano degli interventi autorizzato ai sensi dell'art. 1 co. 3 e 5 dell'OCDPC n. 616/2019 – C.I. 14959-20 Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Sette Martiri - **Richiesta offerta per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4, co. 3, pt. 2, 12 e 14 dell'OCDPC n. 616/2019 dell'incarico professionale di progettazione e direzione lavori – CUP: J77H21001610001– CIG: 89081852D1**

**Premesso che:**

- il territorio del Comune di Venezia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità nel novembre 2019 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, in quanto le condizioni meteorologiche, particolarmente avverse, hanno generato l'innalzamento delle acque della Laguna e del litorale marino nel territorio del Comune di Venezia, con ingressione delle acque medesime all'interno dei centri urbani, in particolare nel centro storico di Venezia, causando danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, nonché l'isolamento di alcune località;
- a seguito dei citati eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 12 novembre 2019 nel territorio del Comune e della Laguna di Venezia e della conseguente delibera del Consiglio dei Ministri, in data 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei medesimi territori per la durata di dodici mesi, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 616 del 16 novembre 2019. La citata OCDPC, recante "*Disposizioni urgenti di protezione*

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio: arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Soggetto attuatore della Struttura Commissariale  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole**

civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia” e adottata ai sensi degli artt. 25, 26 e 27 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nomina, all’art. 1, il Sindaco di Venezia *pro tempore* Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici;

- l’OCDPC n. 616 del 2019 prevede poi, all’art. 1, che il Commissario delegato possa individuare soggetti attuatori “che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. In attuazione di ciò con Ordinanza n. 1 del 19/11/2019 a firma del Commissario delegato sono stati nominati alcuni Soggetti attuatori, ciascuno per il settore di competenza e le funzioni all’uopo individuate. Tra questi anche il “Comune di Venezia – Direzione Lavori Pubblici nella persona del direttore Simone Agrondi: predispone ogni attività inerente il ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili ad uso pubblico comunali e della contestuale mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e salvaguardia degli stessi e delle risorse finanziarie ad essi destinati. Opera avvalendosi del personale assegnato alla propria struttura.” Il Direttore, ing. Simone Agrondi, ha la facoltà di operare quale soggetto attuatore “avvalendosi del personale assegnato alla propria struttura”;
- con Deliberazione, pubblicata nella G.U.R.I. - Serie Generale n. 297 del 30 novembre 2020, assunta nella seduta n. 72 del 6 novembre 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia per ulteriori dodici mesi, con la precipua motivazione di consentire il completamento degli interventi necessari al superamento dello stato d’emergenza già deliberato il 14 novembre 2019 e che pertanto, essendo l’OCDPC n. 616 del 2019 tuttora vigente, è possibile ricorrere al regime delle deroghe di cui alla citata ordinanza;

**Premesso altresì che:**

- l’art. 4 dell’OCDPC n. 616 del 2019 prevede la possibilità di ricorrere a tutta una serie di deroghe normative, tra le quali viene in rilievo in particolare quanto disposto ai commi 3, 4 e 5;
- l’art. 4, co. 3, punto 2, dell’OCDPC n. 616 del 2019 dispone che i Soggetti Attuatori possano procedere in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 “nei limiti di € 200.000,00” allo scopo di consentire “la semplificazione della procedura

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio: arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Soggetto attuatore della Struttura Commissariale  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole**

*di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale”;*

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le seguenti modalità: “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria” e che tale norma è temporaneamente derogata dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 16/12/2019 sono state approvate le indicazioni operative e le disposizioni procedurali anche in relazione al regime delle deroghe di cui all'art. 4 dell'OCDPC n. 616 del 2019, che consentono, altresì, affidamenti diretti in deroga fino a 200.000,00 euro;
- l'art. 4 co. 3 punto 12 dell'OCDPC n. 616 del 2019 dispone che i soggetti attuatori possano procedere in deroga all'art. 24 del D.Lgs. n. 50 del 2016, “allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali”;

**Considerato che:**

- l'OCDPC n. 616 del 2019 all'articolo 1, comma 1, nominava il Sindaco di Venezia quale Commissario delegato per il superamento all'emergenza, il quale, ai sensi dell'articolo 25, co. 7, del D.Lgs. n. 1 del 2018, è autorizzato ad operare in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza;
- si rende necessario ricorrere alle deroghe summenzionate e ad ogni ulteriore deroga normativa consentita dall'OCDPC n. 616 del 2019 e dall'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 2019 per consentire la progettazione e la realizzazione di interventi di consolidamento ed integrazione delle opere fondazionali esistenti e conseguente ripristino delle soprastanti rive in tempi certi e contenuti, anche in vista di futuri nuovi fenomeni di alta marea che potrebbero arrecare ulteriori gravi ed ingenti danni;

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio: arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Soggetto attuatore della Struttura Commissariale  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole**

- che tale necessità ha il fine di garantire la messa in sicurezza e il ripristino dei tratti delle rive danneggiate dall'alta marea del novembre 2019 rientranti nei finanziamenti di cui alla c.d. colonna D;
- vanno altresì richiamate le ragioni esposte nella relazione del RUP agli atti circa l'urgenza di avviare la progettazione e i lavori dell'intervento in oggetto;

**Ritenuto, in particolare, che** l'individuazione di una soluzione in deroga alle disposizioni normative richiamate consente di perseguire la finalità di avviare le restanti opere di difesa idraulica, nonché le ulteriori opere a ciò connesse e collegate, entro il termine attualmente previsto per la cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 24, co. 3, del D.Lgs. n. 1 del 2018;

**Dato atto che:**

- l'importo finanziato per l'intervento in oggetto risulta inserito nel Bilancio del Comune di Venezia per l'anno 2021, a seguito della variazione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21 luglio 2021 e ammonta a € 6.100.000,00;
- con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente la pattuizione contrattuale con la quale si prevede che la liquidazione della fattura, nei tempi e modi stabiliti, è sottoposta alla condizione sospensiva della disponibilità di cassa del Committente;

**Rilevato che:**

- a partire dal giorno 12 novembre 2019, l'innalzamento delle acque della Laguna, associato alle forti raffiche di vento, ha generato un intenso moto ondoso tale da causare puntuali fenomeni di scavernamento e fessurazione del muro di marginamento in Riva Sette Martiri a Castello;
- si rende necessario provvedere quanto prima, con eventuale esecuzione dei servizi di cui all'oggetto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e s.m.i., alla progettazione e alla realizzazione di interventi di consolidamento ed integrazione delle opere fondazionali esistenti e conseguente ripristino delle soprastanti pavimentazioni della riva e che, di conseguenza, si rendono necessarie le seguenti prestazioni: rilievo, verifica e analisi dello stato del muro di marginamento di riva, ricostruzione del modello strutturale e conseguenti verifiche, progetto di integrazione strutturale e sistemazione delle pavimentazioni, degli impianti esistenti e dell'arredo urbano;

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio: arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Soggetto attuatore della Struttura Commissariale  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole**

**Rilevato che:**

- per le motivazioni sopra esposte l'Amministrazione comunale, quale Soggetto attuatore della Struttura Commissariale, ha la necessità di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 4, co. 3, pt. 2 dell'OCDPC n. 616/2019;
- l'importo a base di offerta soggetto a ribasso è di € **196.777,46=** (o.f.p.e.) per complessivi € **249.671,24=** (o.f.p.c.), quantificato e stimato in base al D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", nelle seguenti categorie:
  - in categoria B - STRUTTURE classe S.04 con grado di complessità 0,90 per un importo presunto delle opere pari a € 1.000.000,00;
  - in categoria MOBILITA' classe V.01 con grado di complessità 0,40 per un importo presunto delle opere pari a € 3.000.000,00;
- l'affidamento prevede le seguenti prestazioni:
  1. attività di Progettazione (dovrà essere espletata entro 60 giorni):
    - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
    - Rilievi dei manufatti;
    - Disciplinare descrittivo e prestazionale;
    - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
    - Rilievi planoaltimetrici;
    - Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica
    - Relazione geotecnica
    - Relazione sismica e sulle strutture
    - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
    - Relazione sulle indagini dei materiali e sulle strutture esistenti
    - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Soggetto attuatore della Struttura Commissariale  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole**

- Relazione paesaggistica
- Particolari costruttivi e decorativi
- Piano di manutenzione dell'opera

2. attività di Direzione Lavori (secondo cronoprogramma di progetto approvato):

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
- Contabilità dei lavori a misura
- Certificato di regolare esecuzione

Per una completa e puntuale indicazione delle prestazioni richieste si rinvia alla documentazione ivi allegata.

**Tutto ciò premesso**, si invita Codesto Studio Professionale a presentare, entro il termine sotto riportato, la propria migliore offerta per l'eventuale affidamento dell'incarico professionale di cui all'oggetto, con indicata la percentuale di ribasso.

L'offerta presentata avrà validità **per almeno 90 giorni** dalla data di ricezione della stessa e dovrà essere presentata su carta intestata, citare l'oggetto e indicare:

- il ribasso percentuale offerto, in cifre e in lettere rispetto all'importo stimato dal RUP;
- l'impegno a garantire l'immediata operatività secondo le esigenze dell'Amministrazione appaltante;

**Con la presentazione della propria offerta e la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all'allegato n. 1, l'Affidatario accetta espressamente le clausole risolutive espresse ex art.1456 cod. civ. sotto riportate relative alla violazione dei vari adempimenti posti a carico dell'appaltatore che dovessero verificarsi nel corso dell'eventuale rapporto contrattuale che verrà instaurato tra le parti.**

All'esito della richiesta di offerta si intenderà procedere all'affidamento diretto dell'incarico ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016 in combinato disposto con l'art. 4, co. 3, pt. 2 dell'OCDPC n. 616/2019, tuttora vigente, previa conclusione del contratto.

Si specifica che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e s.m.i., per le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. summenzionato e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio: arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Soggetto attuatore della Struttura Commissariale  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole**

legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Pertanto si chiede l'immediata disponibilità allo svolgimento delle attività in oggetto a partire dalla comunicazione dell'Amministrazione di avvenuto affidamento. L'Amministrazione si riserva di procedere con la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art 8 co. 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020.

La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Soggetto attuatore "Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti" della Struttura Commissariale.

Adempimenti normativi relativi al codice di comportamento.

In adempimento dell'art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., si trasmettono in allegato gli artt. 54 e ss. del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia.

Si rinvia a quanto indicato nello schema di contratto allegato.

Adempimenti normativi relativi al trattamento dei dati personali.

In adempimento degli art. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 si trasmette in allegato l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Si rinvia a quanto indicato nello schema di contratto allegato.

Adempimenti assicurativi e garanzia definitiva.

L'Affidatario, con la presentazione dell'offerta, si impegna a presentare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'attività richiesta, anche una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale in corso di validità, che copra i danni derivanti dall'espletamento dell'attività professionale di competenza.

Sulla base di quanto stabilito dalle Linee Guida Anac n. 1, approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e, infine, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" la stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio: arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Soggetto attuatore della Struttura Commissariale  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole**

progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. L'importo della somma da assicurare non potrà essere inferiore al valore dell'opera di cui è richiesta la progettazione.

In caso di affidamento, l'Affidatario, con la presentazione dell'offerta, si impegna presentare apposita garanzia fidejussoria definitiva prevista dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. A tal fine dovrà impegnarsi alla presentazione della medesima con la presentazione della propria offerta.

Adempimenti relativi alla tracciabilità dei pagamenti

Si rinvia a quanto indicato nello schema di contratto allegato.

Condizioni relative ai pagamenti.

Si rinvia a quanto indicato nello schema di contratto allegato.

Adempimenti relativi al Protocollo di legalità.

L'Affidatario si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo aggiornato in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente all'affidamento, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D.Lgs.6 settembre 2011 n.159 e s.m.i.. In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

Clausola c.d. di pantouflage.

In ottemperanza all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'affidatario di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio: arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Soggetto attuatore della Struttura Commissariale  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole**

violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Penali per ritardi e divieto di cessione del contratto.

Si rinvia a quanto indicato nello schema di contratto allegato.

Controversie.

Si rinvia a quanto indicato nello schema di contratto allegato.

Al fine di poter procedere alla formalizzazione dell'affidamento in oggetto con apposito provvedimento, s'invita a prendere visione della documentazione allegata, verificarla e restituire, allo stesso indirizzo PEC, le note debitamente sottoscritte con allegata copia del documento di identità, secondo le modalità descritte *infra*.

La Vostra proposta avrà validità **per il tempo sopra indicato** e dovrà essere accompagnata da:

1. dichiarazione di assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 sulla base del modello allegato alla presente, che dovrà essere resa anche in riferimento a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 co. 3, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, come da modello allegato (all. 1);
2. dichiarazione di assumere, in caso di affidamento, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., sulla base del modello allegato alla presente **(all. 2);**
3. dichiarazione, **mediante puntuale compilazione dei punti nn. 38 e 40 di cui all'allegato n. 1,** di essere informato ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, come da Informativa *privacy* (all. 6), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e di presa visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (all. 4) e dei dipendenti del Comune di Venezia (all. 5) nonché degli artt. 54-55 ss del D.Lgs n. 165/2001 **(all. 3);**
4. dichiarazione, **mediante puntuale compilazione dei punti nn. 36 e 39 di cui all'allegato n. 1,** di impegnarsi, a garanzia degli impegni assunti con il presente

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio: arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Soggetto attuatore della Struttura Commissariale  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole**

contratto, a presentare apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50 del 2016 e di accettare il "protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, sopra richiamato;

5. ogni ulteriore dichiarazione necessaria per l'appalto in oggetto, **contenuta nell'allegato n. 1** (a mero titolo esemplificativo e senza volontà alcuna di indicare l'elenco completo, dichiarazione di presa visione dello schema di contratto, ove previsto, dichiarazione di possedere i requisiti prescritti per l'incarico in oggetto, etc.);
6. modulo clausola *pantouflage* debitamente compilato (**all. 7**);
7. modulo dichiarazione conflitto debitamente compilato (**all. 8**);

Si rammenta che l'Affidatario dovrà provvedere a compilare il modulo di cui all'allegato n. 1 in modo puntuale e prestando la dovuta attenzione alle parti di interesse e che vengono in rilievo relativamente al presente invito ad offrire. L'Affidatario renderà le dichiarazioni consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo d.P.R. n. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ove non sia stato allegato alla presente un apposito modulo:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
4. la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio: arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Soggetto attuatore della Struttura Commissariale  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole**

5. La dichiarazione può essere resa, per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, dal legale rappresentante del concorrente. **Per gli studi in forma societaria, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invito alla presente.**

6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

7. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art.83, comma 9, del Codice, di regolarizzazione documentale, costituisce causa di esclusione.

La Vostra proposta dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo **<dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it>**, all'attenzione dell'“Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti“, quale Soggetto attuatore della Struttura Commissariale, entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **25/09/2021**.

Resta inteso che l'offerta è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa.

Eventuali informazioni possono essere richieste via mail ai seguenti indirizzi:

**arch. Alberto Chinellato** <[alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it)>

**arch. cons. Cristian Tonetto** <[cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it)>

Cordiali saluti.

Il dirigente

arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio: arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Soggetto attuatore della Struttura Commissariale  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole**

**Allegati:**

1. modello autodichiarazione art. 80 e altro;
2. modello dichiarazione su conto dedicato;
3. artt.54-55 ss del D.Lgs. n. 165/2001
4. codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62 del 2013);
5. codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Venezia;
6. Informativa *privacy*;
7. clausola *pantouflage*;
8. modulo dichiarazione conflitto;
9. stima prestazione professionale;
10. schema di contratto;
11. documento preliminare alla progettazione.

La documentazione sopra elencata è scaricabile dal seguente *link*: [https://cittadivenezia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cristian\\_tonetto\\_comune\\_venezia\\_it/Ev3y9IHUX6hOIP1Rtb6pF60Bn4O8mWsintq3sgGm33mYAg?e=h6RXJd](https://cittadivenezia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cristian_tonetto_comune_venezia_it/Ev3y9IHUX6hOIP1Rtb6pF60Bn4O8mWsintq3sgGm33mYAg?e=h6RXJd)



Spett.le

**Comune di Venezia**

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti

Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico Isole

**Oggetto:** Piano degli interventi autorizzato ai sensi dell'art. 1 co. 3 e 5 dell'OCDPC n. 616/2019 – C.I. 14959-20 Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Sette Martiri - **Richiesta offerta per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4, co. 3, pt. 2, 12 e 14 dell'OCDPC n. 616/2019 dell'incarico professionale di progettazione e direzione lavori – CUP: J77H21001610001– CIG: 89081852D1**

Con riferimento alla richiesta di cui alla Vostra PEC prot. n. 421464/2021 del 16.09.2021, con la presente sono ad offrire il ribasso del 10% (dieci/cento) sull'importo del corrispettivo calcolato in €. 196.777,46 corrispondente a €. 177.099,71, (centosettantasettemilanovantanove/71) al netto degli oneri fiscali e previdenziali (€. 224.704,11 oneri fiscali e previdenziali compresi).

Ringraziando per l'invito porgo i miei più cordiali saluti.

Venezia, 23 settembre 2021

