



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14626 RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO. Determina a contrarre ex art 192 D.lgs 267/2000 smi e art 32 c. 2 DLgs 50/2016. Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza ex art 36, c.o 2, lett b) D.Lgs 50/2016 e art 1, c 2, lett a) DL n 76/2020 e smi. Impegno di spesa di € 63.287,88 (ofpc). Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23, c. 1, lett. b) e 37, c. 1 lett. b) D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. 50/2016. (Cod. SRC22_02)

Proposta di determinazione (PDD) n. 1448 del 06/07/2022

Determinazione (DD) n. 1554 del 29/07/2022

Fascicolo 2019.XI/2/1.629 "C.I. 14626 - RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 25/07/2022.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 25/07/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 29/07/2022.



Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento: arch Alberto Chinellato.

Responsabile dell'istruttoria: arch. Cristian Tonetto

PDD 1448 del 06/07/2022

Fascicolo n. 2019/XI.2.1/629

Oggetto: C.I. 14626 RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO. Determina a contrarre ex art 192 D.lgs 267/2000 smi e art 32 c. 2 DLgs 50/2016. Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza ex art 36, c.o 2, lett b) D.Lgs 50/2016 e art 1, c 2, lett a) DL n 76/2020 e smi. Impegno di spesa di € 63.287,88 (ofpc). Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23, c. 1, lett. b) e 37, c. 1 lett. b) D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. 50/2016. (Cod. SRC22_02)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) 60 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 e del Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 42 del 22 marzo 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2022-2024, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

- con DGC n. 27 in data 8 marzo 2022 è stato approvato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022–2024 in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- con DGC n. 107 del 26 maggio 2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-24 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il PTPCT (già approvato), il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppo Informatici;
- con DCC N 116 del 24/05/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato *“il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2022. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Rettifica allegati Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020”* ed è stata approvata la variazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2022-2024;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che “ha sostituito ogni precedente”;

- il D.lgs 50/18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la L. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in particolare quanto disposto dall’art. 1 c. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) nn. 1) e 2), pt. 2.1., del D.L. 77/2021 e s.m.i.;
- il D.Lgs 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente: n. 1, delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e, infine, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”; n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” e n. 4, delibera 1097 del 26.10.2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell’1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;
- l’art. 26 c. 3 della L. 488/1999, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2000) e il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;
- l’art. 1 c. 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2007), e s.m.i. che stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza di convenzioni Consip e al di sopra dell’importo di Euro 5.000,00=.

- l'ulteriore parere del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 1041/2021 secondo cui, per contratti di importo superiore ad € 5.000,00 relativi a servizi di architettura ed ingegneria, "non si ravvisa l'obbligo di utilizzare il MEPA se per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura ci si avvalga di un elenco o di un'indagine di mercato, purché ciò avvenga nel rispetto del principio di trasparenza dando adeguata pubblicità degli avvisi a ciò preordinati";
- l'"Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti da invitare alle successive procedure per l'affidamento di servizi attinenti l'Architettura e l'Ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett c) del D.Lgs 50/2016", aggiornato in ultima istanza con DD 866 del 22/04/2022, che implica l'utilizzo del predetto elenco al fine di individuare l'affidatario del servizio, contribuendo dunque al venir meno dell'obbligo di utilizzo del MEPA;

Dato atto che l'unicità del servizio in oggetto che, non rientrando nell'ambito di categorie merceologiche omogenee e comparabili, implica la peculiare applicazione di competenze intellettuali inerenti a problematiche specifiche, non potendosi in tal senso ricondurre ai "Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione" presente nel Mepa, né riscontrandosi alcuna convenzione Consip in merito;

visto che:

- con DD n. 2611 del 28/11/2019 è stato affidato l'incarico di rilievo, progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa, compreso il coordinamento della sicurezza, all'ing. Paolo Ardizzon per un importo di € 25.185,68 (o.f.p.c.) cui è seguita la stipula del contratto, mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, con PG 290427 del 08/07/2020;
- con DD 560 del 12/03/2020 è stato conferito l'incarico per servizi di rilievo e indagine alla società GEO-CONTROLLI S.A.S per un importo di € 15.372,00 (o.f.c.).
- con DD n. 2718 del 17/12/2020 è stato approvato un adeguamento professionale relativamente alla redazione della progettazione preliminare di € 1.579,28 (o.f.p.c.) per l'ing. Ardizzon, cui è seguita la stipula del contratto di adeguamento parcella mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio PG 580947 del 28/12/2020;
- con successiva DD n. 1997 del 18/10/2021 è stato approvato un nuovo affidamento per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, all'ing. Paolo Ardizzon per un importo di € 101.509,08 (ofc) stipulando un contratto con REP SPEC 22653 del 24/12/2021

- con DGC 255 del 26/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica del suddetto intervento per un importo di € 1.100.000,00 (ofc) spesa finanziata a Bilancio 2021 in parte con contributi di Legge Speciale in parte con avanzo vincolato di Legge Speciale parte capitale
- con DD 1106 del 30/05/2022 è stato risolto l'ultimo contratto con l'ing Ardizzon con REP SPEC 22653 del 24/12/2021 per € 101.509,08 (ofc) per mancata presentazione degli elaborati del progetto esecutivo nei tempi previsti e per successiva rinuncia dell'ing Ardizzon, impegnando la somma di € 11.497,35 (ofpc)
-

Ritenuto necessario procedere ad incaricare uno studio professionale per l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b)

Valutato che l'importo dei corrispettivi per la suddetta prestazione, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", risulta presuntivamente stimato in € 63.287,88 (ofpc)

Atteso che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. e dell'art. 32 c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base delle prestazioni oggetto del servizio sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dagli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e dall'art. 1 c. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i, ai fini dell'affidamento diretto del suddetto servizio di importo inferiore a € 139.000,00=;

Considerato che le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice di contratti pubblici" e s.m.i. e quindi non sono assoggettate al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" approvato con DGC 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i, quindi l'impegno di spesa è indicato con il codice SRC22_02;

Dato atto che

- facendo seguito all'avvenuta ricognizione di carenza di personale illustrata nella relazione del RUP PG 122868 del 9/03/2021 approvata con DD 530 del 11/03/2021, in esecuzione della stessa determinazione il Comune di Venezia ha pubblicato all'Albo Pretorio, in data 28/03/2021, un "Avviso

pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti da invitare alle successive procedure per l'affidamento di servizi attinenti l'Architettura e l'Ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett c) del D.Lgs 50/2016";

- l'ultimo aggiornamento semestrale del succitato elenco è stato approvato con DD 866 del 22/04/2022;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs n. 267 del 2000 s.m.i. che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto;
- l'art. 1, c. 3, del del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che *"gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;
- l'art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs n. 50/2016 così come temporaneamente derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.; tale ultima disposizione prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione lavori mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

Visto che:

- per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per la prestazione in oggetto, sono stati interpellati con nota PG/2022/258803 del 13/06/2022 tre studi: lo studio DUEBARRADUE Studi Associati di Progettazione (p.iva03831070275), lo studio H&A Associati srl (p.iva n. 04312620273) e lo studio Marascalchi Ingegneria stp srl (CF/PIVA 04656180272) individuati dall'Amministrazione

Comunale tra gli operatori economici idonei iscritti nel surriferito elenco nella rispettiva fascia di affidamento, dotati dei necessari requisiti di qualificazione, che risultano aver risposto al succitato avviso pubblico, presentando regolare richiesta per l'inserimento al relativo elenco di professionisti, e che in detta sede ha dichiarato di possedere i necessari requisiti di qualificazione;

- ai suddetti è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto alla prestazione calcolata in base al D.M. 17 giugno 2016 e al quale è stata inviata la documentazione di corredo con l'invito summenzionato, ponendo a base di offerta l'importo di € 104.006,39 (ofpc), allegata al seguente provvedimento;
- lo studio DUEBARRADUE Studi Associati di Progettazione, in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, si è reso disponibile all'espletamento dell'incarico per l'importo di € 49.880,11 (ofpe), offrendo il minor prezzo sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 39,15 %, giusta offerta in data 23/06/2022 acquisita agli atti con PG/2022/276432 del 23/06/2022, allegata al presente provvedimento, e ritenuta congrua dal RUP in ragione della specificità dell'intervento, in considerazione della sua natura globale comprensiva sia degli aspetti qualitativi che di quelli inerenti al profilo economico, idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;

Dato atto che

- lo studio DUEBARRADUE Studi Associati di Progettazione ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in materia di cause di esclusione e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del vigente PTPCT del Comune di Venezia;
- l'Amministrazione comunale ha avviato le verifiche d'ufficio presso il Casellario Giudiziale (per il tramite della Polizia Locale del Comune di Venezia) in relazione a tutti i soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 con PG 301610 in data 06/07/2022, presso l'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con PG 298552 del 05/07/2022, presso l'Agenzia delle Entrate con PG 298570 in data 05/07/2022, presso gli enti previdenziali e assistenziali (Documento unico di regolarità contributiva _DURC) e InarCassa richiesta n. 909278 del 02/02/2022 per lo studio, n. 912067 del 08/02/2022 per arch Gamba, n 912100 del 08/02/2022 per arch. Pesavento e n 912113 del 08/02/2022 per ing. Voltan.

- alla data odierna sono già pervenuti gli esiti relativi alla regolarità contributiva e previdenziale ossia IL DURC con Prot. INAIL n.32970201 in data 13/05/2022 e avente scadenza il 10/09/2022 e InarCassa PG 89092 del 25/02/2022 e in particolare: esito per Gamba PG 61748 del 08/02/2022, esito per Voltan PG 61753 del 08/02/2022 e esito per arch Pesavento PG 89086 del 25/02/2022.

Dato atto che in conformità a quanto prescritto dal vigente PTPCT del Comune di Venezia e, in particolare, nell'allegato 1 alla voce "*misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*", verrà redatta, prima della stipulazione del contratto, apposita *check-list* che attesti le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e che la summenzionata *check-list* verrà conservata agli atti, così come prescritto dal PTPCT del Comune di Venezia vigente;

Richiamati:

- l'art. 35, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che "*la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee*" e che "*un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino*";
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 che alla voce "*Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*" richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre "*dell'avvenuto rispetto delle disposizioni previste dall'art. 35, comma 6, d.lgs. 50/2016 in materia di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto*";

Dato atto del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 35, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto pertanto di affidare, su proposta del RUP, allo Studio DUEBARRADUE studi associati di progettazione (p.iva 03831070275) per l'importo summenzionato l'incarico relativo al servizio in oggetto, ai sensi dal combinato disposto dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e s.m.i., alle condizioni contenute nel foglio condizione allegato alla richiesta di offerta e siglato per accettazione con l'offerta sopra richiamate, ricorrendo all'istituto dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che:

- l'importo complessivo dei corrispettivi professionali per la prestazione succitata ammonta presuntivamente ad € 63.287,88 (oneri previdenziali al 4% e fiscali al 22% compresi);
- la succitata spesa di € 63.287,88 (o.f.p.c.) può trovare copertura nel Bilancio 2022 che sarà a carico del Bilancio 2022 al cap. 11522/109 "Beni Immobili", cod. gest. 012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con fondi di Avanzo Vincolato di Legge Speciale Venezia – parte capitale, applicato a bilancio 2019;

Richiamati

- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
- il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'arch. Alberto Chinellato, giusto provvedimento di nomina del 20/09/2017 a firma del Direttore ing. Simone Agrondi;
- la funzione di Responsabile dell'Istruttoria è assolta dalla dott.ssa Sara Puppini;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, al Responsabile dell'Istruttoria e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) vigente;
- la coincidenza dei ruoli di Responsabile Unico del Procedimento e di Dirigente firmatario del presente atto non può essere ovviata per le seguenti ragioni:

- l'atto di nomina del RUP, a firma del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, è atto autonomo e antecedente alla presente determinazione e inerisce l'intero procedimento afferente all'intervento in materia di lavori pubblici di cui all'oggetto;
- il ruolo di RUP nell'ambito dei lavori pubblici comporta la necessità che il soggetto abbia, alla luce di quanto disposto dall'art. 31 c. 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3, qualifiche e competenze particolari acquisite e maturate nel corso del tempo grazie a pregresse esperienze nell'Amministrazione e nell'ambito dei lavori pubblici;
- l'intervento oggetto della presente determinazione comporta l'opportunità che il RUP abbia un ruolo dirigenziale in considerazione anche della necessità di rapportarsi e di interloquire con soggetti con qualifica dirigenziale di altre Amministrazioni;
- le responsabilità assunte dal RUP in relazione all'intervento *de quo* comportano necessariamente l'attribuzione del ruolo ad un soggetto con qualifica dirigenziale considerata la delicatezza, la complessità e l'entità dell'intervento;
- il centro di costo del presente intervento è in capo al Dirigente del Settore intestato e tale aspetto non può essere ovviato in quanto l'ambito dell'intervento afferisce alle competenze del citato Settore;
- al fine di bilanciare la coincidenza delle funzioni di RUP e di Dirigente nel medesimo soggetto, seppur necessitato e consentito dalla normativa succitata, si è valutato di individuare un responsabile dell'istruttoria distinto dal RUP;

Vista la dichiarazione del RUP, arch. Alberto Chinellato, acquisita agli atti con PG 301636 del 06/07/2022, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14626 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	anni precedenti	2022	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 42.136,96	€ 1.057.863,04	€ 1.100.000,00
Impegnato	€ 42.136,96	€ 11.497,35	

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della L. n. 488/1999;

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, c. 2, del D.lgs. 50/2016;

2. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente, stabilendo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che: di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è affidare la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza;
 - b) l'oggetto del contratto è il servizio di cui sopra relativo all'intervento di C.I. 14626 RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO
 - c) la forma del contratto è una scrittura privata, sul modello dello schema di contratto allegato;
 - d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto accettato dall'impresa in sede di offerta, allegato alla presente;
 - e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., così come temporaneamente derogato dall'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e s.m.i.;
3. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, allo Studio DUEBARRADUE Studi Associati di Progettazione (p.iva03831070275) l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza alle condizioni previste nella richiesta di offerta precedentemente citata e nei relativi allegati, che ivi si approvano;
4. di impegnare a favore dello Studio DUEBARRADUE la spesa complessiva presunta di € 63.287,88 (ofpc) per corrispettivi professionali come indicato in premessa, la cui attività sarà resa entro il 31/12/2022- CIG 9306728AE5/CUP F75F19000210001/ cod. SRC22_02.
5. che la succitata spesa di € 63.287,88 (o.f.p.c.), sarà a carico del Bilancio 2022 al cap. 11522/109 "Beni Immobili", cod. gest. 012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con fondi di Avanzo Vincolato di Legge Speciale Venezia – parte capitale, applicato a bilancio 2019;
6. di provvedere al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nello schema di contratto e nella richiesta di offerta precedentemente citata, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;
7. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 14626 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	anni precedenti	2022	2023	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 42.136,96	€ 74.785,23	€ 983.077,81	€ 1.100.000,00
Impegnato	€ 42.136,96	€ 74.785,23		

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alberto Chinellato e che il Responsabile dell'Istruttoria è la dott.ssa Sara Puppini;
9. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
10. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
11. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
12. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della L. n. 488/1999;
13. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, c. 1, lett. b) e 37, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)

allegati:

- RDO PG 258803 del 13/06/2022

- offerta OSC PG 276432 del 23/06/2022
- schema di contratto

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 1448

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 13668/2022 del 26/07/2022 - NON ESECUTIVO "C.I. 14626 RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO. Determina a contrarre ex art 192 D.lgs 267/2000 smi e art"

".I. 14626 RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO. Determina a contrarre ex art 192 D.lgs 267/2000 smi e art 32 c. 2 DLgs 50/2016. Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza ex art 36, c.o 2, lett b) D.Lgs 50/2016 e art 1, c 2, lett a) DL n 76/2020 e smi. Impegno di spesa di € 63.287,88 (ofpc). Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23, c. 1, lett. b) e 37, c. 1 lett. b) D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. 50/2016. (Cod. SRC22_02)"
autorizzazione Proposta di determina 1448/22 del 06/07/22
rif. prenotazione n. 301601/2020 - autorizzazione Determine 2718/20

L'impegno di spesa numero 13668/2022 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2022	63.287,88
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE Cod.Fisc.	
<i>CIG</i>	03831070275 P.Iva 03831070275 9306728AE5 CUP F75F19000210001	
<i>Opera</i>	3821 - 14626/000 - RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1176 - 022.001.840.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA 2019 - PARTE A	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	Totale:	63.287,88

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2022 al 26/07/2022

Stanziamiento di bilancio	46.403.232,05 +
Impegni precedenti	34.121.586,12 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	12.281.645,93 =
Ammontare del presente impegno	63.287,88 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	12.218.358,05 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 26 luglio 2022

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 26/07/2022 n. 408

Rif. Proposta di determina 1448/22

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 407 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 1	Difesa del suolo				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	2.738.372,77		-983.077,81	2.738.372,77
	residui presunti				45.420.154,24
	previsioni di competenza	46.403.232,05			41.672.376,70
	previsioni di cassa	41.672.376,70			
09012.05.011525201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	0,00	983.077,81		0,00
	residui presunti				4.988.059,19
	previsioni di competenza	4.004.981,38			0,00
	previsioni di cassa	0,00			
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	2.790.128,55	983.077,81	-983.077,81	2.790.128,55
	residui presunti				52.841.329,65
	previsioni di competenza	52.841.329,65			44.049.272,68
	previsioni di cassa	44.049.272,68			
Totale Programma 1	Difesa del suolo	3.921.536,04	983.077,81	-983.077,81	3.921.536,04
	residui presunti				77.399.253,29
	previsioni di competenza	77.399.253,29			64.656.811,71
	previsioni di cassa	64.656.811,71			
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.074.778,03	983.077,81	-983.077,81	15.074.778,03
	residui presunti				311.386.892,04
	previsioni di competenza	311.386.892,04			262.229.349,98
	previsioni di cassa	262.229.349,98			
Totale Variazioni in uscita		2.738.372,77	983.077,81	-983.077,81	2.738.372,77
	residui presunti				50.408.213,43
	previsioni di competenza	50.408.213,43			41.672.376,70
	previsioni di cassa	41.672.376,70			
Totale Generale delle uscite		196.350.935,83	983.077,81	-983.077,81	196.350.935,83
	residui presunti				2.942.778.162,03
	previsioni di competenza	2.942.778.162,03			2.623.355.754,87
	previsioni di cassa	2.623.355.754,87			

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 407 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		37.025.543,85			37.025.543,85
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		76.583.508,71	983.077,81	-983.077,81	76.583.508,71
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo contenzioso	3.988.682,42			3.988.682,42
	Vincoli derivanti da leggi	33.906.690,63			33.906.690,63
	Vincoli derivanti da trasferimenti	28.714.001,05			28.714.001,05
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	103,66			103,66
	Vincoli attribuiti dall'ente	1.125.488,33			1.125.488,33
	Parte destinata agli investimenti	6.487.854,29			6.487.854,29
	Avanzo non vincolato	90.965.999,77			90.965.999,77
Totale Generale delle entrate		563.560.379,98	983.077,81	-983.077,81	563.560.379,98
	residui presunti	2.942.778.162,03			2.942.778.162,03
	previsioni di competenza	2.507.946.153,48			2.507.946.153,48
	previsioni di cassa				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 407 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 1	Difesa del suolo				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	24.936.045,83	983.077,81		24.936.045,83
		12.650.927,68			13.634.005,49
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	25.855.447,83	983.077,81		25.855.447,83
		17.410.927,68			18.394.005,49
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	37.163.934,02	983.077,81		37.163.934,02
		31.863.341,81			32.846.419,62
		0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	69.597.221,08	983.077,81		69.597.221,08
		156.032.550,53			157.015.628,34
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		24.936.045,83	983.077,81		24.936.045,83
		12.650.927,68			13.634.005,49
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		405.410.087,68	983.077,81		405.410.087,68
		2.054.735.901,94			2.055.718.979,75
		0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 407 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.065.136,65			3.065.136,65
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		97.814.377,02	983.077,81		98.797.454,83
Totale Generale delle entrate		692.923.329,65	983.077,81		692.923.329,65
	residui presunti	2.054.735.901,94			2.055.718.979,75
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Venezia, data, vedi ID su nota di trasmissione (PEC)

PG n., vedi ID su nota di trasmissione (PEC)

Fasc. 2019/XI.2.1/629

inviata via PEC

Spett.le Studio professionale

Oggetto: C.I. 14626 – RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO

Richiesta di offerta per affidamento diretto di incarico di progettazione esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza. CUP: F75F19000210001

Premesso che:

- l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le seguenti modalità: *"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"*;
- l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020, prevede che le stazioni appaltanti, fino al 30 giugno 2023, procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le seguenti modalità: *"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di*

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Rilevato che:

- questa Amministrazione, nell'ambito dell'intervento sopra citato, sta valutando l'opportunità di procedere ad incaricare un professionista per le attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della Sicurezza artt. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020;
- a seguito del completamento dell'incarico di progettazione definitiva dell'intervento in oggetto e del conseguente rifinanziamento per ulteriori € 630.000,00= si rende necessario provvedere quanto prima all'affidamento di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con eventuale esecuzione dei servizi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e s.m.i.;

Preso atto che:

- l'art. 36, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016 impone espressamente alle stazioni appaltanti nell'affidamento dei contratti d'appalto sotto soglia il rispetto del "*principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti*";
- detto principio, come a più riprese ribadito dal Consiglio di Stato (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2021 n. 2292; Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6160; Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3755) costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta alle amministrazioni nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di affidamenti diretti e/o di procedura negoziata, con il chiaro obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e di perseguire l'effettiva concorrenza;
- in questa ottica, il legislatore nazionale impone il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara;
- il surriferito principio, comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e/o dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento (Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539), *salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale*

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi (facendo, in particolare, riferimento al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento);

- la motivazione, in base ai principi generali, deve risultare – nel rispetto del qualificato canone di trasparenza che orienta la gestione delle procedure evidenziali (cfr. art. 30, co. 1, D.Lgs. n 50/2016) – già dalla decisione assunta all’atto di procedere all’invito, e non può essere surrogata dalla integrazione postuma, in sede contenziosa;

Considerato, pertanto, che:

- con Delibera di Giunta Comunale n° 255 del 26/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento in oggetto per un importo complessivo del finanziamento pari a € 1.100.000,00;
- alla luce di quanto sopra esposto questa Amministrazione comunale, per le motivazioni espresse in premessa, ha la necessità di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020;
- l'importo a base di offerta soggetto a ribasso è di **€ 81.972,25.=** oneri fiscali e previdenziali esclusi e di **€ 104.006,39=** oneri fiscali e previdenziali compresi, presuntivamente stimato e calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”, riconducibile nella categoria ID. opere B) Strutture con grado di complessità S.04 (DM 7.06.2016, corrispondenza L. 143/1949 cl. VI/a), per le attività come risultanti dall’elenco sotto riportato:
 - disciplinare descrittivo e prestazionale;
 - verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;
 - Relazione paesaggistica;
 - aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
 - particolari costruttivi e decorativi;

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

- computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- piano di manutenzione dell'opera;
- piano di Sicurezza e Coordinamento;
- direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- contabilità dei lavori a misura;
- certificato di regolare esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in esecuzione.

Tutto ciò premesso, si invita Codesta Società a presentare, entro il termine sotto riportato, la propria migliore offerta per l'eventuale affidamento del servizio, con indicata la percentuale di ribasso e l'importo complessivo ribassato.

L'offerta presentata avrà validità **per almeno 90 giorni** dalla data di ricezione della stessa e dovrà essere presentata su carta intestata, citare l'oggetto e indicare:

- il ribasso percentuale offerto, in cifre e in lettere rispetto all'importo stimato dal R.U.P.;
- l'impegno a garantire l'immediata operatività secondo le esigenze dell'Amministrazione appaltante;

Con la presentazione della propria offerta e la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all'allegato n. 1, l'operatore economico accetta espressamente le clausole risolutive espresse ex art.1456 cod.civ. sotto riportate relative alla violazione dei vari adempimenti posti a carico dell'appaltatore che dovessero verificarsi nel corso dell'eventuale rapporto contrattuale che verrà instaurato tra le parti.

Si intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, co. 8, e 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e s.m.i., per l'attività di di incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, conseguente al rifinanziamento dell'intervento di cui all'oggetto. L'attività dovrà essere svolta con i tempi previsti dal cronoprogramma dell'intervento e comunque completata entro il **31/12/2022**.

All'esito della richiesta di offerta si intenderà procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020, con stipulazione del contratto sulla base dello schema di contratto ivi allegato al n 10.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Si specifica che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e s.m.i., per le procedure disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. summenzionato e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Pertanto si chiede l'immediata disponibilità allo svolgimento delle attività in oggetto a partire dalla comunicazione dell'Amministrazione di avvenuto affidamento. L'Amministrazione si riserva di procedere con la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art 8 co. 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020.

La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Venezia.

Adempimenti normativi relativi al codice di comportamento.

In adempimento dell'art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., si trasmettono in allegato gli artt. 54 e ss. del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia.

L'operatore, in caso di affidamento dei lavori, con riferimento alle prestazioni di cui all'oggetto si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello citato decreto.

L'operatore si impegnerà, in caso di affidamento, a trasmettere copia degli atti summenzionati ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

Si dà atto che, nel corso del rapporto, la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e alle ulteriori norme sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Adempimenti normativi relativi al trattamento dei dati personali.

In adempimento degli art. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 si trasmette in allegato l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Con la presentazione dell'offerta e l'eventuale affidamento, le parti si impegnano a non comunicare i dati personali trattati a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La stazione appaltante, in particolare, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet <www.comune.venezia.it>.

Adempimenti assicurativi e garanzia definitiva.

L'Affidatario, con la presentazione dell'offerta, si impegna a presentare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'attività richiesta, anche una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale in corso di validità, che copra i danni derivanti dall'espletamento dell'attività professionale di competenza.

Sulla base di quanto stabilito dalle Linee Guida Anac n. 1, approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e, infine, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" la stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

L'importo della somma da assicurare non potrà essere inferiore al valore dell'opera di cui è richiesta la progettazione.

In caso di affidamento, l'operatore economico, a garanzia degli impegni assumendi, sarà tenuto a presentare apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50 del 2016, in conformità alla previsione contenuta nelle Linee Guida Anac n. 1, approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e, infine, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", secondo cui i professionisti incaricati della progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP "*non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva*".

Adempimenti relativi alla tracciabilità dei pagamenti

L'Affidatario assume, in caso di affidamento, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L'affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all'atto di cottimo in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento. Si obbliga altresì ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In caso di affidamento, l'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

anche con i subcontraenti. L'affidatario si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti indicati e comunicati i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 25, co. 2 e 2-bis, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche emesse verso la Stazione Appaltante dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

L'affidatario, con la presentazione dell'offerta e in caso di affidamento, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Condizioni relative ai pagamenti.

Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente la pattuizione contrattuale con la quale si prevede che la liquidazione della fattura, nei tempi e modi stabiliti, è sottoposta alla condizione sospensiva della disponibilità di cassa del Committente. Per quanto riguarda la normativa di cui all'art. 25, co. 2 e 2-bis, del D.L. n. 66/2014 si rimanda a quanto indicato nel punto relativo agli obblighi di tracciabilità.

Adempimenti relativi al Protocollo di legalità.

L'Affidatario si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo aggiornato in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il rapporto contrattuale sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente all'affidamento, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i.. In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link: [<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> .](https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita)

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Clausola c.d. di *pantouflage*.

In ottemperanza all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 il presente affidamento sarà in ogni caso subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Penali per ritardi e divieto di cessione dei lavori.

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, anche dei singoli ordini di servizio, rispetto al termine sopra riportato per la conclusione dei lavori, o di quanto indicato nell'ordine di servizio, verrà applicata una penale dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In caso di affidamento, l'esecuzione dei lavori affidati non potrà essere ceduta, neppure parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art.1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta.

Adempimenti ulteriori e clausole in materia di responsabilità e di risoluzione del contratto.

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto nel caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti. L'Appaltatore sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Controversie.

Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo la procedura prevista dal D. Lgs. n. 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore cessi la materia del contendere. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Ulteriori indicazioni.

Al fine di poter procedere alla formalizzazione dell'affidamento in oggetto con apposito provvedimento, s'invita a prendere visione della documentazione allegata, verificarla e restituire, allo stesso indirizzo PEC, le note debitamente sottoscritte con allegata copia del documento di identità, secondo le modalità descritte *infra*.

La Vostra proposta avrà validità **per il tempo sopra indicato** e dovrà essere accompagnata da:

1. dichiarazione di assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 sulla base del modello allegato alla presente, che dovrà essere resa anche in riferimento a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 co. 3, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, come da modello allegato (all. 1);
2. dichiarazione di assumere, in caso di affidamento, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., sulla base del modello allegato alla presente **(all. 2);**
3. dichiarazione, **mediante puntuale compilazione dei punti nn. 38 e 40 di cui all'allegato n. 1,** di essere informato ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, come da Informativa *privacy* (all. 6), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e di presa visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (all. 4) e dei dipendenti del Comune di Venezia (all. 5) nonché degli artt. 54-55 ss del D.Lgs n. 165/2001 (all. 3);

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

4. dichiarazione, **mediante puntuale compilazione dei punti nn. 36 e 39**, di impegnarsi, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, a presentare apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50 del 2016 e di accettare il "protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;
5. ogni ulteriore dichiarazione necessaria per l'appalto in oggetto, **contenuta nell'allegato n. 1** (a mero titolo esemplificativo e senza volontà alcuna di indicare l'elenco completo, dichiarazione di presa visione dello schema di contratto, ove previsto, etc.);
6. modulo clausola *pantouflage* debitamente compilato (**all. 7**);
7. modulo dichiarazione conflitto debitamente compilato (**all. 8**);

Si rammenta che l'operatore economico dovrà provvedere a compilare il modulo di cui all'allegato n. 1 in modo puntuale e prestando la dovuta attenzione alle parti di interesse e che vengono in rilievo relativamente al presente invito ad offrire. L'operatore economico renderà le dichiarazioni consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo d.P.R. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, qualora non dovesse essere stato allegato alla presente un apposito modulo:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

4. la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

5. La dichiarazione può essere resa, per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, dal legale rappresentante del concorrente. **Per gli studi in forma societaria, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invito alla presente.**

6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

7. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di regolarizzazione documentale, costituisce causa di esclusione.

La Vostra proposta dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo **<dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it>** entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **24 giugno 2022.**

Resta inteso che l'offerta è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa.

Eventuali informazioni possono essere richieste via mail ai seguenti indirizzi:

arch. Alberto Chinellato <alberto.chinellato@comune.venezia.it>

arch. cons. Cristian Tonetto <cristian.tonetto@comune.venezia.it>

Cordiali saluti.

Il dirigente
arch. Alberto Chinellato
(atto firmato digitalmente)

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Allegati:

1. modello autodichiarazione art. 80 e altro;
2. modello dichiarazione su conto dedicato;
3. artt.54-55ss D.lgs 165_2001
4. codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62 del 2013);
5. codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Venezia;
6. Informativa privacy;
7. clausola pantouflage;
8. modulo dichiarazione conflitto;
9. stima prestazione professionale;
10. schema di contratto;

La documentazione allegata è scaricabile al seguente link:

https://cittadivenezia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cristian_tonetto_comune_venezia_it/EoI3fSVoVPFNhQweL28xsZ0BW4z__hNQPXYHpp2BNiToZA?e=7dH17o



Venezia, 23/06/2022

Prot. n. 056/2022

AI COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
Soggetto attuatore della Struttura Commissariale
Settore Viabilità Venezia Centro Storico, Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Trasmesso a mezzo posta elettronica certificata

OGGETTO: C.I. 14626 – RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO. Offerta per affidamento diretto di incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. CUP: F75F19000210001

Il sottoscritto [redacted] a Venezia il 27/02/1976 e residente a Venezia in Cannaregio 2971C, codice fiscale G [redacted] in qualità di legale rappresentante [redacted] ue [redacted], con sede legale [redacted] operative in V [redacted] [redacted], codice fiscale [redacted]

con riferimento alla richiesta di offerta di cui all'oggetto per l'espletamento delle prestazioni professionali ivi indicate

OFFRE

uno sconto del 39,15% (in lettere trentanove virgola quindici) sull'importo a base di offerta pari ad € 81.972,25 (o.f.p.e.) per un **importo complessivo ribassato pari ad € 49.880,11 (o.f.p.e.) (in lettere quarantanovemilaottocentottanta virgola undici).**

SI IMPEGNA

a garantire l'immediata operatività secondo le esigenze dell'Amministrazione appaltante.

ALLEGA

la documentazione di cui alla richiesta di offerta n. 14626 ricevuta per PEC con id. 258803/2022 del 13/06/2022, compilata e sottoscritta digitalmente, unitamente al documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore della presente.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da arch. [redacted]



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

SETTORE VIABILITÀ VENEZIA CSI – ENERGIA E IMPIANTI

5

Repertorio Spec. n. del/2021

imposta di bollo assolta in modo virtuale - Marche da Bollo ID:

ID1. del/2021

10

ID2. del/2021

ID3. del/2021

ID4. del/2021

ID5. del/2021

ID6. del/2021

15

ID7. del/2021

Rif. determinazione dirigenziale n. del

CONTRATTO D'APPALTO

C.I. -

CUP:/CIG:

20

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di nella Sede Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

TRA:

a) arch. Alberto Chinellato, nato a Venezia (VE) il 20 aprile 1973, che dichiara di

25

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore

Viabilità Venezia CSI – Energia e Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

30 Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

b) sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa, nat.... A (.....) il, codice fiscale n., domiciliato/a, per la carica, presso la sede della società che ivi rappresenta in qualità di e Legale

35 Rappresentante dell'impresa, C.F. e P.IVA n. come risulta dal certificato n. dell'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di estratto in data che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «affidatario».

40 Domicilio fiscale dell'Impresa: – Via – (....). Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. in data, **divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2020,**

45 **depositata agli atti del Comune di Venezia,** è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per un importo dei lavori da appaltare di €= di cui €= per opere a misura oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (determinato mediante:
50 ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara) e €= quali oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n. in data del Dirigente del Settore Viabilità Venezia CSI – Energia e Impianti
55 dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, i lavori sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., al sunnominato affidatario, per l'importo complessivo di €= (o.f.e.) come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari
60 al%, sul prezzo a base di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'Affidatario, che accetta senza riserva
65 alcuna, l'incarico citato in premessa. L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. L'importo presunto delle attività in appalto è pari ad €= (diconsi Euro/.....) di cui €= (diconsi Euro/.....) per le prestazioni oggetto dell'appalto e €
70= (diconsi Euro/.....) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

2. L'Affidatario designa per l'espletamento dell'incarico di cui sopra l'arch./ing., iscritto all'Albo Professionale della Provincia
75 di con il n., in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., **per la redazione della progettazione**, **per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori ed in qualità di direttore operativo.**

3. L'Affidatario si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle

80 disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., del d.P.R. n. 207 del 05
ottobre 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, del decreto del Ministero
Infrastrutture Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 nonché di quanto previsto dal
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. attuando un costante aggiornamento alle
ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori,
85 verificando nel dettaglio eventuali aggiornamenti anti COVID, ed assume la
speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dai Decreti medesimi.

4. L’Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste
prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all’osservanza delle norme di legge e
regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento
90 armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla L. 1086/1971 e al D.M.
17 gennaio 2018 Aggiornamento “Norme tecniche per le Costruzioni”, e per le parti
impiantistiche, al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e al D.M. del Ministero dei Beni
dei beni e delle attività culturali e del Turismo del 22 agosto 2017 n. 154.

5. L’Amministrazione Comunale si riserva di confermare l’affidamento della
95 progettazione esecutiva, dopo che la progettazione definitiva avrà ottenuto le
prescritte approvazioni, anche per stralci funzionali. L’Amministrazione Comunale
si riserva, altresì, di confermare l’affidamento dell’incarico di direttore operativo per
lavori e con funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori dopo che la relativa succitata progettazione esecutiva avrà ottenuto le
100 prescritte approvazioni.

6. Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in merito
a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento
dell’importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l’Affidatario ne darà
tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale e procederà solamente
105 dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad
apposito atto di integrazione dell’impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva

procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

110 7. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione deve sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

115 8. Per l'esecuzione dell'incarico, l'Affidatario si potrà avvalere delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, sotto la propria personale responsabilità, da lui autorizzate, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

120 **Articolo 2. Prestazioni professionali.**

1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento nonché in base alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed Aziende interessate all'intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in materia ed in particolare:

- 125 1) eventuale, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti Paesaggio;
2) ed altri se necessari.

Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all'esame preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito all'infortunistica, prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di qualsiasi altro Ente
130 ed Azienda competente nel settore specifico.

2. In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

2.1. Progettazione definitiva (comprensiva di fattibilità tecnico economica)

- relazione generale;

- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- 135
- elaborati grafici;
 - calcoli delle strutture e degli eventuali impianti ;
 - Relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;
 - disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- 140
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
 - elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;
 - computo metrico estimativo;
 - quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza per la parte di competenza;
- 145 2.2 Progettazione esecutiva
- relazione generale;
 - relazioni specialistiche;
 - elaborati grafici comprensivi delle strutture, degli eventuali impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- 150
- calcoli esecutivi delle strutture e degli eventuali impianti;
 - particolari costruttivi e decorativi;
 - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - computo metrico estimativo e quadro economico;
 - cronoprogramma;
- 155
- elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;
 - capitolato speciale di appalto, comprensivo della disciplina delle riserve e schema di contratto;
 - quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera.
- 2.3. Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione
- 160 Scopo dell'incarico è assicurare che nella fase di progettazione dell'opera

ed al momento delle scelte tecniche nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, siano rispettati ed applicati i principi e le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m. e i.;

165 2.3.1 Progettazione definitiva: prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

- costi della sicurezza;

2.3.2. Progettazione esecutiva: Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m. e i., e quadro di incidenza della
170 manodopera:

• redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., i cui contenuti sono specificati all'allegato XV;

• predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui
175 contenuti sono definiti all'allegato XVI;

• coordinamento applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

2.2.4. Direttore operativo

Al direttore operativo possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i
180 seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato
185 dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad

eliminare difetti progettuali o esecutivi;

190 e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla
qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in
servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

195 Il direttore operativo dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante
reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa durante tutta la durata dei lavori e,
comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere, almeno una mezza
giornata alla settimana e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità in ragione
della specificità delle lavorazioni programmate;

200 2.2.5. Direttore operativo con funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione: l'Affidatario incaricato assume tra l'altro i seguenti obblighi:

- garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di
lavoro dell'impresa durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del
cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere,
205 almeno una volta alla settimana e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità in
ragione della specificità delle lavorazioni programmate;

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione,
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del
210 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;

- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al
succitato art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e, ove necessario,

215 adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al predetto art. 100 ed il
fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legislativo, in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando
le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
220 piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al
225 fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;

- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui
230 all'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. ove previsto, e proporre la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o
la risoluzione del contratto;

- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti
235 effettuati dalle imprese interessate;

- comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in cantiere,
su apposite schede, osservazioni ed eventuali suggerimenti.

2.2.5.1. Laddove la prestazione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori
sia affidata a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto
240 coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla
normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

2.2.6. Criteri ambientali minimi progettazione

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 l'Affidatario dovrà, ove applicabili, recepire nella progettazione tutti i criteri di cui al D.M. 11.10.2017 del Ministero dell'Ambiente e conseguentemente redigere un documento che relazioni sui criteri
245 adottati, sulle modalità di applicazione e di verifica degli stessi.

Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto anche degli eventuali successivi criteri che dovessero entrare in vigore durante la fase di progettazione. L'eventuale ulteriore compenso sarà quantificato e concordato tra le parti nei limiti
250 di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

L'Affidatario redigerà tutta la documentazione progettuale comprensiva anche del capitolato speciale d'appalto, le voci delle lavorazioni, l'analisi dei prezzi ed ogni altro documento progettuale inserendovi e facendo riferimento a detti criteri se ritenuti necessari.

255 3. L'Affidatario è tenuto a presenziare ad eventuali incontri da effettuarsi con l'Amministrazione/cittadinanza ed inerenti all'intervento in argomento.

4. Nessun altro compenso è dovuto all'Affidatario nel caso di modifiche di lieve entità, nel caso di adeguamento dei progetti stessi alle prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di variazioni che risultino necessarie alla
260 conclusione positiva della verifica e alla validazione del progetto. Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette, presentasse inattendibilità tecnica ed economica, motivata dal R.u.p., all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso.

Articolo 3. Elaborati: forma, consegna e modalità.

1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico
265 ricevuto, come di seguito indicato:

- Progetto definitivo, completo in tutte le sue parti: nel numero di 2 copie cartacee ed un CD-ROM/DVD contenente tutta la documentazione conforme alla copia redatta firmata digitalmente;

270 - Progetto esecutivo, completo in tutte le sue parti: nel numero 2 copie
cartacee, ed un CD-ROM/DVD contenente tutta la documentazione conforme alla
copia redatta e firmato digitalmente, necessaria all'espletamento della gara
d'appalto.

2. Gli atti progettuali devono essere così evidenziati:

- n. 2. fascicoli con timbro "originale", datati e firmati dall'Affidatario;

275 3. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le
modalità indicate di seguito:

3.1. Disegni:

Generale: nella stesura digitale ogni file dovrà contenere una tavola
contenente un solo disegno ad eccezione della tavola dedicata alla corografia.

280 Qualora sia necessario l'uso del colore, dovrà essere usata una tecnica che
permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia esso testo,
grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in bianco e nero.

Formato: I formati ammessi sono: A3 A2 A1 A0; quei disegni che in fase di
stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (A0) dovranno
285 essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di sovrapposizione dove viene
praticato il taglio cartografico.

Intestazione disegno: I campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data,
Municipalità.

I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base alle
290 indicazioni fornite dal R.U.P.

Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

Formato digitale: Il disegno vettoriale dovrà essere salvato in formato DWG
per Autocad 2008 o inferiori, ed ogni file dovrà essere corredato del relativo file di
assegnazione penne ctb e scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni
295 necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale.

I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) e per Windows con estensione .docx

3.2. Testi:

Testo: I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt o .docx

Tabelle: I documenti tabelle dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .ods o .xlsx

Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .odp

In presenza di elaborati non consegnabili in uno dei formati sopra indicati, questi dovranno essere in ogni caso consegnati in formato digitale raster e salvati in uno dei seguenti formati: tif, gif, jpeg.

Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in formato txt come da esportazione del programma sorgente.

3.3. File leggimi:

All'interno del CD-ROM/DVD dovrà esserci il file con nome "leggimi" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni a n° tavola dovrà corrispondere la descrizione Progetto-Tavola , dovrà essere redatto in formato tabella.

4. Dati intestazione:

All'interno del CD-ROM/DVD dovrà esserci il file con nome

"Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

325 **Articolo 4. Durata del contratto e tempi di esecuzione.**

1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il progetto definitivo (comprensivo di fattibilità tecnico economica) oggetto dell'incarico, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato al Comune di
330 Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni dalla data di sottoscrizione del presente del contratto.

3. Successivamente il progetto esecutivo, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni
30 dalla data di comunicazione dell'approvazione del relativo progetto definitivo e
335 la conferma dell'incarico stesso.

Articolo 5. Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al D.M. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
340 commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al 25% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

345 3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), al netto della riduzione del%, sono quantificati in via presuntiva in €= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), giusta offerta in data, pervenuta il prot. n., parte integrante del presente contratto", di cui:

350 - €= per progettazione definitiva;
- €= per progettazione esecutiva;
- €= per direttore operativo per opere strutturali e con funzioni
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

4. Il pagamento dei corrispettivi riferito alla redazione delle progettazioni
355 avverrà per ogni singola fase progettuale, salvo quanto previsto all'art. 2, punto
2.4.1, dopo la data di approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e
dell'Amministrazione Comunale, mediante disposizione di pagamento del Dirigente
competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella
tramite fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e
360 Trasporti.

4.1. Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili all'Affidatario, non
intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla consegna degli elaborati, saranno
corrisposti acconti nella misura del 90% del corrispettivo relativo alla singola fase;
trascorsi ulteriori giorni 60 (sessanta), si provvederà al pagamento del saldo. La
365 corresponsione dei corrispettivi in acconto e a saldo avverrà con le medesime
modalità previste al precedente comma.

4.2. L'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare i progetti
definitivi ed esecutivi solo dopo aver acquisito rispettivamente il verbale di verifica
per il progetto definitivo ed il verbale di verifica e validazione per il progetto
370 esecutivo, redatti in contraddittorio con l'Affidatario, debitamente sottoscritti.

4.3. I corrispettivi relativi alle prestazioni di direttore operativo per lavori e
con funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno
corrisposti in acconto proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento dei
lavori sull'importo del presente contratto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui
375 all'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, fino al raggiungimento massimo
del 90% mediante disposizione del Dirigente competente entro giorni 30 (trenta)

dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica.

4.4. Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto dopo l'emissione de certificato di regolare esecuzione, con le medesime modalità previste al precedente punto.

380 5. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori è pagata con le stesse modalità fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra indicate.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Fase di progettazione: qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale, per ogni
385 giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 10, l'Amministrazione senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta,
390 sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

2. Fase di esecuzione lavori – coordinamento sicurezza: nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli art. 2 e 4 ed in particolare degli obblighi di presenza in cantiere e di consegna della documentazione, verrà applicata una
395 penale giornaliera pari al 1 (uno) per mille, da trattenersi sui compensi dovuti.

Oltre la terza mancanza certificata il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.

Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è
400 preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose.

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte

al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed
405 impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune
in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 7. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità
410 previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Affidatario, in particolare,
si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione
del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/
gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante
415 ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal
verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di
risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione
420 scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a
mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni
prodotti da tale inadempimento.

3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola
425 con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a
trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti. L'Affidatario si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio
430 Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

435 4. L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

440 5. Ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 8. Adempimenti in materia di antimafia.

445 1. Si prende atto che in relazione al soggetto Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

450 2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

455 4. L'Affidatario si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi

titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto.

5. L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 9. Riserva di recesso.

1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

Articolo 10. Proprietà degli elaborati e diritti d'autore.

485 1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà
dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o
meno esecuzione.

2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela
della proprietà intellettuale.

490 **Articolo 11. Diritto di pubblicazione.**

1. L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli
elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del medesimo diritto
potrà avvalersi anche l'Affidatario.

Articolo 12. Adempimenti assicurativi.

495 1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità
civile n. emessa in data e ultimo rinnovo con quietanza n.
..... in data, rilasciata dalla Società - Agenzia di
..... 7, con un massimale di €=.

500 2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha
presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n.
..... emessa in data dalla Società - Agenzia di
..... per l'importo di €= ai sensi dell'art. 103 e dell'art. 93 c. 7 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

505 3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione
Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5,
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. .

510 5. Alla garanzia definitiva si applicano, se dovute, le riduzioni previste
dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per la garanzia
provvisoria.

Articolo 13. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a
515 qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso summenzionato decreto, e dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della
520 Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10 ottobre 2018.

2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno approvato con delibera di G.C. n. 703 del 20/12/2013 modificata con deliberazioni
525 della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10 ottobre 2018, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n.62 e sopra
530 richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
535 risarcimento dei danni.

Articolo 14. Trattamento dei dati personali.

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di richiesta di offerta per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento

UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del
540 presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai
fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli
adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti
terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti
545 dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati
dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel
Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento
UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre
550 i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non
autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura
delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del
contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per
555 l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del
presente contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati
conferiti, tramite i siti internet <www.comune.venezia.it>.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto
560 al precedente art. 6, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente
contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione
del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi
compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-*ter* del D.Lgs. 30
565 marzo 2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

2. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

570 **Articolo 16. Controversie.**

1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e alla applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

Articolo 17. Spese.

575 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 giugno 1986, n.131.

580 **Articolo 18. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto, se presente, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e
585 successive modificazioni, nel D.M 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», nel regolamento approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora
590 vigenti, le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture, rinnovato in data 17/09/2019 da Regione del Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto.

595 Il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

600 L'Affidatario arch./ing.

.....

(firmato digitalmente)

Il Dirigente

arch. Alberto Chinellato

605 *(firmato digitalmente)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto arch./ing.

..... dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 8, 9,

13, 15, 16 del presente contratto.

L'Affidatario arch./ing.

610

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. lgs

82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune

di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai

615 *sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*



AREA ECONOMIA E FINANZA
Contabilità Finanziaria ed Adempimenti Fiscali
Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>		<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>		<i>Importo</i>	<i>Codice</i>	
B1 250	Ponti in legno e muratura	81	L. 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	Avanzo LSV	PDD-1448/2022	Impegnato	E	63.287,88	29-25	
B1 250	Ponti in legno e muratura	70	L. 208/2015 art. 1, c. 741 - annualità 2017	Avanzo LSV	PDD-1448/2022	Prenotato	E	226.365,69	29-14	
B1 250	Ponti in legno e muratura	81	L. 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	Avanzo LSV	PDD-1448/2022	Prenotato	E	86.712,12	29-25	
B1 250	Ponti in legno e muratura	87	L. 208/2015 art. 1, c. 741 - annualità 2021		PDD-1448/2022	Prenotato	E	670.000,00	29-21	
							Totale prenotato	E	983.077,81	