



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14740 Int. 1.09bis - Linee Venezia-Quarto d'Altino e Mestre-Treviso - Eliminazione dei passaggi a livello ai km 1+337 e km 1+455 - Venezia - Via Gazzera Alta. Completamento del raccordo viario Brendole-Castellana. Det. a contr. ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 smi e art. 32 co.2 del D.Lgs. 50/16. Aff. incarico di collaudo tecnico e amministrativo in corso d'opera ex art. 36, co.2, lett. b) D.Lgs. n. 50/16 e art. 1, co.2, lett. a) D.L. 76/20 smi. Impegno di spesa. Cod. SRC22\_02

*Proposta di determinazione (PDD) n. 2074* del 04/10/2022

*Determinazione (DD) n. 2088* del 20/10/2022

*Fascicolo 2019.XI/2/1.1023 "C.I. 14740 - Accordo viario via Brendole - Castellana"*

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 10/10/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 19/10/2022.

CITTA' DI  
VENEZIA



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**

**RUP: ing. Francesco Dittadi**

*Settore Mobilità e Viabilità Terraferma*

*Servizio Pianificazione Mobilità e Piste Ciclabili*

PDD 2074 del 4/10/2022

Fascicolo n. 2019/1023

**Oggetto:** C.I. 14740 Int. 1.09bis - Linee Venezia-Quarto d'Altino e Mestre-Treviso – Eliminazione dei passaggi a livello ai km 1+337 e km 1+455 – Venezia – Via Gazzera Alta. Completamento del raccordo viario Brendole-Castellana. Det. a contr. ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 smi e art. 32 co.2 del D.Lgs. 50/16. Aff. incarico di collaudo tecnico e amministrativo in corso d'opera ex art. 36, co.2, lett. b) D.Lgs. n. 50/16 e art. 1, co.2, lett. a) D.L. 76/20 smi. Impegno di spesa. Cod. SRC22\_02

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 60 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18 febbraio 2021 è stato approvato il Piano della Performance (PdP) per gli anni 2021-2023, che individua, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22 marzo 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2022-2024, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 27 in data 8 marzo 2022 è stato approvato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022–2024 in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 107 del 26 maggio 2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-24 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, i documenti programmatori dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (già approvato), il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppi Informatici;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 374184 del 22/08/2022, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Mobilità e Viabilità Terraferma all'ing. Roberto Di Bussolo fino al 26/06/2024;

**Visti:**

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che "ha sostituito ogni precedente";

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in particolare quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente: n. 1, delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e, infine, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”; n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” e n. 4, delibera 1097 del 26.10.2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell’1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;
- l’art. 26 co. 3 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2000) e il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;
- l’art. 1 co. 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2007), e s.m.i. che stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza di convenzioni Consip e al di sopra dell'importo di Euro 5.000,00.=-;

- l'unicità del servizio in oggetto che, non rientrando nell'ambito di categorie merceologiche omogenee e comparabili, implica la peculiare applicazione di competenze intellettuali inerenti a problematiche specifiche, non potendosi in tal senso ricondurre ai "Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione" presente nel Mepa, né riscontrandosi alcuna convenzione Consip in merito;

#### **Premesso altresì che**

- l'opera pubblica in oggetto si inserisce in un vasto programma infrastrutturale preordinato al potenziamento dei servizi di mobilità su ferro, al fine di garantire alla collettività gli spostamenti in ambito regionale ed extraregionale, mediante interventi di eliminazione di passaggi a livello, realizzazione di opere viabilistiche sostitutive e di nuove fermate. In ragione della peculiare rilevanza di tale intervento sul piano sociale, essendo volto al miglioramento e potenziamento della rete viaria regionale e urbana locale, i piani urbanistici comunali ne hanno previsto la realizzazione sin dai primi anni 2000;
- l'approvazione e realizzazione dell'opera è articolata in diverse fasi frutto della sinergia degli enti a diverso titolo coinvolti – in particolare la Regione del Veneto, RFI e il Comune di Venezia nell'attuazione del concordato Protocollo d'Intesa approvato con DGR n.1160 del 19.07.2017 e sottoscritto in data 31/07/2017;
- in attuazione del protocollo citato, nel corso del 2017 la Regione del Veneto ha trasmesso la proposta di elenco degli interventi per la soppressione dei passaggi a livello, condivisa con RFI, includendo la progettazione dell'intervento sostitutivo dei PL al km 1+445 della linea Mestre – Treviso, sulla via Gazzera Alta in Comune di Venezia denominato Int. 1.09bis. Tale proposta ha acquisito la presa d'atto della Giunta regionale con DGR n. 1641 del 12/10/2017;
- con decreto n. 09/79001400 del 18/10/2019 della Regione Veneto è avvenuta la presa d'atto della positiva conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria con contestuale approvazione del progetto definitivo in linea tecnica dell'intervento 1.09bis - "Linee Venezia-Quarto d'Altino e Mestre-Treviso – Eliminazione dei passaggi a livello ai km 1+337 e km 1+455 – Venezia – Via Gazzera Alta. Completamento del raccordo viario Brendole-Castellana";

- successivamente, su istanza della Regione del Veneto, è stata attivata la surroga del Comune di Venezia nell'espletamento delle attività originariamente previste in capo ad RFI, che veniva formalizzata nel testo dell'Accordo prot. n. 619878 del 10/12/2019 approvato con delibera di G.C. n. 434 del 23/12/2019. Seguiva la sottoscrizione della 1^Appendice modificativa al Protocollo d'Intesa n.115/2017 tra RFI S.p.A., Comune di Venezia e la Regione del Veneto;
- in base al Protocollo d'Intesa sopra citato, il finanziamento per l'importo complessivo di € 10.054.000,00=. è stato erogato da RFI al Comune di Venezia e riscosso con reversale n. 29189/2020;
- in conformità al disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, la suddetta opera è stata inserita nel Programma Triennale 2020-2022 e nell'Elenco Annuale di cui al Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 19/12/2019 unitamente al Bilancio di Previsione 2020/2022, per l'importo di Euro 10.054.000,00;
- con deliberazione n. 18 del 5 marzo 2020 il Consiglio comunale ha adottato la Variante n. 52 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 per gli ambiti viabilistici relativi all'intervento in oggetto, al fine di recepire il progetto viario regionale;
- con Deliberazione n. 62 del 22 luglio 2020 il Consiglio Comunale ha approvato la succitata variante n. 52 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 con apposizione del vincolo di esproprio;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 268 del 18/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di 10.054.000,00 Euro (o.f.c.);
- con la 1^Appendice modificativa al Protocollo d'Intesa n.115/2017 sottoscritta tra RFI S.p.A., Comune di Venezia e la Regione del Veneto in data 30 dicembre 2019 è stato attribuito al Comune di Venezia lo svolgimento delle procedure per l'affidamento del contratto di esecuzione dei lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1440 del 22/07/2021, è stato approvato il progetto esecutivo, relativo ai lavori di "Int. 1.09bis - Linee Venezia-Quarto d'Altino e Mestre-Treviso – Eliminazione dei passaggi a livello ai km 1+337 e km 1+455 – Venezia – Via Gazzera Alta. Completamento del raccordo viario Brendole-Castellana", comportante una spesa complessiva di € 10.054.000,00.= oneri fiscali compresi, di cui € 7.478.960,56 oneri fiscali esclusi, quale importo complessivo

dell'appalto, così suddiviso: € 7.235.078,35 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 243.882,21 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con la citata determinazione dirigenziale n. 1440 del 22/07/2021 si è stabilito di procedere all'appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, secondo il criterio dell' Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante offerta a prezzi unitari sull'apposita lista delle categorie e delle forniture posta a base di offerta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 164 del 02/02/2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla costituenda Associazione Temporanea d'Imprese: BRUSSI COSTRUZIONI Srl (capogruppo) - Codice Fiscale e Partita Iva: n. 00190560268 e ADRIASTRADE Srl a Socio Unico (mandante - Codice Fiscale e Partita Iva: 00434220315 per l'importo€ 6.379.892,09 al netto del ribasso d'asta del 11,82% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 243.882,21 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di € 6.623.774,30 oneri fiscali esclusi, con il seguente quadro economico di spesa;



**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	6.379.892,09	a misura	
		a corpo	243.882,21
in economia		in economia	
<b>totale</b>	<b>6.379.892,09</b>	<b>totale</b>	<b>243.882,21</b>

importo lavori al netto del ribasso del 11,820%	% IVA(*)	importo IVA
6.623.774,30	10	662.377,43

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	18.200,00	10	1.820,00	20.020,00
2) rilievi accertamenti ed indagini	36.000,00	22	7.920,00	43.920,00
3) allacciamenti a pubblici servizi	5.000,00	22	1.100,00	6.100,00
4) imprevisti	431.188,17			431.188,17
5) acquisizione aree o immobili	325.000,00	22	71.500,00	396.500,00
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	525.151,24	22	115.533,27	640.684,51
7b) spese tecniche (incentivi)	95.730,70			95.730,70
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	2.000,00			2.000,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	150.000,00	22	33.000,00	183.000,00
<b>totale</b>	<b>1.596.270,11</b>		<b>230.873,27</b>	
12) IVA	893.250,70			
<b>totale a disposizione</b>	<b>2.489.520,81</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>9.113.295,11</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Ribasso**

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
855.186,26	11,820	85.518,63	10	940.704,89	10.054.000,00

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	7.286.151,73
somme a disposizione (o.f.c.)	1.731.412,68
incentivi	95.730,70
<b>totale complessivo</b>	<b>9.113.295,11</b>

**Ritenuto necessario** procedere ad incaricare un professionista per l'attività di collaudo tecnico e amministrativo in corso d'opera, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, così come temporaneamente derogato ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i.;

**Valutato che** l'importo dei corrispettivi per la succitata prestazione, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”, risulta presuntivamente stimato in € 56.624,33= (oneri fiscali e previdenziali esclusi);

**Atteso che** ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. e dell’art. 32 co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base delle prestazioni oggetto del servizio sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dagli artt. 31 co. 8 e 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e dall’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i, ai fini dell’affidamento diretto del suddetto servizio di importo inferiore a € 139.000,00=;

**Considerato che** le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice di contratti pubblici*” e s.m.i. e quindi non sono assoggettate al “*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni*” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i, quindi l’impegno di spesa è indicato con il codice SRC22\_02;

#### **Dato atto che**

- facendo seguito all’avvenuta ricognizione di carenza di personale illustrata nella relazione del Responsabile del Procedimento PG 122868 del 9/03/2021 approvata con Determinazione dirigenziale n. 530 del 11/03/2021, in esecuzione della stessa determinazione il Comune di Venezia ha pubblicato all’Albo Pretorio, in data 28/03/2021, un “*Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti da invitare alle successive procedure per l’affidamento di servizi attinenti l’Architettura e l’Ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett c) del D.Lgs 50/2016*”;

- l’ultimo aggiornamento semestrale del succitato elenco è stato approvato con DD 866 del 22/04/2022;

#### **Richiamati:**

- l’art. 192 del D.Lgs n. 267 del 2000 s.m.i. che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;

- l'art. 32 del D.Lgs n. 50 del 2016 il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto;
- l'art. 1, comma 3, del del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che *“gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

**Visto che:**

- per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per la prestazione in oggetto, è stato individuato dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici dotati dei necessari requisiti di qualificazione, con nota PG/2022/198344 del 4/5/2022, l'ing. Stefano Foffano, C.F. FFFSFN74S26F904E - P.I. 03748960279, iscritto all'albo degli ingegneri di Venezia al n. 3250;
- con comunicazione prot. 241383 del 31/05/2022 al suddetto è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto alla prestazione calcolata in base al D.M. 17 giugno 2016, in una con la documentazione di corredo, ponendo a base di offerta l'importo di € 56.624,33= (o.f.p.e.);
- il professionista sopra menzionato, dichiaratosi in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, si è altresì reso disponibile all'espletamento dell'incarico per l'importo di € 47.000,00= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), offrendo il minor prezzo sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 16,997 %, giusta offerta in data 7/06/2022 acquisita agli atti con PG/2022/249250 di pari data, allegata al presente provvedimento (Allegato A), e ritenuta congrua dal RUP in ragione della specificità dell'intervento;

**Richiamato** l'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. DL Semplificazione) e s.m.i che statuisce che *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”* per tutte le procedure disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2020 e fino alla data del 30 giugno 2023;

**Dato atto che**

- l'ing. Stefano Foffano ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in materia di cause di esclusione e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del PTPCT 2022-2024 del Comune di Venezia;
- l'Amministrazione comunale ha avviato le verifiche d'ufficio presso il Casellario Giudiziale (per il tramite della Polizia Locale del Comune di Venezia) in relazione a tutti i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 con PG 232382 del 25/05/2022, presso l'Agenzia delle Entrate con PG 233099 del 25/05/2022, presso gli enti previdenziali e assistenziali (InarCassa/altra cassa richiesta 963726 del 25/05/2022);
- alla data odierna sono già pervenuti gli esiti relativi al Certificato del casellario giudiziale (PG 326576 del 19/07/2022), alla regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate (PG 326576 del 19/07/2022), alla regolarità contributiva e previdenziale (PG 243931 del 01/06/2022);

**Accertato** pertanto il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. da parte dell'operatore economico individuato;

**Dato atto che** in conformità a quanto prescritto dal PTPCT 2022-2024 del Comune di Venezia e, in particolare, nell'allegato 1 alla voce "*misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*", verrà redatta, prima della stipulazione del contratto, apposita *check-list* che attesti le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e che la summenzionata *check-list* verrà conservata agli atti, così come prescritto dal PTPCT del Comune di Venezia vigente;

**Dato atto:**

- del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 35, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

**Ritenuto pertanto** di affidare, su proposta del RUP, all'ing. Stefano Foffano l'incarico relativo al servizio in oggetto, ai sensi dal combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e s.m.i., alle condizioni contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento;

**Considerato che:**

- l'importo complessivo dei corrispettivi professionali per la prestazione succitata ammonta presuntivamente ad € 59.633,60= (oneri previdenziali al 4% e fiscali al 22% compresi);
- la succitata spesa di € 59.633,60= (opfc) può trovare copertura nel Bilancio 2022 cap. 27022/109 "beni immobili" Codice Gestionale 012 "infrastrutture stradali". Spesa finanziata con contributo da altri soggetti (RFI Spa) ai sensi dell'art. 7 della 1^Appendice modificata al Protocollo d'Intesa n. 115/2017, sottoscritto ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 32 della L.R. 29/11/2021, n. 35, tra Regione del Veneto, Comune di Venezia ed RFI Spa in data 23-24 e 30 dicembre 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

**Richiamato** il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;

**Dato atto che** la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'ing. Francesco Dittadi, giusto provvedimento di nomina PG 121899 del 17/03/2022 a firma del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;

**Vista** la dichiarazione del RUP, ing. Francesco Dittadi, acquisita agli atti con PG 338908 del 27/07/2022, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'8 marzo 2022;

**Dato atto che** il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'8 marzo 2022;

**Richiamati**

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

**Ritenuto necessario** provvedere all'impegno della citata spesa;

**Dato atto** che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14740 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2022	2023	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 116.973,94	€ 4.286.027,15	€ 5.650.998,91	€ 10.054.000,00
Impegnato	€ 116.973,94	€ 4.286.027,15	€ 3.643.075,86	

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

**Dato atto che:**

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

## DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente;
3. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, all'ing. Stefano Foffano, C.F. FFFSFN74S26F904E - P.I. 03748960279, l'incarico professionale di collaudo tecnico e amministrativo in corso d'opera, alle condizioni previste nello schema di contratto (Allegato B) precedentemente citato;
4. di impegnare, per le ragioni di cui in premessa, a favore dell'ing. Stefano Foffano, C.F. FFFSFN74S26F904E - P.I. 03748960279, la spesa complessiva presunta di Euro 59.633,60=(opfc), cod. SRC22\_02 per corrispettivi professionali come indicato in premessa, CIG 9227745013 CUP F71B19000730002;
5. che la succitata spesa di € 59.633,60= (opfc), sarà a carico del Bilancio 2022 cap. 27022/109 "beni immobili" Codice Gestionale 012 "infrastrutture stradali". Spesa finanziata con contributo da altri soggetti (RFI Spa) ai sensi dell'art. 7 della 1^Appendice modificata al Protocollo d'Intesa n. 115/2017, sottoscritto ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 32 della L.R. 29/11/2021, n. 35, tra Regione del Veneto, Comune di Venezia ed RFI Spa in data 23-24 e 30 dicembre 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di provvedere al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nello schema di contratto precedentemente citato;
7. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 14740 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2022	2023	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 116.973,94	€ 4.345.660,75	€ 5.591.365,31	€ 10.054.000,00
Impegnato	€ 116.973,94	€ 4.345.660,75	€ 3.643.075,86	

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Francesco Dittadi;
9. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
10. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
11. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
12. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della l. 488/1999;
13. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

#### **IL DIRIGENTE**

Ing. Roberto Di Bussolo

*(atto firmato digitalmente)*

allegati:

- A) offerta PG 249250 del 7/06/2022;
- B) schema di contratto, siglato per accettazione;

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 2074

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 15225/2022 del 11/10/2022 - NON ESECUTIVO "C.I. 14740 Int. 1.09bis - Linee Venezia-Quarto d'Altino e Mestre-Treviso - Eliminazione dei passaggi"  
"C.I. 14740 Int. 1.09bis - Linee Venezia-Quarto d'Altino e Mestre-Treviso - Eliminazione dei passaggi a livello ai km 1+337 e km 1+455 - Venezia - Via Gazzera Alta. Completamento del raccordo viario Brendole-Castellana. Det. a contr. ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 smi e art. 32 co.2 del D.Lgs. 50/16. Aff. incarico di collaudo tecnico e amministrativo in corso d'opera ex art. 36, co.2, lett. b) D.Lgs. n. 50/16 e art. 1, co.2, lett. a) D.L. 76/20 smi.  
Impegno di spesa. Cod. SRC22\_02 "  
autorizzazione Proposta di determina 2074/22 del 04/10/22  
rif. prenotazione n. 301409/2020 - autorizzazione Determine 2473/20

L'impegno di spesa numero 15225/2022 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	59.633,60
<i>Resp. servizio</i>	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	FOFFANO STEFANO Cod.Fisc. FFFSFN74S26F904E P.Iva	
<i>CIG</i>	03748960279 9227745013 CUP F71B19000730002	
<i>Opera</i>	4649 - 14740/000 - SFMR INT. 1.09BIS - COMPLETAMENTO DEL	
<i>Tipo Spesa</i>	RACCORDO VIARIO BRENDOLE-CASTELLANA 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1402 - 029.998 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECAP	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>59.633,60</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.027022109 a competenza 2022 al 11/10/2022

Stanziamiento di bilancio	53.870.093,20 +
Impegni precedenti	26.836.455,42 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	27.033.637,78 =
Ammontare del presente impegno	<b>59.633,60 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	26.974.004,18 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 11 ottobre 2022

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 11/10/2022 n. 632

Rif. Proposta di determina 2074/22

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 631 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	3.060.600,81	59.633,60		3.060.600,81
	residui presunti				53.870.093,20
	previsioni di competenza	53.810.459,60			42.584.787,09
	previsioni di cassa	42.584.787,09			
10052.05.027025201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			88.395.000,35
	previsioni di competenza	88.454.633,95		-59.633,60	0,00
	previsioni di cassa	0,00			
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	4.188.034,33	59.633,60	-59.633,60	4.188.034,33
	residui presunti	170.451.932,20			170.451.932,20
	previsioni di competenza	136.556.055,13			136.556.055,13
	previsioni di cassa				
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	14.998.488,89	59.633,60	-59.633,60	14.998.488,89
	residui presunti	206.783.731,62			206.783.731,62
	previsioni di competenza	178.563.391,59			178.563.391,59
	previsioni di cassa				
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	45.877.007,37	59.633,60	-59.633,60	45.877.007,37
	residui presunti	470.063.869,05			470.063.869,05
	previsioni di competenza	453.498.930,32			453.498.930,32
	previsioni di cassa				
Totale Variazioni in uscita		3.060.600,81	59.633,60	-59.633,60	3.060.600,81
	residui presunti	142.265.093,55			142.265.093,55
	previsioni di competenza	42.584.787,09			42.584.787,09
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle uscite		196.350.935,83	59.633,60	-59.633,60	196.350.935,83
	residui presunti	2.927.528.871,56			2.927.528.871,56
	previsioni di competenza	2.627.105.914,61			2.627.105.914,61
	previsioni di cassa				

## ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 631 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		37.025.543,85			37.025.543,85
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		76.583.508,71	59.633,60	-59.633,60	76.583.508,71
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo contenzioso	3.988.682,42			3.988.682,42
	Vincoli derivanti da leggi	33.906.690,63			33.906.690,63
	Vincoli derivanti da trasferimenti	29.014.001,05			29.014.001,05
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	103,66			103,66
	Vincoli attribuiti dall'ente	1.125.488,33			1.125.488,33
	Parte destinata agli investimenti	6.487.854,29			6.487.854,29
	Avanzo non vincolato	90.965.999,77			90.965.999,77
Totale Generale delle entrate		563.560.379,98	59.633,60	-59.633,60	563.560.379,98
	residui presunti	2.927.528.871,56			2.927.528.871,56
	previsioni di competenza	2.509.896.313,22			2.509.896.313,22
	previsioni di cassa				

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 631 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	17.555.896,14			17.555.896,14
		22.256.754,73		-59.633,60	22.197.121,13
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	26.478.240,32			26.478.240,32
		116.154.450,06		-59.633,60	116.094.816,46
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	39.961.661,59			39.961.661,59
		145.504.640,13		-59.633,60	145.445.006,53
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	86.186.897,07			86.186.897,07
		270.215.784,13		-59.633,60	270.156.150,53
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		17.555.896,14			17.555.896,14
		22.256.754,73		-59.633,60	22.197.121,13
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		405.410.087,68			405.410.087,68
		2.080.875.997,05		-59.633,60	2.080.816.363,45
		0,00			0,00

**ENTRATE 2023**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 631 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		5.095.583,16			5.095.583,16
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		98.284.057,22		-59.633,60	98.224.423,62
Totale Generale delle entrate		692.923.329,65		-59.633,60	692.923.329,65
	residui presunti	2.080.875.997,05			2.080.875.997,05
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				

**TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE**  
*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*

**AL COMUNE DI VENEZIA**

**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E  
TRASPORTI**

**SETTORE VIABILITÀ TERRAFERMA E SMART  
CITY**

**REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE  
VIARIE E SOTTOSERVIZI TERRAFERMA**

*alla c.a. RUP ing. Francesco Dittadi*

**Oggetto:** C.I. 14740 INT. 1. 09BIS-LINEE VENEZIA-QUARTO D'ALTINO E MESTRE-TREVISO –  
ELIMINAZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO AI KM 1+337 E 1+455 VENEZIA- VIA  
GAZZERA ALTA. COMPLETAMENTO DEL RACCORDO VIARIO BRENDOLE-  
CASTELLANA  
(CIG 9227745013/CUP F71B19000730002)  
**Affidamento Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera  
OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto STEFANO FOFFANO  
nato il 26/11/1974 a NOALE (VE)  
codice fiscale FFFSN74S26F904E  
in qualità di INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA  
con sede in VIA CANOVE 50/A, 30037 SCORZE' (VE)  
domicilio digitale (art. 3-bis, D. Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.: [STEFANO.FOFFANO@INGPEC.EU](mailto:STEFANO.FOFFANO@INGPEC.EU)  
e-mail: [FOFFANOSTEFANO@GMAIL.COM](mailto:FOFFANOSTEFANO@GMAIL.COM)  
partita IVA n. 03748960279  
n. di telefono 347 0882277

▪ OFFRE per l'espletamento dell'incarico indicato in oggetto il ribasso percentuale pari al:

- *in cifre* **16.997%**
- *in lettere* **SEDICI, 997**

sul corrispettivo arrotondato pari ad € 47.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi).

- **Allega:**
- 1) Dichiarazione possesso requisiti e di assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016
  - 2) Dichiarazione conto corrente dedicato
  - 3) Dichiarazione assenza conflitto interessi
  - 4) Dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs.165/2001 (pantouflage)
  - 5) Schema di contratto timbrato e firmato per presa visione in ogni pagina
  - 6) Carte d'identità in corso di validità

Scorzè, 7/6/2022

ing. Stefano Foffano



Rep. Spec. n.                      in data

Riferimento determinazione dirigenziale n. .... in data .....

**COMUNE DI VENEZIA**

**AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Oggetto:** C.I. 14740. SFMR INT. 1.09BIS - COMPLETAMENTO DEL RACCORDO VIARIO BRENDOLE-CASTELLANA **INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA.**  
**(CIG 9227745013 , CUP F71B19000730002).**

**ART. 1 - Oggetto dell'incarico**

**1.1.** Con la sottoscrizione del presente contratto l'Amministrazione Comunale, rappresentata dall'Ing./Arch. .... - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - conferisce all'Ing./Arch. ...., con domicilio fiscale in ..... - Via ..... n. ...., C.F. .... e P.I. ...., iscritto all'Albo degli Ing./Arch..... della Provincia di ..... al n. .... e nell'elenco dei Collaudatori della Regione .....al n. ...., d'ora innanzi chiamato Collaudatore, che accetta di procedere all'esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori in oggetto, al resoconto della gestione finanziaria ed alla relazione acclarante, per un importo presunto delle opere in appalto di € 7.478.960,56.= (o.f.e.) di cui € 7.235.078,35.= per lavori ed € 243.882,21.= quali oneri per la sicurezza, così suddiviso:

- € 1.700.639,19, = nella ID. opere V.02 (L. 143/49 cl. VI^a),
- € 2.140.608,97.= nella ID. opere S.03 (L. 143/49 cl. I^ g),



- € 727.654,98.= nella ID. opere S.04 (L. 143/49 cl. IX^b),
- € 2.522.970,26.= nella ID. opere S.05 (L. 143/49 cl. IX^ b)-IX^ c),
- € 181.239,07.= nella ID. opere D.02 (L. 143/49 cl. VII^ a),
- € 205.848,09.= nella ID. opere IA.03 (L. 143/49 cl. III^ c)),

**Impresa Esecutrice:** Associazione temporanea d'impresе tra: BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo) e ADRIASTRADE S.R.L. (mandante)

**Contratto appalto:** n. 131479 di Repertorio Municipale in data 30/03/2022, in corso di registrazione.

**1.2.** Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, il collaudatore ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

## **ART. 2 - Consegna della documentazione**

**2.1.** L'Amministrazione Comunale consegna al Collaudatore la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico in formato digitale o cartaceo, ove non disponibile il formato digitale.

**2.2.** La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo, è trasmessa dal R.U.P. al Collaudatore entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori via pec o altro mezzo idoneo ad assicurarne la tracciabilità.



**2.3.** Il Collaudatore verifica la documentazione di cui al punto 2.2. e, qualora dovesse ritenerla incompleta, ne chiede l'integrazione con pec entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento.

**2.4.** Il Collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione relativa ai lavori.

### **ART. 3 - Termini di esecuzione dell'incarico e inadempienze**

**3.1.** Il Collaudatore si obbliga a presentare all'Amministrazione Comunale, dalla consegna della documentazione, entro 180 (centottanta) giorni dalla conclusione dei lavori il collaudo tecnico-amministrativo, unitamente al resoconto della gestione finanziaria, alla relazione acclarante se dovuta in base alla tipologia di finanziamento dell'intervento o, qualora l'opera non risultasse collaudabile, le relative relazioni.

**3.2.** I termini sopra indicati per l'espletamento dell'incarico sono interrotti dalla richiesta di integrazione di cui all'art. 2, punto 2.3, e ricominciano a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari a completare la documentazione, fermo restando che il collaudo finale deve aver luogo, ai sensi dell'art. 102, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

**3.3** A seguito di comunicazione da parte del R.u.p. dell'iscrizione di riserve anche in corso d'opera, entro 15 (quindici) giorni il Collaudatore deve fornire allo stesso, una relazione riservata avente ad oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'appaltatore dopo la loro quantificazione ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento

  
Digitare qui il testo

di risoluzione delle controversie e dispute dinanzi al Collegio Consultivo Tecnico.

**3.4.** Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del Collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari all'1 per mille dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

**3.5** Ferma restando l'applicazione della penale, nel caso di ritardi attribuibili al Collaudatore, il R.U.P. assegna un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni per il completamento delle operazioni, decorsi inutilmente i quali proporrà all'Amministrazione la decadenza dall'incarico, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata al Collaudatore.

In tale ipotesi, l'Amministrazione si ritiene libera da ogni impegno verso il Collaudatore inadempiente, fermo restando l'obbligo di corresponsione del corrispettivo spettante per le eventuali prestazioni parziali rese, qualora queste vengano accettate dal Collaudatore subentrato.

#### **ART. 4 - Modalità di espletamento dell'incarico**

**4.1.** Il Collaudatore si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti, del decreto del Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 e ne assume le relative responsabilità.

**4.2.** Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri ogniqualvolta lo ritenga opportuno ed in ogni caso almeno una in occasione



dell'emissione di ogni SAL, ovvero su richiesta della Direzione Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, redigendo apposito verbale con le modalità di cui all'art. 223 dal D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i..

**4.3.** Il Collaudatore si obbliga ad effettuare il collaudo con le modalità indicate all'art. 215 commi 1, 2 e 3 e all'art. 219 e seguenti del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. .

**4.4.** Il Collaudatore esprime parere sulla regolarità della contabilità eseguendo tutti i riscontri che dovesse ritenere opportuni.

**4.5.** Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità dell'opera addebitabili all'Esecutore, il Collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori e ad effettuare le necessarie contestazioni all'Esecutore.

**4.6** Il Collaudatore si obbliga ad accertare l'avvenuta ottemperanza da parte dell'Appaltatore ai criteri recepiti nella progettazione e nella documentazione posta a base di gara di cui al D.M. 11.10.2017 del Ministero dell'Ambiente.

#### **ART. 5 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento**

**5.1.** I corrispettivi (compensi, spese ed oneri accessori) per l'espletamento dell'incarico sono determinati con riferimento al D.M. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

**5.2.** Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al 20,9506% del compenso secondo



Digita qui il

quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

**5.4.** I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori) per l'espletamento dell'incarico sono presuntivamente stabiliti in € .....= (I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi), al netto dello sconto del .....%, giusta offerta in data ....., acquisita il ..... con PG....., parte integrante del presente contratto.

**5.5.** L'Amministrazione provvede alla corresponsione dei corrispettivi spettanti al Collaudatore, con le seguenti modalità:

- il 20%, in acconto, al raggiungimento del 25% dell'importo dei lavori da collaudare;
- il 20%, in acconto, al raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori da collaudare;
- il 60%, a saldo, dopo la consegna del certificato di collaudo, o se l'opera non risultasse collaudabile, della relativa relazione, previa verifica della conformità dell'atto alla normativa vigente da parte del R.U.P.

I suddetti corrispettivi vanno corrisposti entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione di parcella, debitamente liquidata dal l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente.

**In caso di professionista appartenente ad uno studio o società**

**(Es. Ing. .... dello Studio .....), inserire questo articolo:**

**5.6.** La parcella sarà emessa dallo Studio ..... con delega all'incasso affidata al Collaudatore incaricato che come tale dovrà essere citato nell'oggetto della fattura.



## **ART. 6- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

**6.1.** Il Collaudatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il Collaudatore, in particolare, si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

**6.2.** Nel caso in cui il Collaudatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento (ove indisponibile la PEC) salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni patiti a causa di tale inadempimento.

**6.3.** Il Collaudatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità



dei flussi finanziari.

**6.4.** Il Collaudatore si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il Collaudatore si impegna, altresì, ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i

**6.5.** Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche emesse verso l'Amministrazione Comunale devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

**6.6.** Il Collaudatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ART. 7 – Adempimenti in materia di antimafia- Protocollo di legalità**

**7.1.** Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D.



Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

**7.2.** L'Affidatario si impegna, inoltre, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

**7.3.** Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

**7.4.** La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..



## **ART. 8 - Riserva di recesso**

**8.1.** Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte del Collaudatore.

## **ART. 9 - Adempimenti assicurativi**

**9.1.** Il Collaudatore è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. .... data ..... ultimo rinnovo in data ....., rilasciata dalla Società ..... - Agenzia di .....Viale .....- codice subagenzia ..... , con un massimale di € .....=.

**9.2.** A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, il Collaudatore ha presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. .... emessa in data ..... dalla Società .....- Agenzia di ..... per l'importo di € .....= (pari al .....%) ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

**9.3.** La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

**9.4.** La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. .

**9.5.** Alla garanzia definitiva si applicano, se dovute, le riduzioni previste



dall'art. 93, comma 7 del D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per la garanzia provvisoria.

#### **ART.10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

**10.1.** Il Collaudatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e s.m.i .

**10.2.** A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso al Collaudatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

**10.3.** La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate può costituire causa di risoluzione del contratto.

**10.4.** L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Collaudatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 11 - Trattamento dei dati personali**



**11.1.** Le parti danno atto che si è provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

**11.2.** Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale agli stessi. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

**11.3.** La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it).

## **ART. 12 Risoluzione contratto**



**12.1.** La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, nel caso di perdita da parte del Collaudatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165. In siffatta ipotesi, il Collaudatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **ART. 13 - Definizione delle controversie**

**13.1.** Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione, si farà ricorso al giudice competente del Foro di Venezia.

#### **ART. 14 – Spese**

**14.1.** Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico del Collaudatore.

**14.2.** Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre

Il presente contratto, che consta di n. ... fogli, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il Collaudatore f.to .....

Il Dirigente f.to.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto



..... dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 13 (< **rif. articoli di: Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti in materia di antimafia-- Protocollo di legalità, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie**), del presente contratto.

f.to .....



Digita qui il testo