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Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti
Settore Mobilita e Viabilita Terraferma

RUP: Ing. Roberto DI Bussolo

PDD 2793 del 13/12/2022

Fascicolo n. 2022/487

Oggetto: C.l. 15167: VE 6.1.2.A_11 COMPLETAMENTO DELLA RETE CICLABILE URBANA E
RISOLUZIONE DEI PUNTI CRITICI — CUP-F79J22001360006. Determinazione a contrarre ex art. 192 del
D.Lgs. 267/2000 smi e art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016. Affidamento servizio attivita di rilievi, PE,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ex art. 1, co. 2, lett. a) D.L.
n. 76/2020 conv. in L 120/2020 e s.m.i.. Impegno di spesa e relativo accertamento di entrata. (Cod.

SRC22_02)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

* con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 60 del 21 dicembre 2021 & stato approvato il
Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
per il triennio 2022-2024 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di

manutenzione 2022-2024;

e con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18 febbraio 2021 & stato approvato il
Piano della Performance (PdP) per gli anni 2021-2023, che individua, ai sensi dell'art. 10
del D.Lgs. n. 150/2009, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi
assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;



Visti:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22 marzo 2022 ¢ stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) per gli anni 2022-2024, assegnando ai Dirigenti 'adozione delle determinazioni a
contrarre, la responsabilita di tipo finanziario, 'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione

connessi alle fasi dell’entrata e della spesa;

con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 27 in data 8 marzo 2022 ¢ stato approvato Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022—2024 in applicazione

della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 107 del 26 maggio 2022 & stato approvato il Piano
Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO) 2022-24 che incorpora, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n.
80/2021, i documenti programmatori dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati
tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (gia approvato), il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale
delle azioni concrete per I'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro

agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppi Informatici;

con disposizione del Sindaco, PG n. 374184 del 22/08/2022, & stato attribuito I'incarico di Dirigente

del Settore Mobilita e Viabilita Terraferma all’'lng. Roberto Di Bussolo ;

l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. in

merito alle competenze dei dirigenti;

I'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

I'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;

il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.

165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui & stato approvato il nuovo testo

del “Codice di comportamento interno”, che "ha sostituito ogni precedente”;



il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e il d.P.R. del 05
ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n.
50/2016;

la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16
luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e linnovazione digitale”, in
particolare quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. a), cosi come ulteriormente modificato dall’art. 51,
comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L.

108/2021;

il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicita, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;

le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorita e precisamente: n. 1, delibera n. 973 del
14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorita n. 138 del
21 febbraio 2018 e, infine, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorita n. 417 del 15 maggio
2019, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria”; n.
3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I'affidamento di appalti
e concession” e n. 4, delibera 1097 del 26.10.2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206
dell’1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione

degli elenchi di operatori economicr”;

I'art. 26 co. 3 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2000) e il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;

art. 1 co. 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), e s.m.i. che stabilisce I'obbligo

per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione



(MEPA) per I'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza

di convenzioni Consip e al di sopra dell'importo di Euro 5.000,00.=;

I'ulteriore parere del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili
n. 1041/2021 secondo cui, per contratti di importo superiore ad Euro 5.000,00.= relativi a servizi di
architettura ed ingegneria, “non si ravvisa l'obbligo di utilizzare il MEPA se per l'individuazione degli
operatori da invitare alla procedura ci si avvalga di un elenco o di un’indagine di mercato, purché cio
avvenga nel rispetto del principio di trasparenza dando adeguata pubblicita degli avvisi a cio

preordinati”;

I'“Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti da invitare alle successive
procedure per I'affidamento di servizi attinenti I'Architettura e I'lngegneria di importo inferiore alla
soglia di cui allart. 35, comma 1, lett ¢) del D.Lgs 50/2016”, aggiornato in ultima istanza con DD
2069 del 21/10/2021, che implica l'utilizzo del predetto elenco al fine di individuare I'affidatario del

servizio, contribuendo dunque al venir meno dell'obbligo di utilizzo del MEPA,;

Premesso che:

con deliberazione di Giunta n.256 del 8 novembre 2022 ¢& stato approvato il progetto definitivo
comprensivo del progetto di fattibilita tecnica ed economica dell'intervento denominato “VE
6.1.2.A_11 Completamento della rete ciclabile urbana e risoluzione dei punti critici”, (C.1.15167), con il

seguente quadro economico:
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Premesso altresi che:

* | Comune di Venezia & destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Citta metropolitane
(PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14
luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell’Agenda
urbana europea, mira a migliorare la qualita dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14

Citta Metropolitane;

* in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione
Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle
Citta metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, &
attribuito il ruolo di Autorita Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (Ol) del PON Metro,

ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;

* con propria deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016, la Giunta comunale ha individuato nel Settore
Sviluppo economico, Politiche comunitarie e Processi Partecipativi, I'Organismo Intermedio per
I'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore — dott.ssa Paola Ravenna - il

responsabile dell'Organismo stesso;

* con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016, ¢ stata approvata una nuova
macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le
competenze relative all'Organismo Intermedio del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di

Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;

* con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 19 novembre 2020 & stata approvata la nuova
macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma che conferma, a
partire dal 1/1/2021, 'assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PON

METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;

» che con disposizione prot. 0408425 del 1 settembre 2016, aggiornata con disposizione prot. 527042
del 31/10/2017, con disposizione prot. 484049 del 30/10/2020 e con disposizione PG 578281 del
23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di
Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso '’Area Economia e Finanzia, alla dott.ssa
Paola Ravenna, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del PON Metro

di Venezia;



+ che la Convenzione rep. 18861/2016, firmata il 24 maggio 2016 tra I'Autorita di Gestione del
Programma (AdG) e il Comune di Venezia, prevede all'art. 5 par.3 lett a), tra le funzioni delegate, la
selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione
del PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di

Venezia;

* che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 11 aprile 2016 ha dato atto che la strategia di
sviluppo urbano sostenibile del Comune di Venezia, inviata nella versione integrata al'’AdG dall'Ol in
data 27 novembre 2015, & conforme ai documenti di programmazione dellAmministrazione

comunale;

+ che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 & stato approvato il Piano
Operativo, Assi 1-5, che individua le operazioni (progetti) da realizzare nel'ambito del PON Metro
entro la dotazione finanziaria di spettanza dell’Ol (in appresso il “Piano Operativo”), periodicamente

aggiornato;

« con decisione CE C(2021)6028 del 09/08/2021 e stata approvata la riprogrammazione del PON
Metro 2014-2020, versione 8.1, integrata per effetto delle risorse addizionali destinate all’ltalia dallo
strumento europeo REACT-EU e del conseguente inserimento dell'obiettivo “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID- 19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente del’economia” di cui al

Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/439 del 3 marzo 2021;

* la riprogrammazione 8.1 introduce gli Assi 6, 7 e 8 del PON Metro, per I'attuazione di interventi

finanziati nel’lambito della risposta dell’Unione alla pandemia da Covid-19;

* con comunicazione PG 388587 del 26/08/2021 I'Autorita di Gestione (AdG), congiuntamente alla
trasmissione della documentazione di approvazione della versione 8.1 del PON Metro 2014-2020, ha
confermato la nuova dotazione finanziaria attribuita a Venezia, pari a complessivi € 122.265.663,03,
le risorse integrative REACT-EU (€ 81.910.519,88) sono destinate ai tre nuovi Assi del PON Metro

2014-2020, attualmente composto da 8 Assi prioritari;

a sequito di richiesta dell’Autorita di Gestione del PON Metro 2014-2020 del 23/09/2021 (AICT.REGISTRO
UFFICIALE(U).0013010.23-09-2021), I'Ol di Venezia ha proceduto con la predisposizione del Piano

Operativo React-EU, relativo agli Assi 6, 7 e 8, approvato con DGC n. 265 del 09/11/2021;



nello specifico 'Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)” contiene I'operazione
multintervento 6.1.2.a “Mobilita lenta: completamento tratte biciplan e implementazione sharing mobility”, che
prevede la realizzazione di percorsi ciclabili a completamento di alcuni itinerari previsti nel Biciplan comunale

e l'implementazione del servizio di mobility sharing;

« il Piano Operativo React-EU individua come soggetto beneficiario il Settore Viabilita Terraferma e Smart

City dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti del Comune di Venezia;

Considerato che:

il Settore Viabilitd Terraferma e Smart City beneficiario degli interventi dell’Azione VEG6.1.2.a “Mobilita lenta:
completamento tratte biciplan e implementazione sharing mobility” ha inviato allOl richiesta di
riprogrammazione degli interventi rientranti nell’Operazione multintervento 6.1.2.a “Mobilitd lenta:

completamento trattee biciplan e implementazione sharing mobility” (PG 254901 del 09/06/2022), chiedendo:

'ammissione a finanziamento a valere sulla corrispondente azione PON Metro — Asse 6 React EU
dellintervento VE6.1.2.a_11 “Completamento della rete ciclabile urbana e risoluzione dei punti critici” con
uno stanziamento di € 4.000.000,00 (quota forfettaria del 20% di cui all’art. 68 bis del REG. UE n. 1046/2018

del 18/07/2018 — “Omnibus” esclusa;

Cosnsiderato altresi che:

con disposizione dirigenziale, prot. PG 268095 del 17/06/2022, dellArea Economia e Finanza, Settore
Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, l'intervento VE6.1.2.a_11 “Completamento della rete
ciclabile urbana e risoluzione dei punti critici” €& stato ammesso a finanziamento a valere sulla
corrispondente Azione del PON METRO — Asse 6 REACT-EU per l'importo di € 4.800.000,00, di cui €
4.000.000,00.=. per la realizzazione dell'intervento ed € 800.000,00.=. quale quota forfettaria pari al 20% dei
costi diretti relativa alla copertura dei costi diretti del personale dedicato all’attuazione dell’'operazione(di cui

all’art. 68 bis del REG. UE n. 1046/2018 del 18/07/2018 — “Omnibus”);;

* con la medesima disposizione prot. PG 268095 del 17/06/2022 ¢ stata individuata nel Settore Mobilita e
Viabilita Terraferma la struttura competente per I'attuazione delle operazioni in oggetto e conferito mandato
al Dirigente del Settore Mobilita e Viabilita Terraferma a procedere con l'adozione degli atti e dei

provvedimenti funzionali all’avvio delle procedure di attuazione ;

* il suddetto intervento & identificato con CUP F79J22001360006;



Ritenuto necessario procedere ad acquisire un servizio per l'attivita di rilievi, progettazione esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, ai sensi dell'art. 36, c. 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, cosi come temporaneamente derogato ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L.
n. 76/2020, conv. in L.120/2020 e s.m.i., da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo ex art. 95 del

d.lgs. 50/2016, in conformita con le disposizioni di cui all’art. 36, comma 9bis del d.lgs. 50/2016;

Valutato che I'importo dei corrispettivi per la succitata prestazione, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno
2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) “Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta presuntivamente stimato in €

121.017,17.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi);

Atteso che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti local’ e s.m.i. e dell’art. 32 co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base delle prestazioni oggetto del
servizio sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dagli artt.
31 co. 8 e 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e dall’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e

s.m.i, ai fini dell’affidamento diretto del suddetto servizio di importo inferiore a € 139.000,00=;

Considerato che le attivita oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
“Codice di contratti pubblici” e s.m.i. e quindi non sono assoggettate al “Regolamento per il conferimento di
incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni” approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i, quindi 'impegno di spesa ¢ indicato con

il codice SRC22_02;

Dato atto che

- facendo seguito all’avvenuta ricognizione di carenza di personale illustrata nella relazione del Responsabile
del Procedimento PG 122868 del 9/03/2021 approvata con Determinazione dirigenziale n. 530 del
11/03/2021, in esecuzione della stessa determinazione il Comune di Venezia ha pubblicato all’Albo Pretorio,
in data 28/03/2021, un “Awviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti da invitare
alle successive procedure per l'affidamento di servizi attinenti I'Architettura e I'lngegneria di importo inferiore

alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett c) del D.Lgs 50/2016”;

- I'ultimo aggiornamento semestrale del succitato elenco & stato approvato con DD 2111 del 21/10/2022;

Richiamati:



l'art. 192 del D.Lgs n. 267 del 2000 s.m.i. che prescrive I'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, 'oggetto del contratto la sua

forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalita di scelta del contraente;

I'art. 32 del D.Lgs n. 50 del 2016 il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento
di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano di

contrarre, in conformita ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto;

'art. 1, comma 3, del del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre
2020, n. 120, che prevede che “gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o0 atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del

decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Richiamata:

la relazione del R.U.P., PG/2022/575719 in data 13/12/2022 , costituente parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento (Allegato B), dalla quale si evince che :

10

per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parita di trattamento, proporzionalita, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in
considerazione delle specifiche professionalita necessarie per la prestazione in oggetto, sono stati

interpellati, con nota PG/2022/559616 dell’ 01/12/2022, i seguenti operatori economici:

- Studio Associato Aquattro, con sede a Venezia Mestre in corte Giovanni Bonzio n. 3;

- Netmobility s.r.l. con sede a Verona in via G. Morgagni n. 24.

individuati dal’Amministrazione Comunale tra gli operatori economici idonei nella 5" fascia di
affidamento, dotati dei necessari requisiti di qualificazione, che risultano aver risposto al succitato
avviso pubblico, presentando regolare richiesta per I'inserimento al relativo elenco di professionisti, e

che in detta sede ha dichiarando di possedere i necessari requisiti di qualificazione;

ai suddetti operatori economici & stato rivolto un invito (nota PG 559616 dell’ 1/12/2022) ad offrire
migliorativo rispetto alla prestazione calcolata in base al D.M. 17 giugno 2016 e ai quali & stata
inviata la documentazione di corredo con l'invito summenzionato, ponendo a base di offerta 'importo

di € 121.017,17.= (of.p.e.);

entro il termine stabilito dall’invito:



-Studio Associato Aquattro, con nota PG/577776 del 07/12/2022, successivamente integrata con PG

574718 del 13/12/2022 ha presentato un’offerta con una percentuale di ribasso pari al 9,124 %;

- Netmobility s.r.l. nota prot. 567768 del 06/12/2022 ha comunicato che a causa dell’elevato numero

di commesse non € in grado di onorare le tempistiche previste dalla committenza.;

si propone I'affidamento dell'incarico in oggetto a Studio Associato Aquattro, che si & reso disponibile
all'espletamento dell'incarico per I'importo di € 109.975,08 (arrotondati ad € 109.975,00 oneri fiscali e

previdenziali esclusi).

il succitato Studio Associato Aquattro, in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 2 dicembre
2016, si & reso disponibile all'espletamento dell'incarico per I'importo di € 109.975,08 (arrotondato ad
€ 109.975,00.= oneri fiscali e previdenziali esclusi), offrendo il minor prezzo sull'importo posto a base
di negoziazione con un ribasso del 9,124%, giusta offerta in data 6/12/2022 acquisita agli atti con
PG/2022/567776 del 07/12/2022 e successiva integrazione acquisita agli atti con PG 574718 del
13/12/2022 allegata al presente provvedimento, e ritenuta congrua dal RUP in ragione della
specificita dellintervento, in considerazione della sua natura globale comprensiva sia degli aspetti

qualitativi che di quelli inerenti al profilo economico;

Richiamato I'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. DL Semplificazione) e s.m.i che statuisce che

“e sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, I'esecuzione

del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle

more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura” per tutte le procedure disciplinate dal Decreto

Legislativo n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2020 e fino alla

data del 30 giugno 2023;

Dato atto che
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lo Studio Associato Aquattro ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta,
dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale
richiesti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in materia di cause di esclusione e dichiarazione di

assenza di conflitto di interessi ai sensi del PTPCT 2022-2024 del Comune di Venezia;

’Amministrazione comunale ha avviato le verifiche d’ufficio presso il Casellario Giudiziale (per il

tramite della Polizia Locale del Comune di Venezia) in relazione a tutti i soggetti di cui all’art. 80, co.



3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 con PG 569234 del 07/12/2022 presso I'Anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato con PG 569212 del 07/12/2022, presso I'Agenzia delle Entrate
con PG 569227 del 07/12/2022, presso gli enti previdenziali e assistenziali ( InarCassa n. 1066418

del 07/12/2022);

Considerato che:

vi & la necessita, in virtu dei principi di buona andamento, efficienza ed economicita dell'azione
amministrativa e, in particolare, ai fini di una maggiore celerita e semplificazione dell'intero iter,
procedere all'affidamento del servizio nelle more dell’esito dei certificati richiesti e tutt'ora in corso di
acquisizione di cui al punto precedente stante la possibilita per la Stazione Appaltante di escludere
in qualsiasi momento dalla procedura l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui
ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto disposto dal comma 6 del

medesimo articolo;

per le ragioni summenzionate e in conformita a quanto previsto dalla normativa transitoria
attualmente vigente, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere in pendenza dell’esito

delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

Dato atto che in conformita a quanto prescritto dal PTPCT 2022-2024 del Comune di Venezia e, in

particolare, nell’allegato 1 alla voce “misure comuni a tutte le Aree/Direzionr”, verra redatta, prima della

stipulazione del contratto, apposita check-list che attesti le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016

e che la summenzionata check-list verra conservata agli atti, cosi come prescritto dal PTPCT del Comune di

Venezia vigente;

Dato atto:
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del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso dellimporto del contratto, ai sensi

dell'art. 35, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

del rispetto dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, che nel caso del servizio in oggetto, al fine di
assicurare una progettazione unitaria e coerente oltre che garantire un unico centro di responsabilita
delle prestazioni in fase di progettazione e di direzione lavori e coordinamento sicurezza, esistono
evidenti ragioni per ritenerlo come un unicum, considerata in particolare la natura dell’intervento, che

non induce a ipotizzare un frazionamento del servizio in capo a diversi soggetti giuridici;



Ritenuto pertanto Ritenuto pertanto di affidare, su proposta del RUP, allo Studio Associato Aquattro
I'incarico relativo al servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 2020, conv. in L.
120/2020 e s.m.i., alle condizioni contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di
presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente
provvedimento e alla cui stipula si procedera dopo I'approvazione del presente provvedimento, previa

acquisizione degli esiti delle verifiche sopra citate;

Considerato che:

* [Iimporto complessivo dei corrispettivi professionali per la prestazione succitata ammonta

presuntivamente ad € 139.536,28.= (oneri previdenziali al 4% e fiscali al 22% compresi);

* la succitata spesa di € 139.536,28.= (opfc) puo trovare copertura nel Bilancio 2022, che presenta la
necessaria disponibilita, al cap. 27022/109 “Beni Immobili”, cod. gest. 012 “ infrastrutture stradali”,
spesa finanziata con fondi europei (FESR REACT-EU), nellambito del PON METRO 2014-2020,

trasferimenti della UE (codice europeo 3);

Richiamato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all’art. 2, comma 3, fa obbligo
allAmministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine
nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli

obblighi derivanti dal codice;

Dato atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento € assolta dall’'lng. Roberto Di Bussolo,
giusto provvedimento di nomina PG 227696 del 23/05/2022a firma del Direttore e che, di conseguenza, il
RUP e il soggetto firmatario del presente atto, quale responsabile del Procedimento, coincidono e che tale
circostanza non pud essere ovviata in considerazione dell'importanza degli interventi in oggetto e del ruolo di

Dirigente del Settore Mobilita e Viabilita Terraferma ricoperta dall'Ing Roberto Di Bussolo;

Vista la dichiarazione del RUP, Ing. Roberto Di Bussolo, acquisita agli atti con PG 574183 del 12/12/2022,
nella quale viene attestata I'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto come previsto
dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dal’art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del
D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

(P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell’8 marzo 2022;
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Dato atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non €& in conflitto di interessi e che non
sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento cosi come previsto
dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall’art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del
D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

(P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell’8 marzo 2022;

Richiamati

* i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23.06.2011, n.
118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

n. 42.7;

« gli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart. 3 della Legge n. 136/2010 e

s.m.i.;

« il vigente “Regolamento di Contabilitda” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;

« gliartt. 183 e 191 del d.Igs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;

* lart. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarita contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15167 risulta cosi determinato:

Cronoprogramma Totale Quadro

2022 2023 }
finanziario Economico
Stanziato 4,000,000.00 4,000,000.00
Impegnato

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del

Dirigente;

Dato atto che:

* l'esecutivita del presente provvedimento € subordinata all'apposizione del visto di regolarita contabile

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

14
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in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del
Settore Bilancio e Contabilita Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione
di cui allart. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area
Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarita contabile e del visto di copertura

finanziaria sulla presente determinazione;

con nota PG/2022/581471 del 15/12/2022, allegata al presente atto (Allegato A), la dott.ssa Paola
Ravenna, dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie e
responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro, ha espresso il visto preventivo di

ammissibilita e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro;

DETERMINA

di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi

dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, co. 2, del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50;

di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente;

di affidare, per i motivi e con le modalita espresse in premessa, allo Studio Associato Aquattro il
servizio per lattivita di rilievi, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori, alle condizioni previste nello schema di contratto, ai
sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in L 120/2020 e s.m.i., operazione PON Metro
2014-2020 React-EU “VE6.1.2.a_11 COMPLETAMENTO DELLA RETE CICLABILE URBANA E

RISOLUZIONE DEI PUNTI CRITICI”;

di impegnare a favore dello Studio Associato Aquattro cod.fiscale e P.iva 02945330278 la spesa
complessiva presunta di Euro 139.536,28 = (opfc), cod. SRC22_02 per corrispettivi professionali

come indicato in premessa- CUP:F79J22001370006 — CIG: 9517018BB1;

che la succitata spesa di € 139.536,28.= (opfc) pud trovare copertura nel Bilancio 2022, che
presenta la necessaria disponibilita, al cap. 27022/109 “Beni Immobili”, cod. gest. 012 “ infrastrutture
stradali”, spesa finanziata con fondi europei (FESR REACT-EU), nel’ambito del PON METRO 2014-

2020, trasferimenti della UE (codice europeo 3);



di disporre che I’Area Economia e Finanza provveda ad accertare la somma di € 139.536,28.= (opfc)
al cap. 200164/019 “Trasferimenti dallo stato per Progetto React EU”secondo i principi contabili di cui

all'allegato 42 del D.Lgs. 118/2011;

7. di provvedere al pagamento delle spese con le modalita previste nello schema di contratto;

8. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il
cronoprogramma finanziario del C.I. 15167 risulta cosi aggiornato:

. o Totale Quadro
Cronoprogramma finanziario 2022 2023 )
Economico
Stanziato 139,536.28 3,860,463.72 4,000,000.00
Impegnato 139,536.28

9. didare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ¢ I'lng. Roberto Di Bussolo;

10. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000
viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con I'apposizione del visto di regolarita
contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9
novembre 2016;

11. di dare atto che I'esecutivita del presente provvedimento &€ subordinata all’apposizione del visto di
regolarita contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.;

12. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed
al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno
di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

13. di sottoporre I'efficacia del presente provvedimento alla condizione sospensiva dell’esito positivo
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della verifica dei requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario del servizio previsti dalla normativa

vigente;



14. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di

cui all’art. 26, commi 3 bis e 4, della |. 488/1999;

15. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co.
1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell’art. 29 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, nella

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Venezia.
IL DIRIGENTE

Ing. Roberto Di Bussolo

(atto firmato digitalmente)

allegati:

A) visto O.I. PG/2022/581471 del 15/12/2022;
B) Relazione del Rup PG 2022/575719 del 13/12/2022;
C) offerta acquisita con PG 2022/574718 del 13/12/2022;

D) schema di contratto.
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CITTA DI
VENEZIA

Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilita Finanziaria

PDD/ 2022 /2793
Espletati gli accertamenti si esprime:
* aisensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarita

contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

» aisensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarita contabile

Il Dirigente Responsabile



il Citta di Venezia
0 R San Marco 4136
30124 Venezia

www.comune.venezia.it
C.F. e partitaiva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dellimpegno di spesa n. 17675/2022 del 19/12/2022 - NON ESECUTIVO "C.I. 15167: VE
6.1.2.A_11 COMPLETAMENTO DELLA RETE CICLABILE URBANA E
RISOLUZIONE DEI PUNTI CRITICI "

"C.l. 15167: VE 6.1.2.A_11 COMPLETAMENTO DELLA RETE CICLABILE URBANA E
RISOLUZIONE DEI PUNTI CRITICI — CUPF79J22001360006.
Determinazione a contrarre ex art. 192 del
D.Lgs. 267/2000 smi e art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016. Affidamento servizio attivita di
rilievi, PE,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ex art. 1,
co. 2, lett. a) D.L.

n. 76/2020 conv. in L 120/2020 e s.m.i.. Impegno di spesa e relativo accertamento di
entrata. (Cod.

SRC22_02)"
autorizzazione Proposta di determina 2793/22 del 13/12/22

rif. prenotazione n. 17674/2022 - autorizzazione Proposta di determina 2793/22

L'impegno di spesa numero 17675/2022 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

Importo
Capitolo 10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2022 139.536,28
Resp. servizio MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA
Siope/P.Fin.  U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
Fornitore STUDIO ASSOCIATO AQUATTRO DI ARCH. RIZZI GIORGIO E ARCH.
clG TRAVERSO FRANCO Cod.Fisc. 02945330278 P.lva 02945330278
9517018BB1 CUP F79J22001360006
Opera 10297 - 15167/000 - completamento della rete ciclabile urbana e
Tipo Spesa risoluzione punti critici
3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE
Tipo Finanz. 1343 - 022.008.999 CONTRIBUTI STATO REACT
Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA
Totale: 139.536,28
e la sua copertura finanziaria €' la seguente:
10052.02.027022109 a competenza 2022 al 19/12/2022
Stanziamento di bilancio 44.917.369,61 +
Impegni precedenti 26.907.786,71 -
Disponibilita’ di bilancio prima del presente impegno 18.009.582,90 =
Ammontare del presente impegno 139.536,28 -
Disponibilita’ di bilancio dopo il presente impegno 17.870.046,62 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 19 dicembre 2022
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Comune di Venezia
Data: 15/12/2022, PG/2022/0581471

Area Economia e finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

La Dirigente

Numero di protocollo e data indicati nel timbro

Oggetto: PDD 2022/2793 - C.I. 15167 VE 6.1.2.A_11 COMPLETAMENTO DELLA RETE
CICLABILE URBANA E RISOLUZIONE DEI PUNTI CRITICI - CUPF79]22001360006.
Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 smi e art. 32 co. 2 del D.Lgs.
50/2016. Affidamento servizio attivita di rilievi, PE, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori ex art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in L

120/2020 e s.m.i.. Impegno di spesa e relativo accertamento di entrata. (Cod. SRC22_02) -
Visto preventivo di ammissibilita e pertinenza all'operazione della
spesa nell'ambito del PON Metro

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega
dell'Autorita di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5,
par. 4, lett. c, si esprime il visto preventivo di ammissibilita e pertinenza
all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito
del PON Metro 2014-2020.

LA DIRIGENTE
Paola Ravenna

1l presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed é conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23
ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

San Marco 4299 - 30124 Venezia
Tel. 041 2747817
Sito web www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia
E mail ponmetro@comune.venezia.it
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Data: 13/12/2022, PG/2022/0574718

Comune di Venezia

corte Giovanni Bonzio, 3
30171 Venezia Mestre

tel. 041.971884
fax 041.971884
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L
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cod. fisc. A p.iva
02945330278

P11

;{: il

spett.le Comune di Venezia
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' E MOBILITA' TERRAFERMA

Polo Tecnico "ex Carbonifera"”
viale Ancona, 63
30174 Venezia Mestre

alla cortese att.ne

Dirigente del Settore
Ing. Roberto Di Bussolo

Inviata via PEC

Oggetto: C.I. 15167 - VE 6.1.2.A_11 COMPLETAMENTO DELLA RETE CICLABILE
URBANA E RISOLUZIONE DEI PUNTI CRITICI. Richiesta offerta per affidamento diretto
del servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E RILIEVI.

CUP: F79J22001370006 — CIG: 9517018BB1

OFFERTA

Il sottoscritto Giorgio Rizzi nato il 26/07/1964 a Venezia, in qualitd di Architetto
Associato dello Studio Professionale STUDIO ASSOCIATO AQUATIRO con sede in
Venezia Mestre, Corte G. Bonzio n. 3, tel 041971884 mobile: 3487340780

e-mail studio.aquattro@libero.it , pec giorgio.rizzi2@archiworldpec.it

Partita IVA: 02945330278 Codice Fiscale: 02945330278,

PREMESSO CHE

Nella richiesta di Offerta le afttivitd previste vengono suddivise secondo i seguenti
modi:

- l'importo a base di offerta soggetto aribasso € di € 121.017,17.= (oneri fiscali e
previdenziali esclusi), di cui:

- € 106.042,17.= presuntivamente stimati e calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016
(Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti) per prestazioni afferenti alla categoria ID opera V.02 (L. 143/49 cl. Vi/a);

- € 14.975,00.= calcolati ai sensi dell'art. 6 “Altre attivitd” del D.M. 17/06/2016
(RILIEVI);

CONSIDERATO ALTRESI’

-i fermini temporali preordinati per la conclusione delle distinte attivita’ di rilievo e
progettuali;

-la concomitante incombenza del periodo oramai prossimo delle festivitd di fine
anno;

-I'urgenza accordata dall’Ufficio per la presentazione della presente Offerta
(dettata da Vs esigenze di chiusura contabile amministrative di fine anno) e alla
collegata difficoltd di reperire tecnici collaboratori disponibili nel breve per
I'attivitd dirilievo;

studio.aquattro@libero.it
www.aquattrostudio.it

I
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studio associato

aquatiro

architetto
Giorgio Rizzi

architetto
Franco Traverso

architetto
Leonardo Bonesso

Comune di Venezia
Data: 13/12/2022, PG/2022/0574718

corte Giovanni Bonzio, 3
30171 Venezia Mestre

tel. 041.971884
fax 041.971884

cod. fisc. A p.iva
02945330278

DICHIARA

di offrire per I'espletamento a regola d’arte dell’attivitd in oggetto, un ribasso de:

- 10,40 % (dicasi dieci virgola quaranta per cento), oneri fiscali e previdenziali
esclusi, con riferimento alle prestazioni afferenti alla categoria ID opera V.02,

ovvero (€ 106.042,17 * 10,40%) = € 106.042,17 - 11.028,39 (Euro undicimila-

ventotto/39) per un parziale scontato pari ad € 95.013,78 (Euro
novantacinquemilazerotredici/78);

- 0,00 % (dicasi zero per cento), oneri fiscali e previdenziali esclusi, con

riferimento alle prestazioni afferenti alla categoria “Altre attivitd”, ovvero €

14.975,00 (Euro quattordicimilanovecentosettantacinque/00);

PERTANTO LO SCONTO MEDIATO SULL'INTERO IMPORTO DI CUI ALLA PRESENTE
OFFERTA E’ PARI ALLA PERCENTUALE DEL 9,1244% SULL'IMPORTO COMPLESSIVO,

OVVERO:

€ 121.017,17 - 9.1244% = € 109.975,08, arrotondati ad € 109.975,00 (Euro

centonovemilanovecentosettantacinque/00).

Resti intfeso che la presente Offerta e subordinata alle seguenti tfempistiche minime

effettive per la redazione delle due diverse attivitd in parola:

a) Consegna dei rilievi (quattro fratti di piste ciclabili come da Vs dettaglio

dell’attivitd richiesta per i rilievi, e massimo 12 attraversamenti pedonali) entro il
giorno 16 gennaio 2023 fatti salve condizioni metereologiche avverse;

b) Consegna completata degli elaborati progettuali previsti dal disciplinare

allegato all’invito entro il 16 febbraio 2023.
RingraziandoVi sin d'ora per la fiducia accordata,

restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Luogo e data
Venezia Mestre, 07/12/2022
tfimbro e firma
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Rep. Spec............ in data............
Riferimento determinazione dirigenziale n.......... in data...............
COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA’' E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: C.I 15167 Oggetto:VE 6.1.2.A_11 COMPLETAMENTO DELLA
RETE CICLABILE URBANA E RISOLUZIONE DEI PUNTI CRITICI.
INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RILIEVI,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI.
(o7 { [ HEmG———— CUP F79]122001360006

ART.1 - Oggetto dell’incarico

1.1 L'Amministrazione Comunale rappresentata dal............... - Dirigente
presso |’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti, Settore.............. =
conferisce a.............. che, con domicilio fiscale in................ ., iscritto all’
Albo degli................ , accetta l'incarico di cui in oggetto, per un importo
presunto delle opere in appalto di €..........cce.uun =, di cui €............per
lavori ed €............ per oneri della sicurezza, riconducibili nella categoria
ID opere......cccorns H

1.1bis. L'Affidatario designa per |‘espletamento dell'incarico di cui
sopra:

= 1" InGssnswss , iscritto all’Albo Professionale degli............ della Provincia

1.2. L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto

delle disposizioni del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., del D.P.R. n. 207

Pag. 1di 25
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Data: 07/12/2022, PG/2022/0567776

Comune di Venezia
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del 05.10.2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, del decreto del
Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, nonche di
quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., attuando un
costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che
dovessero intervenire nel corso dei lavori, verificando nel dettaglio
eventuali aggiornamenti anti COVID, e ne assume le relative
responsabilita.

1.3. L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono
richieste prestazioni di tipo specialistico, & obbligato all’'osservanza delle
norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di
opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare
riferimento alla L. 1086/1971 e al D.M. 17.01.2018 di aggiornamento
relativo alle norme tecniche per le costruzioni, e per le parti
impiantistiche;

1.4. I'Amministrazione Comunale si riserva di confermare ['affidamento
della progettazione esecutiva successivamente alla valutazione dei
rilievi. LAmministrazione Comunale si riserva, altresi, di confermare
I'affidamento della direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori, nonché della redazione del certificato di
regolare esecuzione, dopo che la succitata progettazione esecutiva avra
ottenuto le prescritte approvazioni.

1.5. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in
merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di
modifiche connesse in fase di esecuzione con l’adozione di perizie di

variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle

Pag. 2di 25
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Data: 07/12/2022, PG/2022/0567776

Comune di Venezia
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competenze rispetto alle previsioni originarie, ['Affidatario ne dara
tempestiva comunicazione all'’Amministrazione Comunale e procedera
solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente,
successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.
In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscera
I'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.
1.6. L'Affidatario € responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione
Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai
sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. La
responsabilita si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori
oneri che I'"Amministrazione deve sopportare in relazione all’esecuzione
delle varianti, fermo restando in ogni caso |'esperibilita di ulteriori azioni
risarcitorie.
1.7. Per l'esecuzione dell’incarico, I'Affidatario si potra avvalere delle
collaborazioni e consulenze che riterra opportune, sotto la propria
personale responsabilita, da lui autorizzate, ai sensi dell’art. 31 comma
8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fermo restando l'importo del compenso di
cui ai successivi articoli.

ART. 2 - Prestazioni professionali
2.1. Ll'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno
fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento, nonché in base
alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed
Aziende interessate all’intervento, nell’osservanza delle norme vigenti in
materia ed in particolare:

1) Enti gestori di sottoservizi;
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2) Soprintendenza.;
3) Gestori del servizio trasporto pubblico locale;
4) Gestore della raccolta rifiuti;
5) ed altri se necessari.
Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all'esame
preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito all’infortunistica,
prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché
di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico.
2.2, In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:
2.2.1. Progettazione esecutiva
- relazione generale;
- relazioni specialistiche ;
- elaborati grafici;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, eventuali;
- particolari costruttivi e decorativi;
- computo metrico estimativo e quadro economico;

- elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;

quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera.

2.3. Criteri ambientali minimi progettazione

Ai sensi dellart. 34 del D.Lgs. 50/2016 [’Affidatario dovra, ove
applicabili, recepire nella progettazione tutti i criteri di cui al D.M.
11.10.2017 del Ministero dell’Ambiente e, conseguentemente, redigere
un documento che relazioni sui criteri adottati, sulle modalita di
applicazione e di verifica degli stessi.

Il progetto dovra essere redatto tenendo conto anche degli eventuali
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successivi criteri che dovessero entrare in vigore durante la fase di
progettazione.

L'Affidatario redigera tutta la documentazione progettuale comprensiva
anche del capitolato speciale d’appalto, le voci delle lavorazioni, I'analisi
dei prezzi ed ogni altro documento progettuale inserendovi e facendo

riferimento a detti criteri, se ritenuti necessari.

2.4. Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione_

Scopo dell’incarico € assicurare che nella fase di progettazione dell’opera
ed al momento delle scelte tecniche nell’'esecuzione del progetto e
nell’'organizzazione delle operazioni di cantiere, siano rispettati ed
applicati i principi e le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008
n. 81 e s.m.i.;

2.4.1. Progettazione esecutiva: Piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., e quadro di

incidenza della manodopera:

redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’art.100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti

sono specificati all’allegato XV;

predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera,

i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI;

coordinamento dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90,

comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici

inesplosi rinvenibili durante le attivita di scavo nei cantieri.
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2.5. L'Affidatario € tenuto a presenziare ad eventuali incontri da
effettuarsi con 'Amministrazione/cittadinanza ed inerenti all’intervento
in argomento.

2.6. Nessun altro compenso & dovuto all’Affidatario nel caso di
modifiche di lieve entita, nel caso di adeguamento dei progetti stessi alle
prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di
variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica
e alla validazione del progetto.

2.6.1. Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette,
presentasse inattendibilita tecnica ed economica, motivata dal R.u.p.,
all'Affidatario non sara dovuto alcun compenso.

2.7. Direzione Lavori:

L'Affidatario in particolare assume |‘'obbligo delle seguenti prestazioni:

* Direttore dei Lavori

a) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

b) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile,
tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilita,
predisposizione stato di avanzamento dei lavori (SAL), conto finale
dei lavori;

c) Controllo e aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento
dei manuali d’'uso e manutenzione;

d) Assistenza giornaliera;

e) Compilazione del giornale dei lavori;

f) Verifica del rispetto degli obblighi dell’'esecutore e del

subappaltatore;
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g) Verifica del rispetto delle norme in tema di sostenibilita
ambientale, verifica del rispetto da parte dell’'esecutore dei lavori
nella presentazione della documentazione e della certificazione di
prodotto, nonché nell’'esecuzione delle lavorazioni dei CAM previsti
dal capitolato speciale d’appalto;

h) Documentazione fotografica in formato digitale con riferimenti
visivi planimetrici, descrizione estesa video formato digitale
esplicativa delle lavorazioni e confezionamento finale da
concordare con il R.U.P.;

i) Monitoraggio della spesa, indicazione delle extra lavorazioni e
aggiornamento cronoprogramma lavori;

La contabilita dei lavori dovra essere effettuata attraverso |'utilizzo di

strumenti elettronici. I programmi informatizzati devono essere

preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneita e la

conformita alle prescrizioni contenute nel D.M. 49/2018 (art. 15).

L’Affidatario conferma o rettifica, previe opportune verifiche, le

dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile,

garantendone la tempestiva emissione secondo le cadenze del

capitolato.

2.8. L'Affidatario incaricato appone la firma su tutti gli atti e i documenti

tecnico-amministrativi di seguito elencati e ne assume la piena

responsabilita:

- verbale di consegna dei lavori, sospensione e ripresa;
- perizie suppletive e/o variante;

- certificato di ultimazione dei lavori;

Pag. 7 di 25

SERVATORI

—nZ oo
— = N~
Zul
z
W
/%Ez
ncﬁg
~8%
O <3
8100
< T
ztc
orsS o
zod W [
Oruw w
<a 0O =
o R<f
Ba i (3]
= «n ©
<< <
o




Data: 07/12/2022, PG/2022/0567776

Comune di Venezia

il |

JEEEs

- conto finale, relazione sul conto finale;

- relazione riservata sulle eventuali riserve;

- certificato di regolare esecuzione;
2.9. L'Affidatario € tenuto a presentare al’Amministrazione rapporti
settimanali sull’avanzamento dei lavori con monitoraggio economico-
finanziario, a presenziare a riunioni tecnico-amministrative con I'Impresa
- Committenza (R.U.P.) — Direzione Lavori e redigere i relativi rapporti
con cadenza quindicinale.
2.10. Laddove la prestazione di coordinatore per |'esecuzione dei lavori
sia affidata a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il
predetto coordinatore assume la responsabilita per le funzioni ad esso
assegnante dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena
autonomia.
2.11. L’Amministrazione si riserva d‘impartire indirizzi e disposizioni nel
corso dello svolgimento dell‘incarico, nonché eventuale variante alle
previsioni progettuali relative al programma degli interventi.
Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere
consegnati al Comune di Venezia nelle forme previste dal comunicato
del Presidente dell’Anac del 23.11.2016.
2.12. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle
riserve, |'Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla
stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d'appalto.
2.13. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: I'Affidatario

incaricato assume tra |'altro i seguenti obblighi:

- garantire, nelle forme piu opportune, la costante reperibilita
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nell’orario di lavoro dellimpresa durante tutta la durata dei lavori;
a garanzia della sicurezza del cantiere dovra, comunque, garantire
la propria personale presenza in cantiere, almeno tre (3) volte alla
settimana e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessita in ragione
della specificita delle lavorazioni programmate;

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo,
I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;

- verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui al succitato art. 100, assicurandone la
coerenza con quest'ultimo e, ove necessario, adeguare il piano di

sicurezza e di coordinamento di cui al predetto art. 100 ed il

©
N~
N~
N~ . - s . o
© fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del citato Decreto &
o = O w
IS Legislativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali _n3 PR
I F2/
s ; E3E
oy modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese 5:‘;,%
&g *os
— AN &% % " aE z 2 . - 20
o4 esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonche e o
Ss verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i ga‘g, " g
°%% 2 _ @
rispettivi piani operativi di sicurezza; E Eqi
! z 9 g
< <
o

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,
la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro

reciproca informazione;

il |
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- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e
97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui allart.100 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto, e proporre la sospensione
dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi
dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in
cantiere, su apposite schede, osservazioni ed eventuali

suggerimenti.

ART. 3 - Elaborati: forma, consegha e modalita

[+
o)
b
<
=
o
w
[%2)

3.1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi

=
-
w
=
’E
o
@

all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:

- rilievi : nel numero di 2 (due) copie cartacee ed in formato digitale ed

Data: 07/12/2022, PG/2022/0567776

Comune di Venezia

editabile contenente tutta la documentazione conforme alla copia

redatta firmata digitalmente;

PIANIFICATOR! PAESAGGIS

- Progetto esecutivo comprensivo dei relativi_piani di_sicurezza e

coordinamento, completo in tutte le sue parti: nel numero di 2 (due)

il |
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copie cartacee, ed in formato digitale ed editabile, contenente tutta
la documentazione conforme alla copia redatta e firmato

digitalmente, necessaria all'espletamento della gara d'appalto.

3.2. Gli atti progettuali devono essere cosi evidenziati:

- n. 1 fascicolo con timbro “originale”, datato e firmato dall'Affidatario;

- n. 1 fascicolo con timbro “copia”, datato e firmato dall'Affidatario;

3.3. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le

modalita indicate di seguito:

3.3.1. Disegni:

Generale: nella stesura digitale ogni file dovra contenere una tavola
contenente un solo disegno, ad eccezione della tavola dedicata alla
corografia. Qualora sia necessario |'uso del colore, dovra essere usata
una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del
documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo
venga riprodotto in bianco e nero.

Formato: 1 formati ammessi sono: A3 A2 Al AO; i disegni che in fase
di stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo
(A0) dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di
5ovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.
Intestazione disegno: 1 campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola,
Scala, Data, Municipalita.

I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in
base alle indicazioni fornite dal R.U.P.

Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

Formato digitale: 11 disegno vettoriale dovra essere salvato in formato
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DWG almeno per Autocad 2008, ed ogni file dovra essere corredato
del relativo file di assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e
tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa
dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei
seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma
digitale.

I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile
con software liberi (quali Libre Office) e per Windows con

estensione .doc

3.3.2. Testi:

Testo: 1 documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con
estensione .odt

Tabelle: 1 documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con
estensione .ods

Presentazione: 1 documenti di presentazione dovranno essere forniti
in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per
windows con estensione .odp

Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in

formato txt come da esportazione del programma sorgente.

3.3.3. File leggimi:

All'interno del file in formato digitale ed editabile dovra esserci il file con
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nome "leggimi" contenente I'elenco di ogni elaborato fornito, e per i
disegni a n® tavola dovra corrispondere la descrizione Progetto-Tavola ,
dovra essere redatto in formato tabella.
3.4. Dati intestazione:
All'interno del file in formato digitale ed editabile dovra esserci il file con
nome "Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati
riportati in testata per ogni tavola.
La progettazione, dovra essere sviluppata con utilizzo di software
compatibili con Libre Office, Office, Adobe Autocad.

ART. 4 Durata del contratto e tempi di esecuzione
4.1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4.2. I rilievi dovranno essere consegnati al Comune di Venezia, previa
verifica del R.U.P., entro giorni 10 (dieci) dalla data di sottoscrizione del
presente del contratto o dalla comunicazione di avvio della prestazione.
4.3 Il progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e
coordinamento, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato
al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni 30 (trenta)
dalla data di consegna dei rilievi e relativa accettazione da parte del
Rup.
4.5. Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere
consegnati al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni
20 (venti) dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P. ;
ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalita di pagamento

5.1. 1 corrispettivi per |'adempimento di quanto sopra indicato,
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comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all’espletamento
dell’incarico, sono determinati con riferimento al D.M. 17.06.2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” .

5.2. Per le spese e gli oneri accessori € computata una somma (IVA ed
oneri previdenziali esclusi), pari al 23,57 % del compenso secondo
quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

5.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori
inclusi), al netto della riduzione del....... , sono quantificati in via
presuntiva in €.........= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta

offerta in data........ , pervenuta il......... proti. N ed integrata in data

suddivisi:
e SN = per rilievi;

- €.......= per progettazione esecutiva comprensiva del piano di

i
|
i

sicurezza e coordinamento;

= Ereneanens = per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di

QONSERVATOR! |

DELLA PROYINCIA DI VENEZIA

accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile, controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento

manuali d’'uso e manutenzione, contabilita dei lavori a misura, nonché

Data: 07/12/2022, PG/2022/0567776

Comune di Venezia

per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente, e

coordinamento della sicurezza in esecuzione;

5.4. Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione:

il pagamento dei corrispettivi avverra per ogni singola fase progettuale,

il |
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salvo quanto previsto all'art. 2, punto 2.6.1, dopo la data di
approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e
dell’Amministrazione Comunale, mediante disposizione di pagamento del
Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva
presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente
liquidata dall’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti.

5.4.1. Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili
all'Affidatario, non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla
consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del
90% del corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni
60 (sessanta), si provvedera al pagamento del saldo. La corresponsione
dei corrispettivi in acconto e a saldo avverra con le medesime modalita
previste al precedente comma.

5.4.2. L'Amministrazione Comunale provvedera ad approvare il progetto
esecutivo solo dopo aver acquisito il relativo verbale di verifica redatto
in contraddittorio con I'Affidatario, debitamente sottoscritto.

5.5. Direzione Lavori, Coordi icurezza nell'Esecuzione dei

lavori

5.5.1. 1 corrispettivi relativi alle prestazioni di Direzione Lavori,
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in
acconto proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento dei
lavori sull'importo del presente contratto, al netto della ritenuta dello
0,50% di cui all’articolo 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, fino al
raggiungimento massimo del 90% mediante disposizione del Dirigente

competente entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di
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parcella tramite fattura elettronica.
5.5.2. Il residuo 10% a saldo verra corrisposto dopo I’emissione del
certificato di regolare esecuzione, con le medesime modalita previste al
precedente punto.
5.5.3. Il pagamento dei corrispettivi relativi al Certificato di Regolare
Esecuzione avverra per il 90% dopo I'emissione del predetto Certificato,
mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro
giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella debitamente
liquidata dalla Direzione Lavori Pubbilici, il residuo 10% a saldo, con le
predette modalita di pagamento, dopo |'approvazione del Certificato di
Regolare Esecuzione.
5.6. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori € pagata con le
stesse modalita fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra
indicate.

ART. 6- Ritardi, inadempimenti e penali
6.1. Fase di progettazione: qualora la presentazione del progetto
venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili
all'Affidatario, sara applicata una penale pari all'l (uno) per mille del
corrispettivo ﬁrofessionale, per ogni giorno di ritardo, che sara
trattenuta dal pagamento del saldo.
Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), 'Amministrazione
senza obbligo di messa in mora, restera libera da ogni impegno e potra
risolvere il contratto ,senza che I'Affidatario possa pretendere compensi
o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo

il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia
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effettivamente utilizzabile.
6.2. Fase di esecuzione lavori — coordinamento sicurezza: nel caso di
inosservanza degli obblighi previsti dagli art. 2 e 4 ed in particolare degli
obblighi di presenza in cantiere e di consegna della documentazione,
verra applicata una penale giornaliera pari al 1 (uno) per mille, da
trattenersi sui compensi dovuti.
Oltre la terza mancanza certificata il Comune potra procedere alla
risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.
Tale risoluzione potra avvenire anche nell’eventualita di manifesta
carenza nell’azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai
lavori alla quale egli & preposto ovvero di mancanze gravi nellattivita
professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a
persone o cose.
In tale ipotesi, non sara riconosciuto all’Affidatario nessun altro
compenso o indennita di sorta, con |'esclusione di quanto dovuto per le
prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta
salva |applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in
conseguenza dell'inadempimento.

ART. 7- Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari
7.1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con
le modalita previste dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere all’Amministrazione

Comunale, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del conto (o dei conti)
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dedicato/i al contratto in oggetto o, se gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi
del/i conto/i, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna,
inoltre, a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni vicenda
modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal
verificarsi della stessa.

7.2. Nel caso in cui I'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, I’Amministrazione
Comunale ha facolta di risolvere immediatamente il presente contratto
mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante
comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con
avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo, in ogni caso, il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

7.3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
subcontraenti un‘apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresi, a
trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che
con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

7.4. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione
al’/Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo
della Provincia di Venezia della notizia dellinadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita
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finanziaria.

7.5. L'Affidatario si impegna a far si che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell’/Amministrazione Comunale per il
pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del
presente contratto, il ¢/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia
sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
L'Affidatario si impegna, altresi, ad effettuare sui c/correnti di cui al
comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei
subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe
concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive
modifiche.

7.6. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con
modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso
I'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di
Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’'oggetto del
presente contratto.

7.7. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della
Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

ART. 8- Adempimenti in materia di antimafia - Protocollo di
legalita
8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la

documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D.
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Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..
8.2. L'Affidatario si impegna, inoltre, a rispettare tutte le clausole
pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del
Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente
il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo & reperibile e
consultabile al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-
legalita>.
8.3. Il presente contratto & risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del
Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..
In tal caso sara applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di
liguidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del
contratto, salvo il maggior danno.
ART. 9 - Riserva di recesso

9.1. Nel caso in cui I'Amministrazione ritenesse comunque, a suo
insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo
dell'incarico, avra facolta di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109
del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilita di opposizione e
reclamo da parte dell'Affidatario.

ART. 10 - Proprieta degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprieta
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del’Amministrazione Comunale la quale potra, a suo insindacabile
giudizio, darvi o meno esecuzione.
10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d’autore
a tutela della proprieta intellettuale.
ART. 11 - Diritto di pubblicazione

11.1. L'Amministrazione si riserva altresi il diritto alla pubblicazione
degli elaborati d’indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del
medesimo diritto potra avvalersi anche |'Affidatario.

ART. 12 - Adempimenti assicurativi
12.1. L'Affidatario & assicurato mediante polizza professionale di
responsabilita civile n............. ultimo rinnovo in data........... , rilasciata da
- Agenzia di............ Vidieeen, , con un massimale di € .............. =,
12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,

I'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva

(cauzione/fideiussione) mediante polizza n.......... emessa in data

e - Agenzia di ....cccceeuns per limporto di € ............ =
(pari al ............ %) ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e
s.m.i.

12.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che
I’Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto.

.12.4. La garanzia & svincolata con le modalita previste dall’art. 103,
comma 5, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. .

12.5. Alla garanzia definitiva si applicano, se dovute, le riduzioni

previste dall’art. 93, comma 7 del D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per
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la garanzia provvisoria.

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
13.1. L'Affidatario, con riferimenfo alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno
approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e
s.m.i.

13.2. A tal fine, si da atto che I'Amministrazione Comunale ha
trasmesso all'Affidatario, ai sensi dellart. 17 del D.P.R. n.62/2013
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del
Codice di comportamento interno stesso, per una sua pit completa e
piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell’avvenuta comunicazione.

13.3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta
comunale sopra richiamate, pud costituire causa di risoluzione del
contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata |‘eventuale violazione,
contesta 'per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non
superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero
non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il

risarcimento dei danni.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali
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14.1. Le parti danno atto che é stato provveduto, in sede di procedura
di gara per |I'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti
dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali
trattati nell’'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti
ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della
procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti
strettamente connessi alla gestione dello stesso.

14.2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento
si svolgera nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento
Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello
stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento
UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine
di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della

divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I

trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo

CNSERVATORI

svolgimento delle relative procedure.
14.3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione

del contratto e |'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso,
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espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet
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ART. 15 Risoluzione contratto
15.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto
previsto al precedente art. 7, la stazione appaltante ha facolta di risolvere
il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei
requisiti per I'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di
cui all'art. 53, comma 16 ter del d. Igs. 30.3.2001, n. 165.
La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica
certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la
PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.
15.2. L'Affidatario € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.
ART. 16 - Definizione delle controversie
16.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e
all’applicazione del presente contratto, si fara ricorso al Giudice
competente del Foro di Venezia.
ART. 17 - Spese
17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale
registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le
copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.
17.2. 1l presente contratto verra registrato in caso d'uso e si compone
di n.......... fogli ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.
Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre
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L'Affidatario ..............mm=

Il Dirigente ......c.ccccvee.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto
ATCR: s dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui
agli articoli 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16 (<- rif. Articoli Ritardi,
inadempimenti e penali, Obbligo di tracciabilita dei flussi
finanziari, Adempimenti in materia di antimafia - Protocollo di
Legalita, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici Risoluzione del contratto, Definizione delle
controversie), del presente contratto.

Firma
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Data e protocollo n. vedi timbro informatico
Fasc. 2022/487

Oggetto: PON METRO 2014-2020, VE 6.1.2.A_11 COMPLETAMENTO DELLA RETE CICLABILE

URBANA E RISOLUZIONE DEI PUNTI CRITICI (C.I. 15167)

Relazione del R.U.P.
ai sensi delle linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016

Premesso che:

il Comune di Venezia & destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Citta
metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione
europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in
linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualita dei servizi e
a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Citta Metropolitane;

in attuazione di quanto previsto dall’/Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato dalla
Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14
Comuni capoluogo delle Citta metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli
Uffici da questi individuati, € attribuito il ruolo di Autorita Urbana (AU) con funzioni di
Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del 17 dicembre 2013;

con propria deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016, la Giunta comunale ha individuato nel
Settore Sviluppo economico, Politiche comunitarie e Processi Partecipativi, I'Organismo
Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore il
responsabile dell’Organismo stesso;

con disposizione prot. 0408425 del 01/09/2016, aggiornata con disposizione prot. 527042
del 31/10/2017, con disposizione prot. 484049 del 30/10/2020 e con disposizione prot.
578281 del 23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso I'Area
Economia e Finanza, alla dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi dell'art. 24 del vigente
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni
di responsabile dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29/06/2016 & stato approvato il Piano
Operativo, Assi 1-5, che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON
Metro nell'ambito della dotazione finanziaria di spettanza dell’OI (in appresso il “Piano
Operativo”), periodicamente aggiornato;

con decisione CE C(2021)6028 del 09/08/2021 ¢ stata approvata la riprogrammazione del
PON Metro 2014-2020, versione 8.1, integrata per effetto delle risorse addizionali destinate

8 UNIONE EUROPEA

S Fondi Strutturali e di Investimento Europei

2% | @

on
etro




Data: 13/12/2022, PG/2022/0575719

Comune di Venezia

2
i
£
A

CITTA DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
Settore Mobilita e Viabilita Terraferma

all'Ttalia dallo strumento europeo REACT-EU e del conseguente inserimento dell’obiettivo
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” di cui al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/439 del 3 marzo 2021;

la riprogrammazione 8.1 introduce gli Assi 6, 7 e 8 del PON Metro, per l'attuazione di
interventi finanziati nell’ambito della risposta dell’'Unione alla pandemia da Covid-19;

I’'Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)” contiene I’Azione 6.1.2
“Mobilita sostenibile”, all'interno della quale ricade l'operazione in oggetto, che si configura
come operazione multintervento, VE6.1.2.a “Mobilita lenta: completamento tratte biciplan
e implementazione sharing mobility”;

il Piano Operativo React-EU, relativo agli Assi 6, 7 e 8 approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 265 del 09/11/2021, individua come soggetto beneficiario il Settore
Viabilita Terraferma e Smart City dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti del Comune
di Venezia;

con disposizione dirigenziale, PG268095 del 17/06/2022 a firma della Responsabile
dell'Organismo Intermedio l'intervento con C.I. 15167 - “WE 6.1.2.A_11 -
Completamento della rete ciclabile urbana e risoluzione dei punti critici” - CUP
F79]22001360006 & stato ammesso a finanziamento nell’lambito del PON Metro -
React UE _ per € 4.800.000,00, importo comprensivo della quota forfettaria pari al 20%
per costi di personale (di cui all’art. 68 bis del REG. UE n. 1046/2018 del 18/07/2018 -
“Omnibus”);

con la medesima disposizione PG268095 del 17/06/2022 ¢& stata individuata nel Settore
Viabilita, Terraferma e Smart City la struttura competente per |'attuazione delle operazioni
in oggetto;

I'operazione VE 6.1.2.A_11 riguarda il “Completamento della rete ciclabile urbana e
risoluzione dei punti critici”;

Visto che:

I'importo delle opere dell'intervento, di cui all’oggetto, risulta presuntivamente stimato in €
3.290.866,50.= (o.f.e.), di cui € 3.171.643,96.= per lavori a misura, € 30.000,00.= per
lavori in economia ed € 89.222,54.= quali oneri per la sicurezza;

nell'lambito dell'intervento sopra citato, I’Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti del
Comune di Venezia ha valutato l'opportunita di procedere all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020, dell'incarico di progettazione
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei
lavori e rilievi;

I'importo a base di offerta soggetto a ribasso & stato stimato e calcolato in € 121.017,17.=
(oneri fiscali e previdenziali esclusi), di cui € 106.042,17.= sulla scorta delle prestazioni
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afferenti alla categoria ID opera V.02, presuntivamente stimati e calcolati ai sensi del D.M.
17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti) “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016”, ed € 14.975,00.= calcolato ai sensi dell’art. 6 “Altre attivita”
del D.M. suddetto;

* |'affidamento diretto & stato preceduto dalla consultazione con nota prot. n. 559616 del
01/12/2022 trasmessa a mezzo pec ai seguenti due operatori economici, selezionati
dall’elenco professionisti per affidamenti di incarichi attinenti I'architettura e l'ingegneria
del Comune di Venezia, individuati secondo i requisiti minimi di idoneita tecnico-
professionale richiesti, nel rispetto del principio di rotazione:

- Studio Associato Aquattro, con sede a Venezia Mestre in corte Giovanni Bonzio n. 3;
- Netmobility s.r.l. con sede a Verona in via G. Morgagni n. 24.

Il confronto concorrenziale € stato effettuato sulla base del minor prezzo, mediante massimo
ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari a € 121.017,17.= (oneri fiscali e
previdenziali esclusi).

Entro la scadenza prevista dall’invito del 06/12/2022, sono arrivate le seguenti offerte:

- Studio Associato Aquattro, con sede a Venezia Mestre in corte Giovanni Bonzio n. 3; con nota
prot. n. 567776 del 07/12/2022, e successiva integrazione della stessa con nota prot. n.
574718 del 13/12/2022 ha presentato un’offerta con una percentuale di ribasso pari al 9,124
% per un importo netto di € 109.975,08 (arrotondato ad € 109.975,00 oneri fiscali e
previdenziali esclusi).

- Netmobility s.r.l. con sede a Verona in via G. Morgagni n. 24 con nota prot. 567768 del
06/12/2022 ha comunicato che a causa dell’elevato numero di commesse non € in grado di
onorare le tempistiche previste dalla committenza.

Per quanto sopra riportato, si propone pertanto di affidare allo Studio Associato Aquattro, con
sede a Venezia Mestre in corte Giovanni Bonzio n. 3, C.F. e P.iva 02945330278, l'incarico di
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei
lavori e rilievi per limporto di € 109.975,00.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi)
corrispondenti all'importo preventivato di € 121.017,17.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi)
ribassato del 9,124 %.

La spesa di € 139.536,28.=(0.f.c.) & finanziata interamente al cap. 27022/109 “beni immobili”,
bilancio 2022, contributo PonMetro React-EU
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Roberto Di Bussolo
f.to digitalmente
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