



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: PON METRO 2014-2020,VE6.1.3.d_2-INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFIC. ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI-SOSTIT. SERRAMENTI-CUP F78I22000030006 -CI 15083.Determinazione a contrarre ex art 192 DLgs 267/2000 smi e art.32 co.2 DLgs 50/16.Affidamento incarico di progett.definitiva, comprensiva del prog. di F.T.E,esecutiva,PSC e CSE e,ex art. 36,co.2,lett.b) DLgs 50/16 e art.1, co. 2,lett.a) DL 76/2020 smi.Impegno spesa e accert.entrata.Atto da pubblicare a sensi art.29 c.1 DLgs 50/16.Cod.SRC22_02

Proposta di determinazione (PDD) n. 547 del 02/03/2022

Determinazione (DD) n. 565 del 15/03/2022

Fascicolo 2021.XI/2/1.600 "C.I. 15083 DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-SOSTITUZIONE SERRAMENTI"

Sottofascicolo 1 "C.I. 15083 DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI- SOSTITUZIONE SERRAMENTI -delibere e determine"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Menegazzi Aldo, in data 14/03/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 14/03/2022.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti

Settore Edilizia Comunale Terraferma

RUP: Arch. Elisabetta Rossato

Servizio Progettazione e Realizzazione Nuove Opere Edilizie

PDD n. 547 del 02/03/2022

Fascicolo 2021/XI.2.1/600.1

Oggetto: PON METRO 2014-2020,VE6.1.3.d_2-INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFIC. ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI-SOSTIT. SERRAMENTI-CUP F78I22000030006 -CI 15083.Determinazione a contrarre ex art 192 DLgs 267/2000 smi e art.32 co.2 DLgs 50/16.Affidamento incarico di progett.definitiva, comprensiva del prog. di F.T.E,esecutiva,PSC e CSE e,ex art. 36,co.2,lett.b) DLgs 50/16 e art.1, co. 2,lett.a) DL 76/2020 smi.Impegno spesa e accert.entrata.Atto da pubblicare a sensi art.29 c.1 DLgs 50/16.Cod.SRC22_02

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 60 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024, dove l'intervento in oggetto risulta inserito nell'annualità 2022 per l'importo di € 470.000,00, finanziato con Contributo React EU, e sm.i.;

- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 39 del 18 febbraio 2021 sono stati approvati il Piano della Performance – PdP 2021-2023 e il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 62 del 16 marzo 2021, in applicazione della L. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2023;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295856 del 24.06.2021, è stato prorogato l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti al Dott. Aldo Menegazzi;

Visti:

- l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che "ha sostituito ogni precedente";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in particolare quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;

- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente: n. 1, delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e, infine, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*"; n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" e n. 4, delibera 1097 del 26.10.2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- l'art. 26 co. 3 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2000) e il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;
- l'art. 1 co. 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2007), e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza di convenzioni Consip e al di sopra dell'importo di Euro 5.000,00=.

Premesso altresì che:

- il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;

- con propria deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016, la Giunta comunale ha individuato nel Settore Sviluppo economico, Politiche comunitarie e Processi Partecipativi, l'Organismo Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore – dott.ssa Paola Ravenna - il responsabile dell'Organismo stesso;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016, è stata approvata una nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 19 novembre 2020 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che conferma, a partire dal 1/1/2021, l'assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;
- con disposizione prot. 0408425 del 1 settembre 2016, aggiornata con disposizione prot. 527042 del 31/10/2017, con disposizione prot. 484049 del 30/10/2020 e con disposizione PG 578281 del 23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso l'Area Economia e Finanza, alla dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia;
- la Convenzione rep. 18861/2016, firmata il 24 maggio 2016 tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia, prevede all'art. 5 par.3 lett a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Venezia;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 11 aprile 2016 ha dato atto che la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Venezia, inviata nella versione integrata all'AdG dall'OI in data 27 novembre 2015, è conforme ai documenti di programmazione dell'Amministrazione comunale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il Piano Operativo, Assi 1-5, che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro nell'ambito della dotazione finanziaria di spettanza dell'OI (in appresso il "Piano Operativo"), periodicamente aggiornato;
- con decisione CE C(2021)6028 del 09/08/2021 è stata approvata la riprogrammazione del PON Metro 2014-2020, versione 8.1, integrata per effetto delle risorse aggiuntive destinate all'Italia dallo strumento europeo REACT-EU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" di cui al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/439 del 3 marzo 2021;
- la riprogrammazione 8.1 introduce gli Assi 6, 7 e 8 del PON Metro, per l'attuazione di interventi finanziati nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia da Covid-19;

- l'Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)" contiene l'Azione 6.1.3 "Energia ed efficienza energetica" che prevede iniziative a sostegno della riduzione dei consumi di risorse non rinnovabili e di emissioni di sostanze climalteranti attraverso operazioni di efficienza energetica ed utilizzo di fonti rinnovabili nelle infrastrutture, compresi gli edifici, che devono essere di proprietà pubblica in ambito urbano e metropolitano;
- con comunicazione PG 388587 del 26/08/2021 l'Autorità di Gestione (AdG), congiuntamente alla trasmissione della documentazione di approvazione della versione 8.1 del PON Metro 2014-2020, ha confermato la nuova dotazione finanziaria attribuita a Venezia, pari a complessivi € 122.265.663,03; le risorse integrative REACT-EU (€ 81.910.519,88) sono destinate ai tre nuovi Assi del PON Metro 2014-2020, attualmente composto da 8 Assi prioritari;
- a seguito di richiesta dell'Autorità di Gestione del PON Metro 2014-2020 del 23/09/2021 (AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0013010.23-09-2021), l'OI di Venezia ha proceduto con la predisposizione del Piano Operativo React-EU, relativo agli Assi 6, 7 e 8, approvato con DGC n. 265 del 09/11/2021;
- nello specifico l'Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)" (REACT-EU FESR)" contiene l'Azione 6.1.3 "Energia ed efficienza energetica" all'interno della quale è prevista l'attuazione dell'operazione VE6.1.3.d_2 - Sostituzione ed efficientamento serramenti impianti sportivi terraferma – CI 15083" che si configura come operazione di risanamento conservativo dell'edificio con previsione di riqualificazione energetica dello stesso;
- il Piano Operativo React-EU individua come soggetto beneficiario dell'operazione in oggetto il Settore Edilizia Comunale Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia;

Considerato che:

- con disposizione dirigenziale, prot. PG 31161 del 21/01/2022, dell'Area Economia e Finanza, Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento per l'importo di € 564.000,00, di cui € 470.000,00.=. per la realizzazione dell'intervento ed € 94.000,00.=. quale quota forfettaria pari al 20% dei costi diretti relativa alla copertura dei costi indiretti del personale dedicato all'attuazione dell'operazione;
- con la medesima disposizione prot. PG 31161 del 21/01/2022 è stata individuata nel Settore Edilizia Comunale Terraferma la struttura competente per l'attuazione delle operazioni in oggetto e conferito il mandato al Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma a procedere con l'adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali all'avvio delle procedure di attuazione conformemente a quanto previsto all'interno della corrispondente scheda progetto;
- il suddetto intervento è identificato con CUP F78I22000030006;

- con nota PG/2022/0103622 del 07/03/2022, allegata al presente atto (Allegato A), la dott.ssa Paola Ravenna, dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie e responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro, ha espresso il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro;

Ritenuto necessario procedere, con riferimento all'intervento di cui all'oggetto, ad incaricare un professionista per la progettazione definitiva, comprensiva del progetto di fattibilità tecnico economica, ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, così come temporaneamente derogato ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i.;

Verificato che il servizio in oggetto non è contemplato nel bando "Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione" presente nel Mepa, né sono presenti convenzioni Consip in merito;

Valutato che l'importo dei corrispettivi per la succitata prestazione, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", risulta presuntivamente stimato in € 52.456,01.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi);

Atteso che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. e dell'art. 32 co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base delle prestazioni oggetto del servizio sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dagli artt. 31 co. 8 e 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e dall'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i, ai fini dell'affidamento diretto del suddetto servizio di importo inferiore a € 139.000,00=;

Considerato che le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice di contratti pubblici" e s.m.i. e quindi non sono assoggettate al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i, quindi l'impegno di spesa è indicato con il codice SRC22_02;

Dato atto che

- facendo seguito all'avvenuta ricognizione di carenza di personale illustrata nella relazione del Responsabile del Procedimento di competenza PG 122868 del 9/03/2021 approvata con Determinazione dirigenziale n.

530 del 11/03/2021, in esecuzione della stessa determinazione il Comune di Venezia ha pubblicato all'Albo Pretorio, in data 28/03/2021, un "Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti da invitare alle successive procedure per l'affidamento di servizi attinenti l'Architettura e l'Ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett c) del D.Lgs 50/2016";

- l'ultimo aggiornamento semestrale del succitato elenco è stato approvato con DD 2069 del 21/10/2021;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs n. 267 del 2000 s.m.i. che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 32 del D.Lgs n. 50 del 2016 il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto;
- l'art. 1, comma 3, del del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che "gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Richiamata la relazione del R.U.P., PG/2022/0077641 in data 18/02/2022, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B), dalla quale si evince che :

- per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per la prestazione in oggetto, sono stati interpellati, con nota PG 67248 del 11/02/2022, integrata in data 15/02/2022 con PG 71209, i seguenti operatori economici:
 - Sanna arch. Maurizio, con sede in Mestre-Venezia - Via Brendole n. 19;
 - Ing. Vito Saccarola con sede in Venezia-Chirignago – via Miranese n. 492/e;
 - Studio Associati Tecnoimpianti, con sede in Chioggia Venezia – Via Borgo San Giovanni n.486,

individuati dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici idonei nella 3^a fascia di affidamento, dotati dei necessari requisiti di qualificazione, che risultano aver risposto al succitato

avviso pubblico, presentando regolare richiesta per l'inserimento al relativo elenco di professionisti, e che in detta sede ha dichiarato di possedere i necessari requisiti di qualificazione;

- ai suddetti operatori economici è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto alla prestazione calcolata in base al D.M. 17 giugno 2016 e ai quali è stata inviata la documentazione di corredo con l'invito summenzionato, ponendo a base di offerta l'importo di € 52.456,01.= (of.p.e.);
- entro il termine stabilito dall'invito:
 - Sanna arch. Maurizio, con nota PG/68745 del 14/02/2022, integrata in data 17/02/2022 PG775301 ha presentato un'offerta con una percentuale di ribasso pari al 4,547 %;
 - l'Ing. Vito Saccarola con nota trasmessa in data 17/02/2022 acquisita con PG 77005 del 18/02/2022, ha presentato un'offerta con una percentuale di ribasso pari al 22%;
 - Studio Associati Tecnoimpianti con nota trasmessa in data 17/02/2022 acquisita con PG 77125 del 18/02/2022, ha presentato un'offerta con una percentuale di ribasso pari al 10,4 %;
- si propone l'affidamento dell'incarico in oggetto all'Ing. Vito Saccarola, che si è reso disponibile all'espletamento dell'incarico per l'importo di € 40.915,69.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi);

Visto che l'Ing. Vito Saccarola, in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, si è reso disponibile all'espletamento dell'incarico per l'importo di € 40.915,69.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi) offrendo il minor prezzo sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso pari al 22,00%, giusta offerta in data 17/02/2022 acquisita agli atti con PG 77005 del 18/02/2022 (Allegato C) , allegata al presente provvedimento, e ritenuta congrua dal RUP;

Richiamato l'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. DL Semplificazione) e s.m.i che statuisce che *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"* per tutte le procedure disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2020 e fino alla data del 30 giugno 2023;

Dato atto che

- l'Ing. Vito Saccarola, ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in materia di cause di esclusione e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del PTPCT 2021-2023 del Comune di Venezia;
- l'Amministrazione comunale ha avviato in data 21/02/2022 (per il tramite dell'AVCPASS) le verifiche d'ufficio, in relazione a tutti i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016, presso il Casellario Giudiziale, l'Agenzia delle Entrate e l'ente previdenziale e assistenziale;
- alla data odierna sono già pervenuti gli esiti relativi al Certificato del casellario giudiziale (Cert. n. 1188104/2022/R del 21/02/2022), alla regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate (con posizione regolare, esito del 22/02/2022), alla regolarità contributiva e previdenziale (Inarcassa prot.0224640.21-02-2022);

Accertato pertanto il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. da parte dell'operatore economico individuato;

Dato atto che in conformità a quanto prescritto dal PTPCT 2021-2023 del Comune di Venezia e, in particolare, nell'allegato 1 alla voce "*misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*", verrà redatta, prima della stipulazione del contratto, apposita *check-list* che attesti le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e che la summenzionata *check-list* verrà conservata agli atti, così come prescritto dal PTPCT del Comune di Venezia vigente;

Dato atto:

- del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 35, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
- dato atto del rispetto dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, che nel caso del servizio in oggetto, al fine di assicurare una progettazione unitaria e coerente oltre che garantire un unico centro di responsabilità delle prestazioni in fase di progettazione e direzione lavori, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento del servizio in capo a diversi soggetti giuridici;

Ritenuto pertanto di affidare, su proposta del RUP, all'Ing. Vito Saccarola l'incarico relativo al servizio in oggetto, ai sensi dal combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e s.m.i., alle condizioni contenute nello schema di contratto

siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento (Allegato D) e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento;

Richiamato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;

Considerato che:

- l'importo complessivo dei corrispettivi professionali per la prestazione succitata ammonta presuntivamente ad € 51.913,83.= (oneri previdenziali al 4% e fiscali al 22% compresi);
- la succitata spesa di € 51.913,83.= (opfc) può trovare copertura nel Bilancio 2022 al cap. 23022/109 "Beni immobili", codice gestionale 019 "Fabbricati ad uso strumentale", spesa finanziata con contributo REACT EU, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'Arch. Elisabetta Rossato, giusto provvedimento di nomina PG n. 29941 del 21/01/2022 a firma del Direttore;

Vista la dichiarazione del RUP, Arch. Elisabetta Rossato, acquisita agli atti con PG/2022/0090739, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16 marzo 2021;

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa ;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15083 risulta così determinato:

| Cronoprogramma finanziario | 2022 | 2023 | Totale Quadro Economico |
|----------------------------|------------|------|-------------------------|
| Stanziato | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| Impegnato | 0.00 | | |

Ritenuto di provvedere alla successiva liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente (Allegato D);

3. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, all'ing. Vito Saccarola, (C.F. SCCVTI50L12L736B e P.Iva. n. 00732140272), con sede anche fiscale in Venezia-Chirignago via Miranese n. 492/e, l'incarico professionale di cui all'oggetto, alle condizioni previste nello schema di contratto precedentemente citato, relativo all'operazione finanziata con risorse REACT-EU del PON Metro 2024-2020, VE6.1.3.d, intervento VE6.1.3.d_2 - Intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi- Sostituzione serramenti – CI 15083;
4. di impegnare a favore dell'Ing. Vito Saccarola, la spesa complessiva presunta di € 51.913,83.= (opfc), per corrispettivi professionali come indicato in premessa, cod. SRC22_02, /CIG 90978886AE - CUP F78I22000030006/;
5. che la suddetta spesa di € 51.913,83.= (opfc), sarà a carico del Bilancio 2022 al cap. 23022/109 "Beni immobili", codice gestionale 019 "Fabbricati ad uso strumentale". Spesa finanziata con contributo REACT EU, trasferimenti della UE (codice europeo 3), che presenta la necessaria disponibilità;
6. di disporre l'accertamento di entrata di € 51.913,83.= (opfc) al cap. 200164 art. 19 "trasferimenti dallo Stato per progetto React EU" (codice europeo 1), secondo i principi contabili di cui all'allegato 42 del D.lgs. 118/2011;
7. di provvedere al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nello schema di contratto precedentemente citato;
8. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 15083 risulta così aggiornato:

| Cronoprogramma finanziario | 2022 | 2023 | Totale Quadro Economico |
|----------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| Stanziato | 51.913,83 | 418.086,17 | 470.000,00 |
| Impegnato | 51.913,83 | | |

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Elisabetta Rossato;
10. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità

contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;

11. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
12. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
13. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della l. 488/1999;
14. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE

Dott. Aldo Menegazzi

(atto firmato digitalmente)

allegati:

- A) visto O.I. PG/2022/0103622 del 07/03/2022;
- B) relazione del RUP PG/2022/0077641 in data 18/02/2022;
- C) offerta PG 77005 del 18/02/2022;
- D) schema di contratto.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 547

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10965/2022 del 08/03/2022 "PON METRO 2014-2020,VE6.1.3.d_2-INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFIC. ENERGETICA IMPIANTI SP"

"PON METRO 2014-2020,VE6.1.3.d_2-INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFIC. ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI-SOSTIT. SERRAMENTI-CUP F78I22000030006 -CI 15083.Determinazione a contrarre ex art 192 DLgs 267/2000 smi e art.32 co.2 DLgs 50/16.Affidamento incarico di progett.definitiva, comprensiva del prog. di F.T.E,esecutiva,PSC e CSE e,ex art. 36,co.2,lett.b) DLgs 50/16 e art.1, co. 2,lett.a) DL 76/2020 smi.Impegno spesa e accert.entrata.Atto da pubblicare a sensi art.29 c.1 DLgs 50/16.Cod.SRC22_02"

autorizzazione Proposta di determina 547/22 del 02/03/22

ref. prenotazione n. 10964/2022 - autorizzazione Proposta di determina 547/22

L'impegno di spesa numero 10965/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

| | | Importo |
|-----------------------|--|------------------|
| <i>Capitolo</i> | 06012.02.023022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2022 | 51.913,83 |
| <i>Resp. servizio</i> | SPORT | |
| <i>Siop/P.Fin.</i> | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | |
| <i>Fornitore</i> | SACCAROLA VITO Cod.Fisc. SCCVTI50L12L736B P.Iva 00732140272 | |
| <i>CIG</i> | 90978886AE CUP F78I22000030006 | |
| <i>Opera</i> | 10079 - 15083/000 - interventi di ristrutturazione e riqualificazione | |
| <i>Tipo Spesa</i> | energetica degli impianti sportivi - s 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE | |
| <i>Tipo Finanz.</i> | 1343 - 022.008.999 CONTRIBUTI STATO REACT | |
| <i>Cassa</i> | 9999 - 9999 - CASSA LIBERA | |
| | Totale: | 51.913,83 |

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

06012.02.023022109 a competenza 2022 al 08/03/2022

| | |
|---|--------------------|
| Stanziamiento di bilancio | 6.239.555,46 + |
| Impegni precedenti | 2.439.899,34 - |
| Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno | 3.799.656,12 = |
| Ammontare del presente impegno | 51.913,83 - |
| Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno | 3.747.742,29 = |

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 08 marzo 2022



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 10964/2022 del 08/03/2022 "PON METRO 2014-2020,VE6.1.3.d_2-INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFIC. ENERGETICA IMPIANTI SP" autorizzazione Proposta di determina 547/22 del 02/03/22

La prenotazione di spesa numero 10964/2022 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

| | | Prenotato | Impegnato |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| <i>Capitolo</i> | 06012.02.023022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2022 | 0,00 | 51.913,83 |
| <i>Resp. servizio</i> | SPORT | | |
| <i>Siope/P.Fin.</i> | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | | |
| <i>Fornitore</i> | SACCAROLA VITO Cod.Fisc. SCCVTI50L12L736B P.Iva 00732140272 | | |
| <i>CIG</i> | 90978886AE CUP F78I22000030006 | | |
| <i>Opera</i> | 10079 - 15083/000 - interventi di ristrutturazione e riqualificazione | | |
| <i>Tipo Spesa</i> | energetica degli impianti sportivi – s 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| <i>Tipo Finanz.</i> | 1343 - 022.008.999 CONTRIBUTI STATO REACT | | |
| <i>Capitolo</i> | 06012.02.023022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2022 | 51.913,83 | 0,00 |
| <i>Resp. servizio</i> | SPORT | | |
| <i>Siope/P.Fin.</i> | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | | |
| <i>CIG</i> | 90978886AE CUP F78I22000030006 | | |
| <i>Opera</i> | 10079 - 15083/000 - interventi di ristrutturazione e riqualificazione | | |
| <i>Tipo Spesa</i> | energetica degli impianti sportivi – s 3641 - TOT - Valore Totale | | |
| <i>Tipo Finanz.</i> | 1343 - 022.008.999 CONTRIBUTI STATO REACT | | |
| <i>Capitolo</i> | 06012.02.023022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023 | 418.086,17 | 0,00 |
| <i>Resp. servizio</i> | SPORT | | |
| <i>Siope/P.Fin.</i> | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | | |
| <i>CIG</i> | 90978886AE CUP F78I22000030006 | | |
| <i>Opera</i> | 10079 - 15083/000 - interventi di ristrutturazione e riqualificazione | | |
| <i>Tipo Spesa</i> | energetica degli impianti sportivi – s 3649 - TOTN - Valore Totale OGP N | | |
| <i>Tipo Finanz.</i> | 1343 - 022.008.999 CONTRIBUTI STATO REACT | | |
| | Totale: | 470.000,00 | 51.913,83 |
| | Disponibilità: | | 418.086,17 |

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

06012.02.023022109 a competenza 2022

| Data | Disponibilità iniziale di bilancio | Variazione della presente prenot. | Totale della presente prenot. | Var. impegni della presente prenot. | Tot. impegni della presente prenot. | Disponibilità della presente prenot. | Disponibilità finale di bilancio |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 08/03/2022 | 1.579.567,43 | 51.913,83 | 51.913,83 | 51.913,83 | 51.913,83 | 0,00 | 1.527.653,60 |

06012.02.023022109 a competenza 2023

| Data | Disponibilità iniziale di bilancio | Variazione della presente prenot. | Totale della presente prenot. | Var. impegni della presente prenot. | Tot. impegni della presente prenot. | Disponibilità della presente prenot. | Disponibilità finale di bilancio |
|------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|

06012.02.023022109 a competenza 2023

| Data | Disponibilità iniziale di bilancio | Variazione della presente prenot. | Totale della presente prenot. | Var. impegni della presente prenot. | Tot. impegni della presente prenot. | Disponibilità della presente prenot. | Disponibilità finale di bilancio |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 08/03/2022 | 1.068.086,17 | 418.086,17 | 418.086,17 | 0,00 | 0,00 | 418.086,17 | 650.000,00 |

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 09 marzo 2022

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 08/03/2022 n. 104

Rif. Proposta di determina 547/22

SPESE 2022

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 103 ESERCIZIO 2022 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 |
|------------------------------|--|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| Programma 1 | Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 06012.02.023022109 | BENI IMMOBILI | 260.107,12 | | | 260.107,12 |
| | | 6.239.555,46 | | -418.086,17 | 5.821.469,29 |
| | | 3.467.741,23 | | | 3.467.741,23 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | 267.030,62 | | -418.086,17 | 267.030,62 |
| | | 11.432.357,58 | | | 11.014.271,41 |
| | | 3.817.741,23 | | | 3.817.741,23 |
| Totale Programma 1 | Sport e tempo libero | 1.515.725,09 | | | 1.515.725,09 |
| | | 18.447.197,61 | | -418.086,17 | 18.029.111,44 |
| | | 13.195.977,01 | | | 13.195.977,01 |
| Totale Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.515.725,09 | | -418.086,17 | 1.515.725,09 |
| | | 18.447.197,61 | | | 18.029.111,44 |
| | | 13.195.977,01 | | | 13.195.977,01 |
| Totale Variazioni in uscita | | 260.107,12 | | -418.086,17 | 260.107,12 |
| | | 6.239.555,46 | | | 5.821.469,29 |
| | | 3.467.741,23 | | | 3.467.741,23 |
| Totale Generale delle uscite | | 196.350.935,83 | | -418.086,17 | 196.350.935,83 |
| | | 2.509.326.682,60 | | | 2.508.908.596,43 |
| | | 2.202.435.944,37 | | | 2.202.435.944,37 |

ENTRATE 2022

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 103 ESERCIZIO 2022 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 |
|--|--|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 37.025.543,85 | | | 37.025.543,85 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 76.583.508,71 | | | 76.583.508,71 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | | | | |
| | Fondo contenzioso | 92.996,39 | | | 92.996,39 |
| | Vincoli derivanti da leggi | 20.822.312,83 | | | 20.822.312,83 |
| | Vincoli derivanti da trasferimenti | 20.890.866,64 | | | 20.890.866,64 |
| | Vincoli attribuiti dall'ente | 160.484,85 | | | 160.484,85 |
| | Parte destinata agli investimenti | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 20101.01.200164019 | TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO REACT EU | 31.544,16 | | | 31.544,16 |
| | residui presunti | 50.610.582,99 | | -418.086,17 | 50.192.496,82 |
| | previsioni di competenza | 44.996.477,12 | | | 44.996.477,12 |
| Totale Tipologia 101 | | 28.955.167,02 | | -418.086,17 | 28.955.167,02 |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 205.923.169,57 | | | 205.505.083,40 |
| | previsioni di competenza | 227.949.235,62 | | | 227.949.235,62 |
| Totale Titolo 2 | | 29.076.156,50 | | | 29.076.156,50 |
| | Trasferimenti correnti | 207.127.476,48 | | -418.086,17 | 206.709.390,31 |
| | previsioni di competenza | 229.109.657,80 | | | 229.109.657,80 |
| Totale Variazioni in entrata | | 31.544,16 | | | 31.544,16 |
| | previsioni di competenza | 50.610.582,99 | | -418.086,17 | 50.192.496,82 |
| | previsioni di cassa | 44.996.477,12 | | | 44.996.477,12 |
| Totale Generale delle entrate | | 563.560.379,98 | | | 563.560.379,98 |
| | previsioni di competenza | 2.508.326.682,60 | | -418.086,17 | 2.508.908.596,43 |
| | previsioni di cassa | 2.167.330.001,70 | | | 2.167.330.001,70 |

SPESE 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 103 ESERCIZIO 2022 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 |
|------------------------------|--|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| Programma 1 | Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 06012.02.023022109 | BENI IMMOBILI | 2.283.331,56 | 418.086,17 | | 2.283.331,56 |
| | | 739.100,62 | | | 1.157.186,79 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2.323.956,56 | 418.086,17 | | 2.323.956,56 |
| | | 1.245.100,62 | | | 1.663.186,79 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma 1 | Sport e tempo libero | 4.186.464,36 | 418.086,17 | | 4.186.464,36 |
| | | 6.972.996,12 | | | 7.391.082,29 |
| | | 2.702.300,00 | | | 2.702.300,00 |
| Totale Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 4.186.464,36 | 418.086,17 | | 4.186.464,36 |
| | | 6.972.996,12 | | | 7.391.082,29 |
| | | 2.702.300,00 | | | 2.702.300,00 |
| Totale Variazioni in uscita | | 2.283.331,56 | 418.086,17 | | 2.283.331,56 |
| | | 739.100,62 | | | 1.157.186,79 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Generale delle uscite | | 405.410.087,68 | 418.086,17 | | 405.410.087,68 |
| | | 1.877.807.426,53 | | | 1.878.225.512,70 |
| | | 16.861.627,00 | | | 16.861.627,00 |

ENTRATE 2023

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 103 ESERCIZIO 2022 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 |
|---|---|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 140.195,04 | | | 140.195,04 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 6.464.936,37 | | | 6.464.936,37 |
| Titolo 2 | | | | | |
| Trasferimenti correnti | | | | | |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | |
| TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO REACT EU | | | | | |
| 20101.01.200164019 | | 5.725.071,12 | 418.086,17 | | 5.725.071,12 |
| | residui presunti | 17.697.546,54 | | | 18.115.632,71 |
| | previsioni di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | previsioni di cassa | | | | |
| Totale Tipologia 101 | | | | | |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 78.601.792,81 | 418.086,17 | | 78.601.792,81 |
| | previsioni di competenza | 138.512.336,36 | | | 138.930.422,53 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | |
| | Trasferimenti correnti | 78.844.985,56 | 418.086,17 | | 78.844.985,56 |
| | previsioni di competenza | 139.673.036,36 | | | 140.091.122,53 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Variazioni in entrata | | | | | |
| | residui presunti | 5.725.071,12 | 418.086,17 | | 5.725.071,12 |
| | previsioni di competenza | 17.697.546,54 | | | 18.115.632,71 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Generale delle entrate | | | | | |
| | residui presunti | 717.910.418,23 | | | 717.910.418,23 |
| | previsioni di competenza | 1.877.807.426,53 | 418.086,17 | | 1.878.225.512,70 |
| | previsioni di cassa | 20.000.000,00 | | | 20.000.000,00 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Rep./Rep. Spec. n. in data

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: PON METRO 2014-2020, VE 6.1.3.D_2 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI- SOSTITUZIONE SERRAMENTI (C.I. 15083).

INCARICO di PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PSC, DIREZIONE LAVORR, CSE, CRE. CIG - CUP F78I22000030006

ART.1 - Oggetto dell'incarico

1.1 L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing./Arch. - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, conferisce

se trattasi di Professionista singolo:

"all'arch./ing., di seguito denominato/a "Affidatario", iscritto all'Albo degli della Provincia di con il n., con domicilio, anche fiscale, in via n., C.F. e P.I. , **e, in caso di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori, eventuale** "in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.", che accetta, l'incarico di cui in oggetto"

se trattasi di Società o Studio o R.T.:

allo/a Società o Studio, di seguito denominato/a affidatario, rappresentato/a da che, nella sua qualità di rappresentante legale, con domicilio, anche fiscale, in via n., C.F. e P.I., accetta l'incarico di cui in oggetto, per un importo presunto delle opere in appalto di € 320.000,00.= di cui € 305.600,00.= per lavori ed € 14.400,00.= quali oneri per la sicurezza, riconducibile nella ID. opere E.20 (L. 143/49 cl. I[^] c);

1.1bis. L'Affidatario designa per l'espletamento dell'incarico di cui sopra:

- l'arch./ing., C.F., iscritto all'Albo Professionale degli della Provincia di con il n., per la redazione della progettazione;

- l'arch./ing., C.F., iscritto all'Albo Professionale degli della Provincia di con il n., in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;

- l'arch./ing., C.F., iscritto all'Albo Professionale degli della Provincia di con il n., in qualità di direttore lavori;

1.2. L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, del decreto del Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che

dovessero intervenire nel corso dei lavori, verificando nel dettaglio eventuali aggiornamenti anti COVID, e ne assume le relative responsabilità.

1.3. L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla L. 1086/1971 e al D.M. 17.01.2018 e s.m.i. di aggiornamento relativo alle norme tecniche per le costruzioni e per le parti impiantistiche;

1.4. L'Amministrazione Comunale si riserva di confermare l'affidamento della progettazione esecutiva e dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, a seguito dell'approvazione della progettazione definitiva, comprensiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche per stralci funzionali. L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di confermare l'affidamento della direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, dopo che la suddetta progettazione esecutiva avrà ottenuto le prescritte approvazioni.

1.5. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente,

successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.
In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.6. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.e i.. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione deve sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

1.7. Per l'esecuzione dell'incarico, l'Affidatario si potrà avvalere delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, sotto la propria personale responsabilità, da lui autorizzate, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

ART. 2 - Prestazioni professionali

2.1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento, nonché in base alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed Aziende interessate all'intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in materia e se necessari.

2.2. Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all'esame preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito all'infortunistica, prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico.

2.2.1. Nessun altro compenso è dovuto all’Affidatario nel caso di modifiche di lieve entità, nel caso di adeguamento del progetto stesso alle prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica del progetto.

2.2.2. Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette, presentasse inattendibilità tecnica ed economica, motivata dal R.U.P., all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso.

2.3. In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni :

2.3.1. Progettazione definitiva, comprensiva di fattibilità tecnica ed economica:

- a) *relazione generale;*
- b) *relazioni tecniche;*
- c) *rilievi dei manufatti;*
- d) *disciplinare descrittivo e prestazionale;*
- e) *elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;*
- f) *computo metrico estimativo;*
- g) *quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza;*
- h) *relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);*
- i) *diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini;*
- l) *prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi del successivo punto 2.3.1.1.;*

2.3.1.1. I contenuti minimi dell’elaborato di cui al punto 2.3.1. lettera l)
sono i seguenti:

- a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:

- 1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere,
 - 2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nelle relazioni: illustrativa e tecnica;
- b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione di rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
 - c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
 - d) *la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) (in assenza di costi standardizzati applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima);*

2.3.2. Progettazione esecutiva

- a) *relazione generale;*
- b) *relazioni specialistiche ;*
- c) *diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) ipotizzata e raggiungibile in seguito alla realizzazione dell'intervento;*
- d) *elaborati grafici, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti eventuali, e di ripristino e miglioramento ambientale;*
- e) *calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti eventuali;*
- f) *particolari costruttivi e decorativi;*
- g) *piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;*

- h) computo metrico estimativo e quadro economico;*
- i) cronoprogramma;*
- l) elenco dei prezzi ed eventuale analisi;*
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto, comprensivo della disciplina delle riserve;*
- n) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;*

2.3.3. Criteri ambientali minimi progettazione

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 l'Affidatario dovrà, ove applicabili, recepire nella progettazione tutti i criteri di cui al D.M. 11.10.2017 del Ministero dell'Ambiente e, conseguentemente, redigere un documento che relazioni sui criteri adottati, sulle modalità di applicazione e di verifica degli stessi.

Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto anche degli eventuali successivi criteri che dovessero entrare in vigore durante la fase di progettazione.

L'Affidatario redigerà tutta la documentazione progettuale comprensiva anche del capitolato speciale d'appalto, le voci delle lavorazioni, l'analisi dei prezzi ed ogni altro documento progettuale inserendovi e facendo riferimento a detti criteri, se ritenuti necessari.

2.3.4. Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione

Scopo dell'incarico è assicurare che nella fase di progettazione dell'opera ed al momento delle scelte tecniche nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, siano rispettati ed applicati i principi e le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;

2.3.4.1. Progettazione definitiva comprensiva di fattibilità tecnica ed

economica:

- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere, descrizione sintetica dell'opera con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nelle relazioni illustrativa e tecnica; relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e valutazione di rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni; le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni; stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare (in assenza di costi standardizzati applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima).

- costi della sicurezza;

2.3.4.2. Progettazione esecutiva: Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., e quadro di incidenza della manodopera:

- redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono specificati all'allegato XV;

- predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI;
- coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri.

2.4. L'Affidatario è tenuto a presenziare ad eventuali incontri da effettuarsi con l'Amministrazione/cittadinanza ed inerenti all'intervento in argomento.

2.5. Nessun altro compenso è dovuto all'Affidatario nel caso di modifiche di lieve entità, nel caso di adeguamento dei progetti stessi alle prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica e alla validazione del progetto.

2.5.1. Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette, presentasse inattendibilità tecnica ed economica, motivata dal R.u.p., all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso.

2.6. Direzione Lavori:

L'Affidatario in particolare assume l'obbligo delle seguenti prestazioni:

- Direttore dei Lavori
 - a) Direzione lavori, redazione di verbali e certificati, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
 - b) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, predisposizione stato di avanzamento dei lavori (SAL), conto finale dei lavori;

- c) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
 - d) Assistenza giornaliera;
 - e) Compilazione del giornale dei lavori;
 - f) Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore;
 - g) Verifica del rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, verifica del rispetto da parte dell'esecutore dei lavori nella presentazione della documentazione e della certificazione di prodotto, nonché nell'esecuzione delle lavorazioni dei CAM previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - h) Documentazione fotografica in formato digitale con riferimenti visivi planimetrici, descrizione estesa video formato digitale esplicativa delle lavorazioni e confezionamento finale da concordare con il R.U.P.;
- La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. 49/2018 (art. 15). L'Affidatario conferma o rettifica, previa opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile, garantendone la tempestiva emissione secondo le scadenze del capitolato.

2.7. L'Affidatario incaricato appone la firma su tutti gli atti e i documenti tecnico-amministrativi di seguito elencati e ne assume la piena responsabilità:

- verbale di consegna dei lavori, sospensione e ripresa;
- documentazione contabile (libretto delle misure, liste quindicinali delle opere in economia, stato di avanzamento lavori e stato finale, registro di contabilità);
- perizie suppletive e/o variante;
- certificato di ultimazione dei lavori;
- conto finale, relazione sul conto finale;
- relazione riservata sulle eventuali riserve;

2.8. L'Affidatario è tenuto a presentare all'Amministrazione rapporti mensili sull'avanzamento dei lavori con monitoraggio economico-finanziario, a presenziare a riunioni tecnico-amministrative con l'Impresa - Committenza (R.U.P.) – Direzione Lavori e redigere i relativi rapporti con cadenza quindicinale.

2.9. L'Amministrazione si riserva d'impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico, nonché eventuale variante alle previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia nelle forme previste dal comunicato del Presidente dell'Anac del 23.11.2016.

2.10. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, l'Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d'appalto.

2.11. Laddove la prestazione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia affidata a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena

autonomia.

2.12. L'Amministrazione si riserva d'impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico, nonché eventuale variante alle previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia nelle forme previste dal comunicato del Presidente dell'Anac del 23.11.2016.

2.13. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, l'Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d'appalto.

2.14. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: l'Affidatario incaricato assume tra l'altro i seguenti obblighi:

- garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere, almeno 2 (due) volte alla settimana e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità in ragione della specificità delle lavorazioni programmate;
- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e

coordinamento di cui al succitato art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e, ove necessario, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al predetto art. 100 ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legislativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in cantiere, su apposite schede, osservazioni ed eventuali suggerimenti.

ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità

3.1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:

- Progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica economica e dell documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza completo in tutte le sue parti: nel numero di 2 (due) copie cartacee ed un CD-ROM/DVD contenente tutta la documentazione conforme alla copia redatta firmata digitalmente;
- Progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti: nel numero di 2 (due) copie cartacee, ed un CD-ROM/DVD contenente tutta la documentazione conforme alla copia redatta e firmato digitalmente, necessaria all'espletamento della gara d'appalto.

3.2. Gli atti progettuali devono essere così evidenziati:

- n. 1 fascicolo con timbro "originale", datato e firmato dall'Affidatario;
- n. 1 fascicolo con timbro "copia", datato e firmato dall'Affidatario;

3.3. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:

3.3.1. Disegni:

- *Generale:* nella stesura digitale ogni file dovrà contenere una tavola contenente un solo disegno, ad eccezione della tavola dedicata alla corografia. Qualora sia necessario l'uso del colore, dovrà essere usata

una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in bianco e nero.

- *Formato:* I formati ammessi sono: A3 A2 A1 A0; i disegni che in fase di stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (A0) dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.
- *Intestazione disegno:* I campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data, Municipalità.

I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base alle indicazioni fornite dal R.U.P.

Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

- *Formato digitale:* Il disegno vettoriale dovrà essere salvato in formato DWG almeno per Autocad 2008, ed ogni file dovrà essere corredato del relativo file di assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale.

I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) e per Windows con estensione .doc

3.3.2. Testi:

- *Testo:* I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato

compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt

- *Tabelle*: I documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .ods
- *Presentazione*: I documenti di presentazione dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .odp

Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in formato txt come da esportazione del programma sorgente.

3.3.3. File leggimi:

All'interno del CD-ROM/DVD dovrà esserci il file con nome "leggimi" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni a n° tavola dovrà corrispondere la descrizione Progetto-Tavola , dovrà essere redatto in formato tabella.

3.4. Dati intestazione:

All'interno del CD-ROM/DVD dovrà esserci il file con nome "Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

La progettazione, dovrà essere sviluppata con utilizzo di software compatibili con Libre Office, Office, Adobe Autocad.

ART. 4 Durata del contratto e tempi di esecuzione

4.1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

4.2. Il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica e delle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei

piani di sicurezza, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni 40 (quaranta) dalla data di sottoscrizione del presente del contratto.

4.3. Successivamente, il progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo e la conferma dell'incarico stesso.

4.4. Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni 10 (dieci) dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P. ;

Ritenendo comprese le eventuali sospensioni o proroghe sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al D.M. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" .

5.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al 25,00% del compenso per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

5.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori

inclusi), al netto della riduzione del%, sono quantificati in via presuntiva in €00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta economica, presentata in sede di gara, che a tutti gli effetti è da considerarsi parte integrante del presente contratto, così suddivisi:

- €= per progettazione definitiva, comprensiva progettazione di fattibilità tecnica economica e delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
- €= per progettazione esecutiva comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento;
- €= per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento manuali d'uso e manutenzione, contabilità dei lavori , nonché per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente, ispettore di cantiere e coordinamento della sicurezza in esecuzione;
- €= certificato di regolare esecuzione;

5.4. Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione:

il pagamento dei corrispettivi avverrà per ogni singola fase progettuale, salvo quanto previsto all'art. 2, punto 2.4.1, dopo la data di approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e dell'Amministrazione Comunale, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

5.4.1. Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili all'Affidatario, non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla

consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del 90% del corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni 60 (sessanta), si provvederà al pagamento del saldo. La corresponsione dei corrispettivi in acconto e a saldo avverrà con le medesime modalità previste al precedente comma.

5.4.2. L'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica economica, ed esecutivo solo dopo aver acquisito il relativo verbale di verifica redatto in contraddittorio con l'Affidatario, debitamente sottoscritto.

5.5. Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori

5.5.1. I corrispettivi relativi alle prestazioni di Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in acconto proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento dei lavori sull'importo del presente contratto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, fino al raggiungimento massimo del 90% mediante disposizione del Dirigente competente entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica.

5.5.2. Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto dopo l'emissione degli atti di collaudo, con le medesime modalità previste al precedente punto.

5.5.3. Il pagamento dei corrispettivi relativi al Certificato di Regolare Esecuzione avverrà per il 90% dopo l'emissione del predetto Certificato, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella debitamente liquidata dalla Direzione Lavori Pubblici, il residuo 10% a saldo, con le

predette modalità di pagamento, dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione

5.6. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori è pagata con le stesse modalità fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra indicate.

In caso di affidamento a Raggruppamento Temporaneo:

5.7. La parcella sarà emessa da, Mandatario indicato nell'atto di Raggruppamento Temporaneo di e mandato collettivo in datan. di Rep. e n.di Raccolta del Notaio, notaio in

ART. 6 – Ritardi, inadempimenti e penali

6.1. Fase di progettazione: qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto ,senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

6.2. Fase di esecuzione lavori – coordinamento sicurezza: nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli art. 2 e 4 ed in particolare degli obblighi di presenza in cantiere e di consegna della documentazione, verrà applicata una penale giornaliera pari al 1 (uno) per mille, da

trattenersi sui compensi dovuti.

Oltre la terza mancanza certificata il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.

Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose.

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 7- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal

verificarsi della stessa.

7.2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

7.3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

7.4. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7.5. L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna, altresì, ad effettuare sui c/correnti di cui al

comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

7.6. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

7.7. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di legalità

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

8.2. L'Affidatario si impegna, inoltre, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

8.3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del

Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

8.4. In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

8.5. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

ART. 9 - Riserva di recesso

9.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 - Diritto di pubblicazione

11.1. L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

ART. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla Società - Agenzia diViale- codice subagenzia , con un massimale di €=.

12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. emessa in data dalla Società- Agenzia di per l'importo di €= (pari al%) ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

12.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

12.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. .

12.5. Alla garanzia definitiva si applicano, se dovute, le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per la garanzia provvisoria.

ART. 13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori

a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e s.m.i.

13.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

13.3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

14.1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della

procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

14.2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

14.3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

ART. 15 Risoluzione contratto

15.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto al precedente art. 6 (**rif. articolo Ritardi, inadempimenti e penali**), la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

15.2. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 16 - Definizione delle controversie

16.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 17 – Spese

17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla registrazione del presente contratto di incarico, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

17.2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre

L'Affidatario

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto,

Se trattasi di Società o Studio o R.T. " Io/a Società o Studio o R.T., rappresentata da..... nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore generale o speciale" dichiara

di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16 (**<- rif. articoli di Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di Legalità, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie**), del presente contratto.

L'Affidatario

.....

CITTA' DI
VENEZIA



Area Economia e finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

La Dirigente

Numero di protocollo e data indicati nel timbro

Oggetto: PDD 2022/547 – PON METRO 2014-2020,VE6.1.3.d_2-INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFIC. ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI-SOSTIT. SERRAMENTI-CUP F78I22000030006 -CI 15083.Determinazione a contrarre ex art 192 DLgs 267/2000 smi e art.32 co.2 DLgs 50/16.Affidamento incarico di progett.definitiva, comprensiva del prog. di F.T.E,esecutiva,PSC e CSE e,ex art. 36,co.2,lett.b) DLgs 50/16 e art.1, co. 2,lett.a) DL 76/2020 smi.Impegno spesa e accert.entrata.Atto da pubblicare a sensi art.29 c.1 DLgs 50/16.Cod.SRC22_02. **Visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro**

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega dell'Autorità di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5, par. 4, lett. c, si esprime il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito del PON Metro 2014-2020.

LA DIRIGENTE
Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.



venezia-chirignago, 17 febbraio 2022

AL
COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E
TRASPORTI
SETTORE EDILIZIA COMUNALE
TERRAFERMA
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA
MAGISTRATURA
E SEDI TERRAFERMA

Ns. Rif. VN06A

Oggetto: "PON METRO 2014-2020, VE 6.1.3.d_2 -l'intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi - sostituzione serramenti (C.I. 15083)."
Affidamento diretto del servizio di Progettazione Definitiva con prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Progettazione Esecutiva, PSC, Direzione lavori, CSE, CRE.
CUP: F78I22000030006 – CIG: 90978886AE

In merito alla richiesta di offerta id. 67248/2022 del 11.02.2022
il sottoscritto ing. Saccarola Vito nato a Venezia il 12.07.1950, C.F. SCCVTI50L12L736B, residente in Venezia-Chirignago via Urania n. 5, libero professionista, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 1365, titolare dello Studio Tecnico ing. Vito Saccarola con sede in Venezia-Chirignago via Miranese 492/e, P.I. 00732140272, tel. 041 916913 fax 0415448364, e-mail studio@vitosaccarola.it, PEC vito.saccarola@ingpec.eu

formula un ribasso del 22% (ventidue per cento) sull'importo base di € 52.456,01 o.f.i. esclusi e pertanto un importo di € 40.915,69 (euro quarantamilanovecentoquindici/69).

Cordiali saluti,

documento firmato digitalmente

(ing. Vito Saccarola)

VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Progettazione e Realizzazione Nuove Opere Edilizie

Numero di protocollazione e data indicati nel timbro

Fasc:2021/600

Oggetto: PON METRO 2014-202 - VE6.1.3.d_2 - Interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi- Sostituzione serramenti - CI 15083 CUP:F78I22000030006 - CIG: 90978886AE. Incarico di progettazione definitiva comprensiva del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori. Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. e art. 1, co. 2, lett. a) DL 76/2020 e smi.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- che in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
- che con propria deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016, la Giunta comunale ha individuato nel Settore Sviluppo economico, Politiche comunitarie e Processi Partecipativi, l'Organismo Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate e nel

VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Progettazione e Realizzazione Nuove Opere Edilizie

dirigente del suddetto Settore – dott.ssa Paola Ravenna - il responsabile dell'Organismo stesso;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016, è stata approvata una nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio (OI) del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria e al Dirigente dello stesso – dott.ssa Paola Ravenna – il ruolo di Responsabile dell'OI;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 19 novembre 2020 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che conferma, a partire dal 1/1/2021, l'assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;
- che con disposizione prot. 0408425 del 1 settembre 2016, aggiornata con disposizione prot. 527042 del 31/10/2017, con disposizione prot. 484049 del 30/10/2020 e con disposizione PG 578281 del 23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso l'Area Economia e Finanza, alla dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia;
- che la Convenzione rep. 18861/2016, firmata il 24 maggio 2016 tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia, prevede all'art. 5 par.3 lett a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Venezia;
- che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 11 aprile 2016 ha dato atto che la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Venezia, inviata nella versione integrata all'AdG dall'OI in data 27 novembre 2015, è conforme ai documenti di programmazione dell'Amministrazione comunale;



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Progettazione e Realizzazione Nuove Opere Edilizie

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il Piano Operativo, Assi 1-5, che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro nell'ambito della dotazione finanziaria di spettanza dell'OI (in appresso il "Piano Operativo"), periodicamente aggiornato;
- con decisione CE C(2021)6028 del 09/08/2021 è stata approvata la riprogrammazione del PON Metro 2014-2020, versione 8.1, integrata per effetto delle risorse aggiuntive destinate all'Italia dallo strumento europeo REACT-EU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" di cui al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/439 del 3 marzo 2021;
- la riprogrammazione 8.1 introduce gli Assi 6, 7 e 8 del PON Metro, per l'attuazione di interventi finanziati nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia da Covid-19;
- che l'Asse 6 " Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)" contiene l'operazione multiintervento "6.1.3.d" includente l' "Intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi. C.I. 15083 - Sostituzione serramenti impianti sportivi terraferma" per l'importo complessivo pari ad € 470.000,00;
- che i criteri di selezione dell'Asse 6, all'interno del quale rientra l'operazione in oggetto, sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusa il 9 luglio 2021;
- con comunicazione PG 388587 del 26/08/2021 l'Autorità di Gestione (AdG), congiuntamente alla trasmissione della documentazione di approvazione della versione 8.1 del PON Metro 2014-2020, ha confermato la nuova dotazione finanziaria attribuita a Venezia, pari a complessivi € 122.265.663,03; le risorse integrative REACT-EU (€ 81.910.519,88) sono destinate ai tre nuovi Assi del PON Metro 2014-2020, attualmente composto da 8 Assi prioritari;
- a seguito di richiesta dell'Autorità di Gestione del PON Metro 2014-2020 del 23/09/2021 (AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0013010.23-09-2021), l'OI di Venezia ha proceduto con la predisposizione del Piano Operativo React-EU, relativo agli Assi 6, 7 e 8, approvato con DGC n. 265 del 09/11/2021;

VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Progettazione e Realizzazione Nuove Opere Edilizie

- che il Piano Operativo React-EU individua come soggetto beneficiario il Settore Edilizia Comunale Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia;

Nell'ambito dell'attuazione dell'operazione VE6.1.3.d_2 - Sostituzione serramenti impianti sportivi terraferma - CI 15083", è previsto di efficientare gli impianti sportivi dal punto di vista energetico, attraverso la sostituzione dei serramenti esistenti.

Considerato che:

- con Disposizione dirigenziale prot. PG 31161 del 21/01/2022, l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento per l'importo di € 564.000,00, di cui € 470.000,00.=. per la realizzazione dell'intervento ed € 94.000,00.=. quale quota forfettaria pari al 20% dei costi diretti relativa alla copertura dei costi indiretti del personale dedicato all'attuazione dell'operazione;
- l'importo complessivo programmato di quadro economico risulta pertanto pari a € 470.000,00 così come previsto nel Cap. 23022/109 "Beni immobili", del Bilancio 2022;
- l'intervento riguarda la riqualificazione energetica degli impianti sportivi e riguarderà sostanzialmente le pareti trasparenti ossia la sostituzione dei serramenti esistenti con nuovi ad elevata efficienza energetica in pvc o in alluminio dotati di taglio termico oltre a vetrocamere basso emissive con doppio vetro riempite di gas argon.
- l'intervento riveste carattere d'urgenza in quanto il finanziamento prevede delle tempistiche molto incalzanti e ristrette per l'attuazione dei lavori e relativa rendicontazione;

Per le motivazioni espresse in premessa, l'Amministrazione comunale, ha la necessità di procedere con urgenza all'affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020;

Visto inoltre che l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) dispone che le stazioni appaltanti, al fine dell'incentivazione degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza

VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Progettazione e Realizzazione Nuove Opere Edilizie

sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023, procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: *"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

Considerato che:

- l'affidamento diretto è stato preceduto dalla consultazione con nota PG 67248 del 11/02/2022, integrata in data 15/02/2022 con PG 71209, trasmesse a mezzo pec in tali date, dei seguenti tre operatori economici, selezionati dall'elenco professionisti per affidamenti di incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria del Comune di Venezia, individuati secondo i requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale richiesti, nel rispetto del principio di rotazione:

- Sanna arch. Maurizio con sede in Mestre-Venezia - Via Brendole, 19
- Studio Tecnico ing. Vito Saccarola con sede in Chirignago Venezia – via Miranese, 492/e
- Studio Associati Tecnoimpianti con sede in Chioggia Venezia – Via Borgo San Giovanni,486

Il confronto concorrenziale è stato effettuato sulla base del minor prezzo, mediante massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di preventivo pari a € **52.456,01**. (oneri fiscali e previdenziali esclusi) stimato e calcolato sulla scorta del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art 24, comma 8, del D.Lgs 50/2016".

Sono giunte le seguenti offerte:

- Sanna arch. Maurizio, con nota PG/68745 del 14/02/2022, integrata in data 17/02/2022 PG775301 ha presentato un'offerta con una percentuale di ribasso pari al 4,547 %;

VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Progettazione e Realizzazione Nuove Opere Edilizie

- Studio Tecnico ing. Vito Saccarola con nota trasmessa in data 17/02/2022 PG 77005 del 18/02/2022, ha presentato un'offerta con una percentuale di ribasso pari al 22%;
- Studio Associati Tecnoimpianti con nota trasmessa in data 17/02/2022 PG 77125 del 18/02/2022, ha presentato un'offerta con una percentuale di ribasso pari al 10,4 %.

Per quanto sopra riportato, si propone pertanto di affidare allo Studio Tecnico ing. Vito Saccarola con sede in Chirignago Venezia – via Miranese, 492/e, P.IVA 00732140272 l'incarico di progettazione definitiva comprensiva del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori, per l'importo di € 40.915,69.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi) corrispondenti all'importo preventivato di € 52.456,01.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi) ribassato del 22 %; offerta che si ritiene congrua rispetto all'effettiva complessità dell'incarico, in considerazione anche della sua urgenza.

La spesa sarà a carico del Bilancio 2022, cap. 23022/109 "Beni immobili", codice gestionale 019 "Fabbricati ad uso strumentale", spesa finanziata con contributo REACT EU.

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Elisabetta Rossato
(f.to digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82