



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14167- ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA; C.I 14417- ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA -2° E 3° STRALCIO. PNRR M2C4I2.2. Affidamento diretto del servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale. Impegno di spesa 45.756,24 (ofc) e relativo accertamento di entrata . Atto da pubblicare. (Cod. SRC23_02)

Proposta di determinazione (PDD) n. 2065 del 08/09/2023

Determinazione (DD) n. 2038 del 18/09/2023

Fascicolo 2017.XI/2/1.750 "C.I. 14167 ADEGUAMENTO NORMATIVO SISTEMI DI SICUREZZA NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Agrondi Simone, in data 11/09/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 15/09/2023.



Responsabile Unico del Progetto: Ing. Simone Agrondi

PDD 2065 del 08/09/2023

Fascicolo n.2017/750

Oggetto: C.I. 14167- ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA; C.I. 14417- ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA -2° E 3° STRALCIO. PNRR M2C4I2.2. Affidamento diretto del servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale. Impegno di spesa 45.756,24 (ofc) e relativo accertamento di entrata . Atto da pubblicare. (Cod. SRC23_02)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 75 del 23 dicembre 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;



- con d.G.C. n. 1 in data 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con disposizione del Sindaco, PG n. 577967 del 23/12/2020, è stato attribuito l'incarico di Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Simone Agrondi;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."* e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"* modificato da ultimo con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;



- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., entrambi per le eventuali parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 “Attività del RUP”, l'allegato I.13 “*Determinazione dei parametri per la progettazione*” e l'allegato II.12 “*Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura*”;
- il d.m. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”
- l'art. 26 co. 3 della l. 23 dicembre 1999 n. 488, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2000) e il d.l. 6 luglio 2012 n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;
- l'art. 1 co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2007), e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza di convenzioni Consip e al di sopra dell'importo di Euro 5.000,00=;

Premesso altresì che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 23/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'adeguamento normativo e consolidamento del nuovo cavalcavia superiore di Marghera, suddiviso negli stralci funzionali C.I. 14167 (1° stralcio) per l'importo di € 3.000.000,00=. C.I. 14416 (2° stralcio) per € 918.600,00=. e C.I. 14417 (3° stralcio) per € 2.414.000,00=.



- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2021, il secondo e terzo stralcio di cui sopra, C.I. 14416 e C.I. 14417, sono stati accorpati nel C.I. 14417 per un importo complessivo di finanziamento pari a € 3.332.600,00=;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 30/06/2020 è stato approvato il progetto definitivo del 1° stralcio (C.I. 14167) per l'importo complessivo di € 3.000.000,00=.
- i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori, direzione operativa, ispettore di cantiere e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori dei due interventi in oggetto, hanno la medesima mandataria "ITS S.r.l.", differendo i mandanti solo per la parte esecutiva;
- in considerazione della necessità dell'Amministrazione, per le motivazioni esposte nella relazione del RUP in data 25/11/2022, PG/2022/0547746 e più oltre richiamate, di avere una gestione unitaria dei due lotti associati, la predetta mandataria "ITS S.r.l.", con nota PG/2022/0539055 del 18/11/2022, ha comunicato di subentrare, per entrambi gli stralci, ai sensi dell'art. 48, commi 17, 18 e 19 - ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, ai precedenti mandanti nel ruolo di Direttore dei Lavori;
- in relazione a quanto sopra, sono state acquisite agli atti le liberatorie dei precedenti mandanti:
 - a) per il I° Lotto (CI 14167): liberatoria dell'ing. Sandro D'Agostini acquisita con PG/2022/0543211 del 23/11/2022;
 - b) per il (II°+III°) Lotto (CI 14417): liberatoria della "Milano Serravalle Engineering S.r.l.", acquisita con PG/2022/0547277 del 25/11/2022;
- il progetto esecutivo dell'opera C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 1° stralcio", è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2462 del 05/12/2022, per un costo complessivo di € 4.283.738,27.= (o.f.c.)

Considerato che :

- come indicato all'art. 9 del suddetto decreto, gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea



progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- ai sensi del DPCM 28/07/2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 Serie Generale del 12 settembre 2022, il quadro economico delle opere ricadenti nell'allegato 1 può essere aumentato della percentuale del 10%, rispetto alla quota finanziata con fondi PNRR Missione M2C4 Int. 2.2, a condizione che la relativa gara sia bandita entro il 31/12/2022 (art. 7);

- per le opere C.I. 14167 e C.I. 14417 sono state rispettate tali condizioni;

a seguito degli aggiornamenti ai documenti di programmazione finanziaria dell’Ente, di cui l’ultimo con deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 30/11/2022 di approvazione del “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 –Variazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”, le opere di cui in oggetto risultano inserite nella prima annualità del Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e nell’Elenco Annuale 2022, come di seguito indicato:

- C.I. 14167 “Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 1° stralcio” per l'importo finanziato complessivo di € 4.283.738,27=., spesa finanziata per € 3.121.120,98=. con contributo dello Stato (PNRR Missione M2C4 Int. 2.2, comprensiva del 10% di cui al DPCM 28/07/2022), per € 500.000,00=. con alienazione azioni anno 2022, per € 500.000,00=. con avanzo di amministrazione derivante da sanzioni codice della strada lett. c) applicato in esercizi finanziari precedenti, per € 162.617,29=. con avanzo di amministrazione derivante da oneri di urbanizzazione applicato in es. finanziari precedenti;
- C.I. 14417 “Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio” per l'importo complessivo di € 3.848.861,73=., spesa finanziata per € 2.378.879,02=. con contributo dello Stato (PNRR Missione M2C4 Int. 2.2, comprensiva del 10% di cui al DPCM 28/07/2022), per € 922.312,83=. con avanzo di amministrazione derivante da oneri di urbanizzazione applicato in es. finanziari precedenti, per € 300.000,00=. con avanzo di amministrazione derivante da



sanzioni codice della strada lett. c) applicato in es. finanziari precedenti, per € 77.669,88=. con alienazione beni immobiliari in anni precedenti, per € 170.000,00=. con oneri di urbanizzazione in anni precedenti;

Visto che:

- le opere in oggetto sono connesse a progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione eu opea, Decreto del Ministero dell'Interno del 8/11/2021 e DPCM 28/07/2022, Next Generation EU PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (M2C4I2.2);
- la realizzazione di tali opere è sottoposta a scadenze perentorie imposte dal finanziamento PNRR, nel rispetto di un cronoprogramma che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali suddivise in obiettivi (milestone) e traguardi (target);
- nella documentazione di gara sono indicati gli obiettivi - Milestones e i traguardi – target per il rispetto delle condizionalità PNRR, nonché gli obblighi di monitoraggio;
- la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 commi 8 e 13 del d. lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020;
- con Determinazione dirigenziale n. 1063 del 09/05/2023 i lavori degli interventi di cui all'oggetto sono stati aggiudicati al costituendo RTI CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO con sede in Perarolo di Cadore (TV), C.F. e P.I. n. 00686360256 con i seguenti quadri economici:

C.I 14167:



A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
a misura e a corpo	2.746.650,75	a misura	
		a corpo	271.254,02
in economia		in economia	
totale	2.746.650,75	totale	271.254,02

importo lavori al netto del ribasso del 11,312%	% IVA(*)	importo IVA
3.017.904,77	10	301.790,48

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	311.142,60			311.142,60
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	168.023,36			168.023,36
7b) spese tecniche (incentivi)	48.502,73			48.502,73
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	16.000,00			16.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	35.000,00			35.000,00
totale	578.668,69			
12) IVA	301.790,48			
totale a disposizione	880.459,17			
totale complessivo	3.898.363,94			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
350.340,30	11,312	35.034,03	10	385.374,33	4.283.738,27

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	3.319.695,25
somme a disposizione (o.f.c.)	530.165,96
incentivi	48.502,73
totale complessivo	3.898.363,94



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



CITTA' DI VENEZIA



C.I.14417:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CITTA' DI
VENEZIA



Cod.Proc: 14417 Oggetto: ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA -2° E 3° STRALCIO

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
a misura e a corpo	2.503.865,98	a misura	
		a corpo	196.705,17
in economia		in economia	
totale	2,503,865.98	totale	196.705,17

importo lavori al netto del ribasso del	5,854%	% IVA(*)	importo IVA
2.700.571,15		10	270.057,12

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	20.000,00			20.000,00
4) imprevisti	277.783,73			277.783,73
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	252.063,55			252.063,55
7b) spese tecniche (incentivi)	41.130,12			41.130,12
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	16.000,00			16.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	100.000,00			100.000,00
totale	706.977,40			
12) IVA	270.057,12			
totale a disposizione	977.034,52			
totale complessivo	3.677.605,67			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
155.687,33	5,854	15.568,73	10	171.256,06	3.848.861,73

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.970.628,27
somme a disposizione (o.f.c.)	665.847,28
incentivi	41.130,12
totale complessivo	3.677.605,67



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CITTA' DI
VENEZIA



Dato atto che l'unicità del servizio in oggetto che, non rientrando nell'ambito di categorie merceologiche omogenee e comparabili, implica la peculiare applicazione di competenze intellettuali inerenti a problematiche specifiche, non potendosi in tal senso ricondurre ai "Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione" presente nel Mepa, né riscontrandosi alcuna convenzione Consip in merito;

Ritenuto necessario procedere, mediante affidamento diretto, ad incaricare un professionista per l'attività di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. b) del d.lgs. n. 36 del 2023;

Valutato che l'importo dei corrispettivi per la succitata prestazione, calcolato ai sensi del d.m. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", così come integrato dall'allegato I.13 al d.lgs. n. 36 del 2023 "Determinazione dei parametri per la progettazione" risulta presuntivamente stimato in € 42.426,61.=(oneri fiscali e previdenziali esclusi) così suddivisi:

C.I 14167 € 21.686,75.=

C.I 14417 € 20.739,85.=

Atteso che ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. e dell'art. 17 co. 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, sulla base delle prestazioni oggetto del servizio sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 50, co. 1, let. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, ai fini dell'affidamento diretto del suddetto servizio di importo inferiore a € 140.000,00=, anche senza consultazione di più operatori economici;

Considerato che le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal d.lgs. n. 36 del 2023 "Codice di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e quindi non sono assoggettate al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" approvato con d.G.C. n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i.; pertanto l'impegno di spesa è indicato con il codice SRC23_02;

Visto che:



- per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per la prestazione in oggetto, è stato interpellato, con nota PG/2023/365831 del 28/07/2023 L'Ing. Michele Artusato, individuato dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici, dotati dei necessari requisiti di qualificazione, individuato all'esito dell'indagine di mercato compiuta dal R.U.P.;
- al suddetto è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto alla prestazione calcolata in base al d.m. 17 giugno 2016, così come integrato dall'allegato I.13 al d.lgs. n. 36 del 2023 "*Determinazione dei parametri per la progettazione*", e al quale è stata inviata la documentazione di corredo con l'invito summenzionato, ponendo a base di offerta l'importo di € 42.426,61.= (o.f.p.e.);
- il succitato professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 66 e all'allegato II.12 (parte V) del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché – per le parti ancora applicabili – di cui al d.m. n. 263 del 2 dicembre 2016, si è reso disponibile all'espletamento dell'incarico per l'importo di € 36.062,61.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), offrendo la propria migliore offerta sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 15,00%, giusta offerta in data 1/08/2023 acquisita agli atti con PG/2023/373522 del 3/08/2023, allegata al presente provvedimento, e ritenuta congrua dal RUP in ragione della specificità dell'intervento, idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;
- che del possesso dei requisiti richiesti è stato dato atto in apposita *check-list*, conservata agli atti dell'ufficio, così come prescritto dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

Dato atto che

- il succitato professionista ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di cause di esclusione automatica e non automatica e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;



- l'Amministrazione comunale ha avviato le verifiche d'ufficio presso gli enti previdenziali e assistenziali (richiesta InarCassa richiesta n. 10017082 del 07/09/2023) nonché le ulteriori verifiche d'ufficio tramite consultazione del FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) dal portale ANAC in data 07/09/2023 (Certificato del casellario giudiziale n. 10017403, regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate n. 10017244; visura di eventuali annotazioni riservate);
- alla data odierna non è ancora pervenuto alcun esito;

Richiamati l'art. 8, co. 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020 (c.d. DL Semplificazione) e s.m.i in combinato disposto con gli artt. 224, co. 2, let. c) e 226, co. 5, d.lgs. n. 36/2023 che dispone che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 (ora artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 in forza del summenzionato art. 226, co. 5, d.lgs. n. 36/2023), nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura per tutte le procedure disciplinate dal d.lgs. n. 50 del 2016 (ora d.lgs. n. 36 del 2023 in forza del summenzionato art. 226, co. 5, d.lgs. n. 36/2023) avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2020;

Ritenuto che la surriferita interpretazione sia coerente con il perseguimento del c.d. principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, che rappresenta criterio interpretativo e applicativo ai sensi dell'art. 4 del medesimo codice;

Considerato, inoltre, che l'esecuzione del contratto ivi affidato in via d'urgenza è coerente con l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività (c.d. principio del risultato), nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Dato atto che in conformità a quanto prescritto dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia e, in particolare, nell'allegato 1 alla voce "*misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*", verrà redatta, prima della stipulazione del contratto, apposita *check-list* che attesti le verifiche dei requisiti di ordine generale che la summenzionata *check-list* verrà conservata agli atti, così come prescritto dal PIAO succitato;



Richiamato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" che alla voce "*Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*" richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre "*dell'avvenuto rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto*" e quelle "*in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali ragioni (anche connesse alla specifica natura dell'oggetto dell'affidamento) per cui non si procede alla suddivisione in lotti*;

Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;

Dato atto del rispetto della disposizione di cui all'art. 58, comma secondo, del Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che non consente di ipotizzare un frazionamento del servizio in capo a diversi soggetti giuridici, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento del servizio in capo a diversi soggetti giuridici;

Ritenuto pertanto di affidare, su proposta del RUP, all'Ing. Michele Artusato l'incarico relativo al servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, alle condizioni contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento, previa acquisizione degli esiti delle verifiche sopra citate;

Considerato che:

- l'importo complessivo dei corrispettivi professionali per la prestazione succitata ammonta presuntivamente ad € 45.756,24.= (oneri fiscali al 22% e previdenziali al 4% compresi), così suddivisi:

C.I 14167 € 23.388,73.= (o.f.p.c.) che possono trovare copertura nel Bilancio 2024 cap. 27022/399 "Beni Immobili Consolidamento Cavalcavia- PNRR" cod Gest. 012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con Contributi Stato PNRR Consolidamento Cavalcavia, all'interno delle somme a



disposizione del quadro economico approvato con Determinazione dirigenziale n. 1063 del 09/05/2023

C.I 14417 € 22.367,51.= (o.f.p.c.) che possono trovare copertura nel Bilancio 2024 cap. 27022/209 “Beni Immobili Consolidamento Cavalcavia- PNRR” cod Gest. 012 “Infrastrutture stradali”, spesa finanziata con Contributi Stato PNRR Consolidamento Cavalcavia all’interno delle somme a disposizione del quadro economico approvato con Determinazione dirigenziale n. 1063 del 09/05/2023

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell’ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall’Ing. Simone Agrondi, giusto provvedimento di nomina PG 323595 del 05/07/2023;
- la coincidenza dei ruoli di Responsabile Unico del Progetto e di Dirigente firmatario del presente atto non può essere evitata in quanto il ruolo di RUP nell’ambito dei lavori pubblici comporta la necessità che il soggetto abbia, alla luce di quanto disposto all’art. 4 dell’allegato I.2 al d.lgs. n. 36 del 2023, qualifiche e competenze particolari (sia temporali sia di importo vincolato) acquisite e maturate nel corso del tempo grazie a pregresse esperienze nell’Amministrazione e nell’ambito dei lavori pubblici, possedute dal RUP individuato;

Vista la dichiarazione del RUP, Ing. Simone Agrondi, acquisita agli atti con PG 390487 del 16/08/2023, nella quale viene attestata l’assenza di conflitto di interessi con l’affidamento in oggetto;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, e in capo ad ulteriore personale dell’Ufficio così come previsto dall’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall’art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall’art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, del Comune di Venezia;



Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente *“Regolamento di Contabilità”* del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che di dare atto che, per entrambe le opere C.I. 14167 e 14117, ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura *“N11 – viabilità – tipologia 1 – manutenzione straordinaria”*, associando agli impegni il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione.

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14167 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 99.059,57	€ 1.799.808,39	€ 2.152.491,64	€ 232.378,67	€ 4.283.738,27
Impegnato	€ 99.059,57	€ 1.799.808,39	€ 1.394.272,03	€ 232.378,67	

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14417 risulta così determinato:



Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€131.750,99	€ 1.669.188,71	€ 1.839.978,05	€ 207.943,98	€ 3.848.861,73
Impegnato	€131.750,99	€ 1.669.188,71	€ 1.247.663,87	€ 207.943,98	

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
2. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente;
3. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, all'Ing. Michele Artusato l'incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, alle condizioni previste nello schema di contratto (Allegato A) precedentemente citato, che ivi si approva;
4. di impegnare a favore dell' Ing. Michele Artusato Cod fisc. RTSMHL58H13L736P e p.iva 03019900277 la spesa complessiva presunta di Euro 45.756,24.= (opfc) cod. SRC23_02, così suddivisa nei due codici di intervento:

- € 23.388,73 di cui al C.I 14167

-€ 22.367,51 di cui al C.I 14417



-C.I 14167- CIG: 9991324D62 CUP F77H18000180004 -C.I 14417 – CIG: 999137035B CUP F77H18000830004

5. che la succitata spesa di € 45.756,24.= (opfc) sarà così suddivisa:

€ 23.388,73.= (o.f.p.c.) di cui al C.I 14167 che stanno a carico del Bilancio 2024 cap. 27022/399 “Beni Immobili Consolidamento Cavalcavia- PNRR” cod Gest. 012 “Infrastrutture stradali”, spesa finanziata con Contributi Stato PNRR Consolidamento Cavalcavia all’interno delle somme a disposizione del quadro economico approvato con Determinazione dirigenziale n. 1063 del 09/05/2023

€ 22.367,51.= (o.f.p.c.) di cui al C.I 14417 che stanno a carico del Bilancio 2024 cap. 27022/209 “Beni Immobili Consolidamento Cavalcavia- PNRR” cod Gest. 012 “Infrastrutture stradali”, spesa finanziata con Contributi Stato PNRR Consolidamento Cavalcavia all’interno delle somme a disposizione del quadro economico approvato con Determinazione dirigenziale n. 1063 del 09/05/2023

6. di dare atto che, per entrambe le opere C.I. 14167 e 14117, ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N11 – viabilità – tipologia 1 – manutenzione straordinaria”, associando agli impegni il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione.;

7. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare gli accertamenti di entrata secondo i principi contabili di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011;

8. di provvedere al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nello schema di contratto e nella richiesta di offerta precedentemente citati, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;

9. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 14167 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	2024	2025	Totale Quadro Economico



Stanziato	€ 99.059,57	€ 1.799.808,39	€ 2.152.491,64	€ 232.378,67	€ 4.283.738,27
Impegnato	€ 99.059,57	€ 1.799.808,39	€ 1.417.660,76	€ 232.378,67	

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14417 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€131.750,99	€ 1.669.188,71	€ 1.839.978,05	€ 207.943,98	€ 3.848.861,73
Impegnato	€131.750,99	€ 1.669.188,71	€ 1.270.031,38	€ 207.943,98	

10. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
11. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
12. di sottoporre l'efficacia del presente provvedimento alla condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario del servizio previsti dalla normativa vigente;
13. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della l. 488 del 1999;
14. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50 del 2016, vigente fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 225 co. 2, d.lgs. n. 36 del 2023, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRETTORE



Ing. Simone Agrondi

(atto firmato digitalmente)

allegati:

A) schema di contratto;



CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 2065

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 13959/2023 del 14/09/2023 - NON ESECUTIVO "C.I
14417ADEGUAMENTO
NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO
CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA 2°
E 3° STRAL"
"C.I 14417ADEGUAMENTO
NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO
CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA 2°
E 3° STRALCIO. PNRR M2C4I2.2. Affidamento diretto del
servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale. Impegno di spesa
45.756,24 (ofc) e
relativo accertamento di entrata . Atto da pubblicare. (Cod. SRC23_02)"
autorizzazione Proposta di determina 2065/23 del 08/09/23
rif. prenotazione n. 16676/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 13959/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022209 - BENI IMMOBILI CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA - PNRR - Comp. 2024	22.367,51
<i>Resp. servizio</i>	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	ARTUSATO MICHELE Cod.Fisc. RTSMHL58H13L736P P.Iva	
<i>CIG</i>	03019900277 999137035B CUP F77H18000830004	
<i>Opera</i>	158 - 14417/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
<i>Tipo Spesa</i>	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA -2° E 3° STRALCIO - F77H18000830004 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1388 - 022.020.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA	
<i>Cassa</i>	200 - 0200 - FONDI PNRR	
	Totale:	22.367,51

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022209 a competenza 2024 al 14/09/2023

Stanziamiento di bilancio	863.858,60 +
Impegni precedenti	647.596,87 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	216.261,73 =
Ammontare del presente impegno	22.367,51 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	193.894,22 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 14 settembre 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 13936/2023 del 14/09/2023 - NON ESECUTIVO "C.I.
14167ADEGUAMENTO

NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA
SUPERIORE DI MARGHERA;"

"C.I. 14167ADEGUAMENTO
NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA
SUPERIORE DI MARGHERA;

"

autorizzazione Proposta di determina 2065/23 del 08/09/23
rif. prenotazione n. 16679/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 13936/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022399 - BENI IMMOBILI CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA - PNRR - Comp. 2024	23.388,73
<i>Resp. servizio</i>	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
<i>Stope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	ARTUSATO MICHELE Cod.Fisc. RTSMHL58H13L736P P.Iva	
<i>CIG</i>	03019900277 9991324D62 CUP F77H18000180004	
<i>Opera</i>	881 - 14167/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
<i>Tipo Spesa</i>	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA - F77H18000180004 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1388 - 022.020.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	23.388,73

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022399 a competenza 2024 al 14/09/2023

Stanziamento di bilancio	1.428.076,43 +
Impegni precedenti	1.144.338,16 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	283.738,27 =
Ammontare del presente impegno	23.388,73 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	260.349,54 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 14 settembre 2023

Rep. Spec. n. in data

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: C.I. 14167- ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA; C.I 14417- ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA -2° E 3° STRALCIO . **Incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale.**

C.I 14167- CIG: 9991324D62 CUP F77H18000180004

C.I 14417 - CIG: 999137035B CUP F77H18000830004

ART. 1 - Oggetto dell'incarico

1.1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Amministrazione Comunale, rappresentata dall'Ing./Arch. - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - conferisce all'Ing./Arch.che, con domicilio fiscale in - Via n., C.F. e P.I., iscritto all'Albo degli Ing./Arch..... della Provincia di al n. e , d'ora innanzi chiamato Collaudatore, accetta di procedere all'esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori in oggetto ed alla revisione tecnico contabile, per un importo presunto delle opere in appalto di € 3.368.245,07.= (o.f.e.) di cui € 3.096.991,05.= per lavori ed € 271.254,02.= quali oneri per la sicurezza;) così suddivisi:

-C.I 14167 € 1.219.472,00 nella ID opera V.02 ed € 2.148.773,07 nella ID opera S.04;

-C.I 14417 € 2.856.258,48 nella ID opera S.04

Impresa Esecutrice:

Contratto appalto: n. Repertorio Municipale in data,.

1.1 L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, con particolare riferimento all'Allegato II.14 "*Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*", delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla L. 1086/1971 e al D.M. 17.01.2018 e s.m.i. di aggiornamento relativo alle norme tecniche per le costruzioni ed alle norme UNI-EN vigenti in materia di progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo, progettazione geotecnica, progettazione delle strutture per la resistenza sismica, fondazioni, strutture di contenimento.

1.2. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, il collaudatore ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.3 L'appaltatore, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle

norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla L. 1086/1971 e al D.M. 17.01.2018 e s.m.i. Aggiornamento "Norme tecniche per le Costruzioni", e per le parti impiantistiche;

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale in ottemperanza a quanto disposto dal legislatore in materia di Governance del PNRR, di cui al D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in data 30 luglio 2021 nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, ed a quanto stabilito dall'art. 6 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 relativamente al principio di non arrecare un danno significativo DNSH "Do no significant harm".

In particolare il collaudatore si impegna a contribuire con la propria attività al rispetto delle prescrizioni imposte dalla scheda n.1 (regime 1) della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 così come aggiornata con Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del MEF e vincolante per l'affidatario dell'esecuzione dei lavori.

ART. 2 - Consegna della documentazione

2.1. L'Amministrazione Comunale consegna al Collaudatore la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico in formato digitale o cartaceo, ove non disponibile il formato digitale.

2.2. La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo, è trasmessa dal R.U.P. al Collaudatore entro 30 giorni

dall'ultimazione dei lavori via pec o altro mezzo idoneo ad assicurarne la tracciabilità.

2.3. Il Collaudatore verifica la documentazione di cui al punto 2.1. e, qualora dovesse ritenerla incompleta, ne chiede l'integrazione con pec entro 7 (sette) giorni dal ricevimento.

2.4. Il Collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione relativa ai lavori.

ART. 3 - Termini di esecuzione dell'incarico e inadempienze

3.1. Il Collaudatore si obbliga a presentare all'Amministrazione Comunale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, il collaudo tecnico-amministrativo, unitamente alla revisione tecnico contabile o, qualora l'opera non risultasse collaudabile, le relative relazioni.

3.2. I termini sopra indicati per l'espletamento dell'incarico sono interrotti dalla richiesta di integrazione di cui all'art. 2, punto 2.2, e ricominciano a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari a completare la documentazione fermo restando che il collaudo finale deve aver luogo, ai sensi dell'art. 116, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dei relativi allegati con particolare riferimento all' allegato II.14 *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità , non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, sezione III.*

3.3 A seguito di comunicazione da parte del R.u.p. dell'iscrizione di riserve anche in corso d'opera, entro 15 (quindici) giorni il Collaudatore deve fornire allo stesso, una relazione riservata avente ad oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'appaltatore dopo

la loro quantificazione ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento di accordo bonario.

3.4. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del Collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari all'1 per mille dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

3.5 Ferma restando l'erogazione della penale, nel caso di ritardi attribuibili al Collaudatore, il R.U.P. assegna un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali proporrà all'Amministrazione la decadenza dall'incarico, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata al Collaudatore.

In tale ipotesi, l'Amministrazione si ritiene libera da ogni impegno verso il Collaudatore inadempiente, fermo restando il corrispettivo spettante per le eventuali prestazioni parziali rese, qualora queste vengano accettate dal Collaudatore subentrato.

3.6 Secondo quanto disposto dall'art. 116 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, il collaudatore, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. 4 - Modalità di espletamento dell'incarico

4.1. Il Collaudatore si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati con particolare riferimento all' allegato II.14 "*Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica*

di conformità, sezione III. e del decreto del Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 per le parti ancora vigenti e ne assume le relative responsabilità.

4.2. Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri ogniqualvolta lo ritenga opportuno ed in ogni caso almeno una in occasione dell'emissione di ogni SAL, ovvero su richiesta della Direzione Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, redigendo apposito verbale con le modalità dall' allegato II.14 *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, sezione III.*

4.3. Il Collaudatore si obbliga ad effettuare il collaudo con le modalità indicate dal D.lgs 31 marzo 2003 n.36 e s.m.i, dall' allegato II.14 *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, sezione III.* nonché in conformità alla normativa relativa alla stabilità delle costruzioni in cemento armato, metalliche e lignee ed ai sensi della L. 05.11.1971 n.1086 e s.m.i., del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e del D.M. 14.01.2008 Aggiornamento "Norme tecniche per le Costruzioni" N.T.C.. e s.m.i..

4.4. Il Collaudatore esprime parere sulla regolarità della contabilità eseguendo tutti i riscontri che dovesse ritenere opportuni.

4.5. Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità dell'opera addebitabili all'Esecutore, il Collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori e ad effettuare le necessarie contestazioni all'Esecutore.

4.6 Il Collaudatore si obbliga ad accertare l'avvenuta ottemperanza da parte dell'Appaltatore ai criteri recepiti nella progettazione e nella documentazione posta a base di gara di cui al D.M. 11.10.2017 del Ministero dell'Ambiente.

ART. 4 bis Ulteriori adempimenti

4.1 bis In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, nel caso di assunzione di personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'Affidatario si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

4.2 bis. Qualora l'Affidatario, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

ART. 5 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al D.M. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al D. Lgs. n. 36/2023.

5.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

5.4. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori) per l'espletamento dell'incarico sono presuntivamente stabiliti in €= (I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi), al netto dello sconto del%, giusta offerta in data, acquisita il con PG....., parte integrante del presente contratto.

ART. 6- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

6.1. Il Collaudatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il Collaudatore, in particolare, si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

6.2. Nel caso in cui il Collaudatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente,

l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento (ove indisponibile la PEC) salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

6.3. Il Collaudatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6.4. Il Collaudatore si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il Collaudatore si impegna, altresì, ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i

6.5. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche emesse verso l'Amministrazione Comunale devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

6.6. Il Collaudatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 – Adempimenti in materia di antimafia- Protocollo di legalità

7.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

7.2. L'Affidatario si impegna, inoltre, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link:
<<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>>.

7.3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

7.4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

ART. 8 - Riserva di recesso

8.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART. 9 - Adempimenti assicurativi

9.1. Il Collaudatore è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla Società - Agenzia diViale- codice subagenzia , con un massimale di €=.

12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. emessa in data dalla Società- Agenzia di per l'importo di €= pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

12.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

12.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

13.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

13.3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali

11.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti

dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

11.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

11.3 La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 12 Risoluzione contratto

12.1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, nel caso di perdita da parte del Collaudatore, dei requisiti per l'esecuzione del servi-

zio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165. In siffatta ipotesi, il Collaudatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 13 - Definizione delle controversie

13.1. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione, si farà ricorso al giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 14 – Spese

14.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico del Collaudatore.

14.2. Il presente contratto, composto da n....fogli, verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre

Il presente contratto, che consta di n. ... fogli, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il Collaudatore f.to

Il Dirigente f.to.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 13 (< **rif. articoli di: Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti in materia di antimafia-- Protocollo di legalità, Riserva di recesso,**

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie), del presente contratto.

f.to