



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE SVILUPPO PROMOZIONE CITTA' TUTELA  
TRADIZIONI E VERDE PUBBLICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 15161 – Intervento I.A. “Bosco di Mestre e Grandi Parchi Urbani: ampliamento riqualif. e opere complementari.” CUP F79J21006980001. Det. a cont., ex art. 192 D.Lgs 267/2000 e art. 17 c. 1 e 2 D.Lgs 36/2023. Aff. Dir. ex art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, alla soc. coop. AGRI.TE.CO. S.C., con contestuale appr. dello schema di contratto, per il serv. di prog. st. di fatt. tec. eco., prog. esec., coord. della sic. in fase di prog. ed esec., dir. Lav. e CRE. Imp. di spesa. (Cod. SRC23\_02)

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 2810                      del 24/11/2023

*Determinazione (DD)*    n. 2963                      del 20/12/2023

*Fascicolo* 2023.VII/1/1.111 "Bosco e Grandi Parchi"

*Sottofascicolo* 16 "CI15161 - Bosco di Mestre e grandi parchi urbani: ampliamento, riqualificazione, opere complementari"

-----  
Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Mastroianni Marco, in data 19/12/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 19/12/2023.



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità Della Vita  
Direzione Sviluppo, Promozione della Città  
e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico  
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi  
Servizio Bosco e Grandi Parchi  
Rup: Dott. Gianroberto Licori

PDD n. 2810 del 24.11.2023

Fascicolo 2023/VII.1.1/111-16

**Oggetto:** C.I. 15161 – Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano – Tipologia I “Interventi Green e Blue”, intervento I.A. “Bosco di Mestre e Grandi Parchi Urbani: ampliamento, riqualificazione e opere complementari” – CUP F79J21006980001. Determinazione a contrarre, ex art. 192 D.Lgs 267/2000 e art. 17 c. 1 e 2 D.Lgs 36/2023. Affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, alla società cooperativa AGRI.TE.CO. S.C., p.iva 02087790271, con contestuale approvazione dello schema di contratto, per il servizio progettazione di studio di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione di certificato di regolare esecuzione. Impegno di spesa. (Cod. SRC23\_02)

## IL DIRETTORE

### Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 75 del 23 dicembre 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2023-2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (PEG) con cui sono assegnati rispettivamente gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie a Direttori e Dirigenti ed il Piano Integrato di



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, i documenti programmatori dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppi Informatici;

- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 170 del 8 agosto 2023, è stata approvata la variazione al PIAO 2023-2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 188 del 5 settembre 2023 è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (PEG);
- con la disposizione sindacale PG n. 548076 del 25 novembre 2022 è stato conferito all'avv. Marco Mastroianni l'incarico di Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico per la durata di n. 3 anni.

## Visti

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/ 2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in merito alle competenze dei dirigenti;
- gli articoli 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia, che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti, e gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 19/11/2020 con la quale si è approvata la Riorganizzazione dell'Ente e approvazione modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi a far data dal 01/01/2021;



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/ 2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che pone a carico del Responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare in funzione della successiva stipula del contratto;
- l'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venezia a mente del quale *"qualora ci siano Settori Dirigenziali vacanti, l'espletamento delle relative funzioni compete al relativo Direttore di Direzione"*;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i. e il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., entrambi per le eventuali parti ancora vigenti;
- il D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;
- gli allegati al D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, l'allegato I.2 *"Attività del RUP"*, l'allegato I.13 *"Determinazione dei parametri per la progettazione"* e l'allegato II.12 *"Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura"*;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di di normativa antimafia" e il Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010;



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

- il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

**Richiamato** il protocollo regionale di legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e forniture, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

**Considerato che** il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PIAO 2023 - 2025- Sezione 3.3 – Rischi corruttivi e trasparenza - Allegato 1, consente alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

**Premesso inoltre che**

- con Decreto Direttoriale n. 117 del 15 Aprile 2021, Direzione Generale per il clima, l’energia e l’aria del Ministero della Transizione Ecologica è stato istituito il “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” e sono stati stabiliti le modalità ed i termini di presentazione delle domande di finanziamento;
- il Comune di Venezia con note PG 403245 e PG 403251 del 06.09.2021 ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica, apposita istanza di ammissione al suddetto finanziamento, trasmettendo la scheda di progetto riepilogativa degli interventi, (CUP F79J21006980001);
- con propria nota, acquisita agli atti con PG 593188 del 30.12.2021, il Ministero della Transizione Ecologica comunicava l’ammissione a finanziamento del Comune di Venezia, nell’ambito del programma in oggetto, a seguito di istruttoria svolta dal Tavolo di Monitoraggio, istituito ai sensi dell’art. 6 del Decreto Direttoriale del 15 Aprile 2021, sulla documentazione pervenuta nonché sulla Scheda di Progetto aggiornata, a seguito di richiesta chiarimenti e integrazioni, per gli interventi afferenti alle tipologie: I.A, I.B, II.A, III.A;
- nell’ambito del suddetto programma sperimentale, Tipologia I “Interventi Green e Blue”, che prevede la realizzazione di spazi verdi in ambito urbano o di forestazione periurbana, funzionali a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, il Comune di Venezia ha assegnato all’intervento I.A



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

“Bosco di Mestre e grandi parchi urbani: ampliamento, riqualificazione, opere complementari”, il C.I. 15161, con lo stanziamento di € 335.500,00, annualità 2023, così suddiviso:

- € 268.400,00 finanziato con contributo dello Stato parte corrente;
- € 67.100,00 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato da contributo dello Stato di parte corrente applicato a bilancio 2023.
- con reversale n. 71591 del 31.12.2022 è stato incassato l'importo di € 67.100,00;
- il suddetto intervento è finalizzato alla riforestazione di aree marginali e alla riqualificazione dei parchi cittadini, con l'incremento della componente arborea e arbustiva, per garantire la mitigazione di calore, l'incremento della biodiversità e la riduzione dell'inquinamento ed include l'ampliamento del Bosco di Mestre, la riforestazione di aree marginali e l'incremento della componente arborea e arbustiva delle aree presso Via Vallenari e Via Cà D'Oro;
- per procedere alla realizzazione dell'intervento si rende necessario provvedere all'affidamento di un servizio professionale di progettazione di studio di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione di certificato di regolare esecuzione, le cui prestazioni sono descritte puntualmente nello schema di contratto allegato alla presente determinazione.

#### **Preso atto che**

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, come modificati dall'art. 1 comma 130 della Legge 148/2018 (*manovra 2019*) stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.) o alle convenzioni gestite da Consip S.p.A., per l'acquisto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

#### **Dato atto che**

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

**Ritenuto necessario** affidare ad un professionista il servizio di progettazione di studio di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione di certificato di regolare esecuzione.

#### **Verificato che**

- CONSIP S.p.A. non ha attualmente una convenzione attiva per la fornitura del servizio di cui all'oggetto, ma che il medesimo è reperibile presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP S.p.A. per acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l'acquisto in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Ritenuto**



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

- di determinarsi a contrarre, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 17 del D.Lgs 36/2023, per l'acquisizione del servizio in oggetto direttamente attraverso il sistema di acquisto online nel MEPA;
- opportuno ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per il quale la Stazione Appaltante non necessita di qualificazione, ai sensi dell'art. 62 comma 1 del medesimo decreto.

**Valutato che** l'importo dei corrispettivi per la succitata prestazione, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*, così come integrato dall'allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023 *“Determinazione dei parametri per la progettazione”* risulta presuntivamente stimato in € 25.460,21 (oneri fiscali e previdenziali esclusi).

**Atteso che** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. e dell'art. 17 c. 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, sulla base delle prestazioni oggetto del servizio sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell'affidamento diretto del suddetto servizio di importo inferiore a € 140.000,00.

**Considerato** che le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal D.Lgs 36/2023 *“Codice di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e, quindi, non sono assoggettate al *“Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni”*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i., pertanto l'impegno di spesa è indicato con il codice SRC23\_02.

**Dato atto che**



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

- facendo seguito all'avvenuta ricognizione di carenza di personale illustrata nella relazione del Responsabile del Procedimento PG 122868 del 9/03/2021 approvata con Determinazione dirigenziale n. 530 del 11/03/2021, in esecuzione della stessa determinazione il Comune di Venezia ha pubblicato all'Albo Pretorio, in data 28/03/2021, un "Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti da invitare alle successive procedure per l'affidamento di servizi attinenti l'Architettura e l'Ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett c) del D.Lgs 50/2016";
- l'ultimo aggiornamento semestrale del succitato elenco è stato approvato con DD n. 2372 del 25/10/2023.

#### **Visto che**

- per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per la prestazione in oggetto, è stata avviata Trattativa Diretta n. 3822235 in data 31.10.2023 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla società cooperativa AGRI.TE.CO S.C., p.iva n. 02087790271, individuato dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici idonei nella fascia di affidamento tra € 20.000,00 ed € 39.999,99, dotati dei necessari requisiti di qualificazione, che risultano aver risposto al succitato avviso pubblico, presentando regolare richiesta per l'inserimento al relativo elenco di professionisti, e che in detta sede ha dichiarato di possedere i necessari requisiti di qualificazione;
- alla suddetta società è stato rivolto un invito ad offrire, migliorativo rispetto alla prestazione calcolata in base al D.M. 17 giugno 2016, così come integrato dall'allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023 "*Determinazione dei parametri per la progettazione*" ed alla quale è stata inviata la documentazione di corredo con la Trattativa Diretta summenzionata, ponendo a base di offerta l'importo di € 25.460,21 (o.f.p.e.);
- la suddetta società AGRI.TE.CO S.C., p. iva n. 02087790271, in possesso dei requisiti di cui all'art. 66 e all'allegato II.12 (parte V) del D.Lgs. 36/2023, nonché, per le parti ancora applicabili,



di cui al D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, si è resa disponibile all'espletamento dell'incarico per l'importo di € 25.078,31 (o.f.p.e.), offrendo il minor prezzo sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 1,50%, giusta offerta MEPA, allegata al presente provvedimento (Allegato A), e ritenuta congrua dal RUP, idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione.

#### **Dato atto che**

- a norma dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- anche al fine di ottemperare a quanto previsto dal suddetto articolo e, in particolare, individuare le modalità di svolgimento dei citati controlli a campione, la Giunta comunale del Comune di Venezia, con deliberazione n. 170 del 08/08/2023 *“Variazione al Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025”* - Allegato B, ha approvato l'introduzione della nuova misura di prevenzione della corruzione (n. processo C\_13) che trova applicazione nelle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro;
- la citata misura, prevede l'*“Effettuazione dei controlli ex art. 52, comma 1, d.lgs. 36/2023 tramite sorteggio - centralizzato o deferito a ciascuna Struttura della propria Area (Direzione/Settore) - di un campione, con cadenza almeno semestrale, delle autocertificazioni da controllare, selezionando almeno una procedura di affidamento ogni cinque, a partire dalla prima. Se il numero di procedure esperite dalla Struttura è inferiore a cinque, dovrà esserne controllata almeno una. Resta ferma la necessità di effettuare controlli anche ogni volta sorga il fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate”*;
- i soggetti responsabili dell'attuazione della nuova misura anticorruzione sopra indicata, sono i Dirigenti (o Direttori) titolari delle procedure di affidamento, per le quali sono state acquisite le dichiarazioni da sottoporre a verifica;



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

- per l'area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita, di cui fa parte lo scrivente servizio, con nota del Direttore di Area trasmessa in data 25.9.2023, sono state stabilite le modalità in cui gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000 saranno sottoposti a verifica, precisando che ciò avverrà trimestralmente mediante un'estrazione dal programma in uso nel Comune di Venezia “ IKW Repertorio”.

#### **Dato inoltre atto che**

- la ditta sopra citata ha prodotto dichiarazione sostitutiva, allegata all'offerta della Trattativa Diretta Mepa n. 3822235, nella quale attesta di essere in regola con quanto previsto dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di cause di esclusione e nella quale si attesta il rispetto degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii. e dal Codice di comportamento interno, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, così come modificato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023;
- il valore del presente affidamento è inferiore ad euro 40.000, alla luce del quadro normativo nazionale e interno sopra richiamato, i controlli potranno essere effettuati a posteriori, qualora l'affidamento di cui trattasi risulterà essere tra quelli oggetto di estrazione secondo le modalità stabilite dalla richiamata nota del Direttore di Area trasmessa in data 25.9.2023.

**Ritenuto pertanto** su proposta del RUP, di provvedere all'affidamento diretto dell'incarico relativo al servizio progettazione di studio di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione di certificato di regolare esecuzione, alla società cooperativa AGRI.TE.CO S.C., p.iva n. 02087790271, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alle condizioni contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento, ed alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione dello stesso (Allegato B).

#### **Considerato che**



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

- l'importo complessivo dei corrispettivi professionali per la prestazione succitata ammonta presuntivamente ad € 31.819,36 (oneri previdenziali al 4% e fiscali al 22% compresi);
- la succitata spesa di € 31.819,36 (o.p.f.c.) trova copertura nel Bilancio 2023 al capitolo 33522 articolo 109 "Beni Immobili", codice gestionale 014 "Opere per la sistemazione del suolo", spesa finanziata con "Avanzo da contributo dello Stato – ECORR", applicato a Bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità.

**Ritenuto necessario** provvedere all'impegno della citata spesa.

#### **Richiamati**

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con D.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

**Dato atto che** il cronoprogramma finanziario del C.I. 15161 risulta così determinato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totale Quadro Economico</b>
Stanziato	335,500.00	0.00	335,500.00
Impegnato	0,00		



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente.

**Dato inoltre atto che**

- il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, è il dott. Gianroberto Licori;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90.

**Visti e richiamati**

- il Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;
- il "Codice di comportamento interno", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018;
- l'art. 53, comma 16ter del d.lgs 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190, a tenore del quale: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti» (c.d. divieto di *pantouflage*).

**Dato atto**



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

- del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso della spesa, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 36/2023;
- del rispetto della normativa vigente in materia di suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023;
- che il presente affidamento non prevede rischi interferenziali e pertanto non è stato redatto il DUVRI;
- del rispetto del principio di rotazione, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'operatore economico consultato, è stato individuato tra gli operatori economici idonei nella relativa fascia di affidamento dell' "Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti da invitare alle successive procedure per l'affidamento di servizi attinenti l'Architettura e l'Ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett c) del D.Lgs 50/2016";
- del rispetto della normativa vigente in materia di suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023;
- che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del medesimo decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- che con la sottoscrizione dell'offerta economica l'operatore economico si è impegnato a produrre, antecedentemente alla conclusione del contratto, garanzia fideiussoria, ai sensi degli art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023.
- che l'affidamento in parola prevede una clausola risolutiva nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto , l'Anci Veneto e l'UPI Veneto, come previsto dal vigente PIAO;
- che è stato acquisito il CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Dato inoltre atto**



- dell'art. 6, c. 2, 3 e 4, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013, relativamente al parere tecnico e contabile;
- che è stata acquisita, quale parte integrante della Trattativa Diretta MEPA n. 3822235, la dichiarazione del soggetto affidatario, attestante il rispetto del c.d. divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16<sup>ter</sup> del d.lgs 165/2001 e del protocollo di legalità del 17/09/2019;
- che è stata acquisita agli atti d'ufficio con PG n. 564630 del 24.11.2023, la dichiarazione del RUP di assenza di gravi ragioni di convenienza o di situazioni di conflitto di interessi tali da comportare l'obbligo di astensione dalla partecipazione al procedimento di cui alla presente determinazione, ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023–2025;
- che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento interno
- che in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.

## DETERMINA

1. **di contrarre**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisizione del servizio progettazione di studio di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione di certificato di regolare esecuzione, dando atto che:
  - il fine che con tale affidamento si intende perseguire è quello di realizzare l'intervento I.A "Bosco di Mestre e grandi parchi urbani: ampliamento, riqualificazione, opere complementari", C.I. 15161, del "Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano", CUP F79J21006980001, di cui al Decreto



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Direttoriale n. 117 del 15.04.2021 del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria;

- l'oggetto del contratto è il servizio progettazione di studio di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione di certificato di regolare esecuzione;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono state esposte in premessa;
- il contratto verrà perfezionato mediante stipula in MEPA, sul modello dello schema di contratto allegato.

2. **di approvare** lo schema di contratto, allegato alla presente (Allegato B).
3. **di affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs 36/2023, il servizio in oggetto, alla società cooperativa AGRI.TE.CO S.C., p.iva n. 02087790271, per € 25.078,31 (o.f.p.e.), oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 1.003,13, ed IVA al 22% pari ad € 5.737,92 per un totale complessivo di € 31.819,36 (o.f.p.c.).
4. **di impegnare** la somma complessiva di € 31.819,36 (o.p.f.c.), per i motivi sopraindicati, a favore della società cooperativa AGRI.TE.CO S.C., p.iva n. 02087790271, cod. SRC23\_02 per corrispettivi professionali, come indicato in premessa.
5. **di imputare** la somma complessiva di € 31.819,36 (o.p.f.c.) al cap. 33522, articolo 109 "Beni Immobili", C.I. 15161 "Bosco di Mestre e grandi parchi urbani: ampliamento, riqualificazione, opere complementari", cod. gestionale 014 "Opere per la sistemazione del suolo", spesa finanziata con "Avanzo da contributo dello Stato – ECORR", applicato a Bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità.

**CIG A01ED70362**

6. **di dare atto** che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 15161 risulta così aggiornato:



<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totale Quadro Economico</b>
Stanziato	31.819,36	303,680.64	335,500.00
Impegnato	31.819,36		

7. **di incaricare** la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni.
8. **di dare atto** che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N9 – manutenzioni diffuse su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria”, associando all’impegno il codice di classificazione 091 della categoria Procedure di Capitalizzazione”.
9. **di provvedere** al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nello schema di contratto precedentemente citato.
10. **di dare atto** che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000.
11. **di dare atto** che il rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l’apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16.
12. **di stabilire** che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PIAO, consente alla stazione Appaltante la risoluzione del contratto.
13. **di disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016, vigente fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 225 comma 2, D.Lgs. 36/2023, nella

CITTA' DI  
VENEZIA



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

Il Direttore

avv. Marco Mastroianni

**Allegati:**

Allegato A: Offerta economica presentata dal professionista nella TD n. 3822235

Allegato B: Schema di contratto



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 2810

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 17238/2023 del 19/12/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 15161 – Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambi"

"C.I. 15161 – Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici

in ambito urbano – Tipologia I "Interventi Green e Blue", intervento I.A. "Bosco di Mestre e Grandi Parchi

Urbani: ampliamento, riqualificazione e opere complementari" – CUP F79J21006980001. Determinazione a contrarre, ex art. 192 D.Lgs 267/2000 e art. 17 c. 1 e 2 D.Lgs 36/2023. Affidamento

diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, alla società cooperativa AGRI.TE.CO. S.C., p.iva

02087790271, con contestuale approvazione dello schema di contratto, per il servizio progettazione di studio di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione di certificato di regolare esecuzione.

Impegno di spesa. (Cod. SRC23\_02)"

autorizzazione Proposta di determina 2810/23 del 24/11/23

rif. prenotazione n. 17237/2023 - autorizzazione Proposta di determina 2810/23

L'impegno di spesa numero 17238/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	09022.02.033522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	31.819,36
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	
<i>Fornitore</i>	AGRI.TE.CO. AMBIENTE PROGETTO TERRITORIO SOCIETA'	
<i>CIG</i>	COOPERATIVA Cod.Fisc. 00598960268 P.Iva 02087790271 A01ED70362 CUP F79J21006980001	
<i>Opera</i>	10284 - 15161/000 - bosco di mestre e grandi parchi urbani:	
<i>Tipo Spesa</i>	ampliamento, riqualificazione, opere complementari 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	284 - 022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	

**Totale: 31.819,36**

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

**09022.02.033522109 a competenza 2023 al 19/12/2023**

Stanziamiento di bilancio	6.031.552,35 +
Impegni precedenti	5.442.106,05 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	589.446,30 =
Ammontare del presente impegno	<b>31.819,36 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	557.626,94 =

**Area Economia e Finanza**

---

COMUNE DI VENEZIA, lì 19 dicembre 2023

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 19/12/2023 n. 959**  
**Rif. Proposta di determina 2810/23**  
**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 958 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
09022.02.033522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	513.447,72			513.447,72
		previsioni di competenza	6.335.232,99		-303.680,64	6.031.552,35
		previsioni di cassa	7.896.009,92			7.896.009,92
09022.05.033525201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	15.846.459,58	35.280,64		15.881.740,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti	1.838.864,26			1.838.864,26
		previsioni di competenza	32.733.478,95	35.280,64	-303.680,64	32.465.078,95
		previsioni di cassa	17.487.657,89			17.487.657,89
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	residui presunti	4.420.787,05			4.420.787,05
		previsioni di competenza	49.091.980,18	35.280,64	-303.680,64	48.823.580,18
		previsioni di cassa	35.909.889,63			35.909.889,63
<b>Totale Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	residui presunti	19.158.753,67			19.158.753,67
		previsioni di competenza	282.444.558,68	35.280,64	-303.680,64	282.176.158,68
		previsioni di cassa	249.884.471,05			249.884.471,05
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		residui presunti	513.447,72			513.447,72
		previsioni di competenza	22.181.692,57	35.280,64	-303.680,64	21.913.292,57
		previsioni di cassa	7.896.009,92			7.896.009,92
<b>Totale Generale delle uscite</b>		residui presunti	244.023.251,95			244.023.251,95
		previsioni di competenza	2.875.217.668,25	35.280,64	-303.680,64	2.874.949.268,25
		previsioni di cassa	2.725.345.322,74			2.725.345.322,74

## ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 958 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		44.467.410,55			44.467.410,55
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		179.276.044,43			179.276.044,43
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>					
	Fondo oneri e rischi	320.000,00			320.000,00
	Fondo contenzioso	2.982.057,53			2.982.057,53
	Vincoli derivanti da leggi	17.065.359,06			17.065.359,06
	Vincoli derivanti da trasferimenti	47.464.886,69			47.464.886,69
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	254.435,29			254.435,29
	Vincoli attribuiti dall'ente	3.680,04			3.680,04
	Parte destinata agli investimenti	3.595.003,95			3.595.003,95
	Avanzo non vincolato	54.397.270,62			54.397.270,62
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
<b>Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
20101.01.200169335	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	759.462,82	-268.400,00	491.062,82
		previsioni di cassa	747.180,00		747.180,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	68.362.258,60		68.362.258,60
		previsioni di competenza	261.285.780,35	-268.400,00	261.017.380,35
		previsioni di cassa	293.100.700,66		293.100.700,66
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	68.652.665,25		68.652.665,25
		previsioni di competenza	262.560.590,15	-268.400,00	262.292.190,15
		previsioni di cassa	294.438.822,78		294.438.822,78
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	759.462,82	-268.400,00	491.062,82
		previsioni di cassa	747.180,00		747.180,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	570.156.730,38		570.156.730,38
		previsioni di competenza	2.875.217.668,25	-268.400,00	2.874.949.268,25
		previsioni di cassa	2.484.883.435,78		2.484.883.435,78

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 958 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
09022.02.033522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	3.326.392,01			3.326.392,01
		previsioni di competenza	1.314.311,01	303.680,64		1.617.991,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti	7.890.817,60			7.890.817,60
		previsioni di competenza	30.048.169,11	303.680,64		30.351.849,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	residui presunti	17.116.677,32			17.116.677,32
		previsioni di competenza	43.207.949,21	303.680,64		43.511.629,85
		previsioni di cassa	2.088.886,00			2.088.886,00
<b>Totale Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	residui presunti	94.950.112,16			94.950.112,16
		previsioni di competenza	228.908.661,02	303.680,64		229.212.341,66
		previsioni di cassa	4.410.832,00			4.410.832,00
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		residui presunti	3.326.392,01			3.326.392,01
		previsioni di competenza	1.314.311,01	303.680,64		1.617.991,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Generale delle uscite</b>		residui presunti	680.355.089,42			680.355.089,42
		previsioni di competenza	2.310.954.427,12	303.680,64		2.311.258.107,76
		previsioni di cassa	94.166.770,74			94.166.770,74

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 958 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		30.887.156,12			30.887.156,12
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		108.923.033,78	35.280,64		108.958.314,42
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
<b>Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
20101.01.200169335	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 873.817,18 0,00	268.400,00	0,00 1.142.217,18 0,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	138.041.818,01 140.795.309,69 0,00	268.400,00	138.041.818,01 141.063.709,69 0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	138.413.373,67 141.996.809,69 0,00	268.400,00	138.413.373,67 142.265.209,69 0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 109.796.850,96 0,00	303.680,64	0,00 110.100.531,60 0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	902.352.083,85 2.310.954.427,12 0,00	303.680,64	902.352.083,85 2.311.258.107,76 0,00

**TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE**  
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

## Offerta Economica relativa a

**Descrizione** CI15161 - Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione  
**RdO nr.** 3822235  
**Numero lotto** 0

## Amministrazione titolare del procedimento

<b>Ente acquirente</b>	COMUNE DI VENEZIA		
<b>Ufficio</b>	SETTORE VERDE PUBBLICO		
<b>Codice fiscale</b>	00339370272	<b>Codice univoco ufficio</b>	Non presente
<b>Indirizzo sede</b>	Via giustizia n.23 Mestre Venezia		
<b>Città</b>	Venezia		
<b>Recapito telefonico</b>	0412749409		
<b>Email</b>	LUCA.SUTTO@COMUNE.VENEZIA.IT		
<b>Punto ordinante</b>	MARCO MASTROIANNI		

## Concorrente

### Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

### Ragione sociale/Denominazione

AGRITECO S.C.

### Partita IVA

02087790271

### Tipologia societaria

Società cooperativa

## Oggetto dell'Offerta

**Formulazione dell'Offerta Economica =** Percentuali a ribasso

Nome	Valore
Percentuale di ribasso unica su importo del servizio pari ad € 25.460,21	1,50

#### Ulteriori elementi della procedura di affidamento

##### Dichiarazione relativa al subappalto

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

#### Ulteriori elementi della procedura di affidamento

##### Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

#### Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**COMUNE DI VENEZIA**

**Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela  
delle Tradizioni e Verde Pubblico - Settore Verde Pubblico, Bosco  
e Grandi Parchi**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Rep. Spec. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**

**Rif. determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**

Oggetto: (CI15161) "Bosco di Mestre e Grandi Parchi urbani: ampliamento, riqualificazione, opere complementari" - Incarico professionale di progettazione di studio di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione certificato di regolare esecuzione. (CIG:A01ED70362, CUP:F79J21006980001)

L'anno duemilaventitre il giorno ... (.....) del mese di ....., mediante scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato presso la Sede Municipale di Venezia, San Marco 4136

**TRA**

**a) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ -**

C.F.: \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Direttore/Dirigente della \_\_\_\_\_, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – 30124

Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

## **E**

**b)** la Società o Studio o Professionista \_\_\_\_\_ rappresentata dall'ing./dall'arch. \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, domiciliato\_, per la carica, presso la sede della società che ivi rappresenta in qualità Legale Rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA n. \_\_\_\_\_ come risulta dal certificato n. \_\_ dell'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ estratto in data \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo Professionale degli \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., di seguito nel presente atto denominato semplicemente «affidatario».

Domicilio fiscale della Società o dello Studio: Via \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (\_\_\_). Codice fiscale e partita I.V.A. n.: \_\_\_\_\_.

Dei predetti componenti è stata verificata la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

## **PREMESSO**

- che il Comune di Venezia, nell'ambito del "Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano", Tipologia I "Interventi Green e Blue", del Ministero della Transizione

Ecologica, Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria, Decreto Direttoriale n. 117 del 15.04.2021, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, intende attuare l'Intervento I.A "Bosco di Mestre e grandi parchi urbani: ampliamento, riqualificazione, opere complementari", finalizzato alla riforestazione di aree marginali e riqualificazione dei parchi cittadini con l'incremento della componente arborea e arbustiva;

- che l'intervento include in parte l'ampliamento del Bosco di Mestre, riforestazione di aree marginali, incremento della componente arborea e arbustiva delle aree presso Via Vallenari e Via Cà D'Oro, ponendosi come obiettivo la tutela e valorizzazione della biodiversità tramite la realizzazione di interventi di forestazione, mediante la realizzazione di circa 1 nuovo ettaro di area boscata nel Bosco di Mestre; coerentemente con le caratteristiche pedologiche, di idrografia superficiale, di connessione con formazioni boscate vicine, nonché di accessibilità e collegamento con percorsi anche di interesse provinciale, la suddetta area sarà strutturata in modo da ottimizzare sia la valenza ecologica, attraverso la realizzazione e gestione di habitat diversi e coerenti con le caratteristiche stazionali, sia i diversi servizi ecosistemici del bosco e degli altri habitat;

- che l'intervento prevede la riqualificazione dei grandi parchi urbani (Parco San Giuliano e Albanese) mediante la messa a dimora di alberi e arbusti;

- che l'obiettivo generale dell'intervento intende garantire la mitigazione di calore, l'incremento della biodiversità e la riduzione

dell'inquinamento;

- che risulta necessario provvedere all'acquisizione del servizio di progettazione di studio di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione per la realizzazione dell'intervento I.A "Bosco di Mestre e grandi parchi urbani: ampliamento, riqualificazione, opere complementari" - CI 15161 - CIG A01ED70362 - CUP F79J21006980001 - CPV 71420000-8 "Servizi di architettura paesaggistica", nel rispetto delle normative in materia da affidare secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023;

- che a tal fine è stata inoltrata una la Trattativa Diretta nel MePA n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART.1 - Oggetto dell'incarico**

**1.1** L'affidatario si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. L'importo presunto delle opere in appalto è pari ad € 234.700,00= (o.f.e.) di cui € 230.700,00= per lavori ed € 4.000,00= per oneri sicurezza, nella ID. opere P.01;

**1.2.** L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e dei relativi allegati, con particolare riferimento agli Allegati (progettazione) I.7 "DOCFAP, DIP, Progettazione e verifica della progettazione" e (direzione lavori) II.14

*"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"*, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, e ne assume le relative responsabilità.

**1.3.** L'Amministrazione Comunale si riserva di confermare l'affidamento della progettazione esecutiva, anche per stralci funzionali, dopo che il progetto di fattibilità tecnico-economica e dei relativi piani di sicurezza e coordinamento avrà ottenuto la rispettiva approvazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di confermare l'affidamento della direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nonché della redazione del certificato di regolare esecuzione, dopo che la suddetta progettazione esecutiva avrà ottenuto le prescritte approvazioni.

**1.4.** Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e potrà procedere solo dopo l'approvazione dell'atto integrativo dell'impegno di spesa, cui seguirà sottoscrizione di un contratto integrativo del presente. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

**1.5.** L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La

responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione deve sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

**1.6.** Per l'esecuzione dell'incarico, l'Affidatario si potrà avvalere delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, connesse alla progettazione, sotto la sua personale responsabilità, da lui autorizzate, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

## **ART. 2 - Prestazioni professionali**

**2.1.** L'Affidatario si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.Lgs. n. 50/2016 per le parti ancora vigenti, e del D.M. n. 49 del 07.03.2018, ed assume la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dai Decreti medesimi.

**[EVENTUALE]** L'Affidatario designa per l'espletamento dell'incarico di cui all'art. 1:

- Ing. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), iscritto all'Albo Professionale degli \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ per la progettazione;

- Ing. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), iscritto all'Albo Professionale degli \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

**2.2** L'incarico dovrà essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile Unico del Progetto, nonché dagli

eventuali consulenti all'uopo nominati ed alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, enti ed Aziende interessate all'intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in materia.

Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all'esame preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito all'infortunistica, prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico.

**2.3.** L'incarico comprende le seguenti prestazioni:

**2.3.1.** Progettazione di fattibilità tecnico-economica:

- relazione generale;
- relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate);
- studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
- relazione di sostenibilità dell'opera;
- rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- computo estimativo dell'opera;
- quadro economico di progetto;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto;

- cronoprogramma;
- prime indicazioni piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
- piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
- piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

### **2.3.2. Progettazione esecutiva:**

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

- aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- quadro di incidenza della manodopera;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- piano particellare di esproprio aggiornato;
- relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

**2.3.4. Criteri ambientali minimi di progettazione:** Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 36/2023 l'Affidatario dovrà, ove applicabili, recepire nella progettazione tutti i criteri di cui al D.M. 11.10.2017 del Ministero dell'Ambiente e, conseguentemente, redigere un documento che relazioni sui criteri adottati, sulle modalità di applicazione e di verifica degli stessi.

Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto anche degli eventuali successivi criteri che dovessero entrare in vigore durante la fase di progettazione.

L'Affidatario redigerà tutte la documentazione progettuale comprensiva anche del capitolato speciale d'appalto, le voci delle lavorazioni, l'analisi dei prezzi ed ogni altro documento progettuale inserendovi e facendo riferimento a detti criteri, se ritenuti necessari.

**2.3.5** Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative

all'esame preventivo, da parte degli Enti, per l'adeguamento dei progetti di opere pubbliche alle normative vigenti in merito all'infortunistica, prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico ed in particolare:

- a) Soprintendenza , Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
- b) Aziende sotto servizi e Consorzi di Bonifica.
- c) Gestore della raccolta rifiuti;
- d) Gestori del servizio trasporto pubblico locale;
- e) ed altri se necessari.

**2.3.6** Il progetto deve essere corredato, ove occorra dalla relazione sulle indagini di cui al D.M. n.47 dell'11.03.88 e s.m.i., relativo alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni.

Tali indagini, comprese le indagini tecniche specifiche che risultassero necessarie, saranno eseguite a cura e spese dell'Amministrazione, la quale provvederà all'assegnazione delle stesse mediante procedura negoziata, sulla base di un progetto di indagine predisposto dall'Affidatario che provvederà pertanto a redigere apposito preventivo di spesa, elaborato grafico e Foglio Condizioni Particolari di Appalto.

**2.3.7. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori**

Scopo dell'incarico è assicurare che nella fase di progettazione dell'opera ed al momento delle scelte tecniche nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, siano rispettati ed applicati i principi e le misure generali di tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;

**2.3.7.1. Progettazione di fattibilità tecnico economica:** prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi: l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere, descrizione sintetica dell'opera con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nelle relazioni illustrativa e tecnica; relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e valutazione di rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni; le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni; stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare (in assenza di costi standardizzati applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima).

**2.3.7.2. Progettazione esecutiva:** piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quadro di incidenza della manodopera:

- redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati all'allegato XV;

- predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI;
- coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri;

**2.4.** L'Affidatario è tenuto a presenziare ad eventuali incontri da effettuarsi con l'Amministrazione/cittadinanza ed inerenti all'intervento in argomento.

**2.5** Nessun altro compenso è dovuto all'Affidatario nel caso di modifiche di lieve entità, nel caso di adeguamento dei progetti stessi alle prescrizioni eventualmente disposte dal R.u.p. e/o dagli Enti interessati, nel caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva di verifica ed alla validazione del progetto.

**2.5.1** Se il progetto, nonostante le integrazioni predette, presentasse inattendibilità tecnica ed economica, motivata dal R.u.p., all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso.

**2.6. Direzione lavori:**

L'Affidatario in particolare assume l'obbligo delle seguenti prestazioni:

**2.6.1. Direttore dei lavori:**

- a) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- b) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, predisposizione stato di avanzamento dei lavori (SAL), conto finale dei lavori;
- c) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;

- d) Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;
- e) Assistenza giornaliera;
- f) Compilazione del giornale dei lavori;
- g) Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore;
- h) Verifica del rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, verifica del rispetto da parte dell'esecutore dei lavori nella presentazione della documentazione e della certificazione di prodotto, nonché nell'esecuzione delle lavorazioni dei CAM previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- i) Documentazione fotografica in formato digitale con riferimenti visivi planimetrici, descrizione estesa video formato digitale esplicativa delle lavorazioni e confezionamento finale da concordare con il R.U.P.;

**2.6.2. Contabilità dei lavori:** dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nell'Allegato II.14 al Codice.

L'Affidatario conferma o rettifica, previa opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile, garantendone la tempestiva emissione secondo le cadenze del capitolato.

**2.7.** L'Affidatario incaricato appone la firma su tutti gli atti e su tutti i documenti tecnico-amministrativi di seguito elencati e ne assume la piena responsabilità:

- verbale di consegna dei lavori, sospensione e ripresa;
- perizie suppletive e/o variante;
- certificato di ultimazione dei lavori;

- conto finale, relazione sul conto finale;
- relazione riservata sulle eventuali riserve;
- certificato di regolare esecuzione;

**2.8.** L’Affidatario è tenuto a presentare all’Amministrazione rapporti mensili sull’avanzamento dei lavori con monitoraggio economico-finanziario, a presenziare a riunioni tecnico-amministrative con l’Impresa - Committenza (R.U.P.) – Direzione Lavori e redigere i relativi rapportini con cadenza mensile.

**2.9** Laddove la prestazione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia affidata a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

**2.10. Direttore Operativo:**

Al Direttore Operativo possono essere attribuiti tutti i compiti di cui all’art. 2 comma 2 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

**2.11. Ispettore di Cantiere**

All’Ispettore di cantiere possono essere attribuiti tutti i compiti di cui all’art. 2 comma 3 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

**2.12** L’Amministrazione si riserva d’impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell’incarico, nonché eventuale variante alle previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia nelle forme previste dal comunicato del Presidente dell’Anac del 23.11.2016.

**2.13** Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve,

l’Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto.

#### **2.14** Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione:

**2.14.1** L’Affidatario incaricato assume, tra l’altro, i seguenti obblighi:

a) garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere, almeno tre (2) volte alla settimana e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità in ragione della specificità delle lavorazioni programmate;

b) verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

c) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al succitato art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al predetto art.100, ove previsto, ed il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legislativo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di

sicurezza;

d) organizzare tra i datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

e) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

f) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

g) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

h) comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in cantiere, su apposite schede, le osservazioni ed eventuali suggerimenti.

### **ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità**

**3.1.** L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:

- Progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, completo in tutte le sue parti : nel numero di 1 copie cartacee ed in formato digitale ed editabile contenente tutta la documentazione

conforme alla copia redatta firmata digitalmente;

- Progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti: nel numero di 1 copie cartacee, ed in formato digitale ed editabile contenente tutta la documentazione conforme alla copia redatta e firmato digitalmente, necessaria all'espletamento della gara d'appalto.

**3.2.** Gli atti progettuali devono essere così evidenziati:

- n. 1 fascicolo con timbro "originale", datato e firmato dall'Affidatario;
- n. 1 fascicolo con timbro "copia", datato e firmato dall'Affidatario;

**3.3.** Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:

**3.3.1. Disegni:**

**Generale:** nella stesura digitale ogni file dovrà contenere una tavola contenente un solo disegno, ad eccezione della tavola dedicata alla corografia. Qualora sia necessario l'uso del colore, dovrà essere usata una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in bianco e nero.

🕒 **Formato:** I formati ammessi sono: A3 A2 A1 A0; i disegni che in fase di stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (A0) dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.

**Intestazione disegno:** I campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data, Municipalità.

I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base alle indicazioni fornite dal R.U.P.

Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

**Formato digitale:** Il disegno vettoriale dovrà essere salvato in formato

DWG almeno per Autocad 2008, ed ogni file dovrà essere corredato del relativo file di assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale.

I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) e per Windows con estensione .doc

### **3.3.2. Testi:**

**Testo:** I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt

**Tabelle:** I documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .ods

**Presentazione:** I documenti di presentazione dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .odp

Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in formato txt come da esportazione del programma sorgente.

### **3.3.3. File leggimi:**

Dovrà esserci il file denominato "leggimi" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni a n° tavola dovrà corrispondere la descrizione Progetto-Tavola , dovrà essere redatto in formato tabella.

### **3.4. Dati intestazione:**

Dovrà esserci il file con nome "Dati\_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

La progettazione, dovrà essere sviluppata con utilizzo di software compatibili con Libre Office, Office, Adobe Autocad.

#### **ART. 4 Durata del contratto e tempi di esecuzione**

**4.1.** L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

**4.2.** Il progetto di fattibilità tecnico-economica comprensivo delle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni 60 (sessanta) dalla data di sottoscrizione del presente del contratto.

**4.3.** Successivamente, il progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione dell'approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e la conferma dell'incarico stesso.

**4.4.** Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni 20 (venti) dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P. ;

#### **[SOLO IN CASO DI SUBAPPALTO] Art. 4 bis Subappalto**

**4 bis. 1.** Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

**4 bis. 2.** Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):

---

**4 bis. 3.** Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

**4. bis. 4.** Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

**4 bis. 5.** L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

**4 bis. 6.** Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

## **ART. 5 – Determinazione dei corrispettivi**

### **e modalità di pagamento**

**5.1.** I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al D.M. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al D. Lgs. n. 36/2023.

**5.2.** Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed

oneri previdenziali esclusi), pari al 25% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

**5.3.** Il corrispettivo, al netto del ribasso del \_\_\_\_\_%, è quantificato in via presuntiva in € \_\_\_\_\_= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta pervenuta in risposta alla Trattativa Diretta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sul portale MEPA di Consip, che a tutti gli effetti è da considerarsi parte integrante del presente contratto, così suddivisi:

- € \_\_\_\_\_.= per progettazione di fattibilità tecnico-economica comprensiva della redazione delle prime indicazioni relative al PSC;

- € \_\_\_\_\_.= per progettazione esecutiva comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento;

- € \_\_\_\_\_.= per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento manuali d'uso e manutenzione, contabilità dei lavori a corpo, nonché per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente, direttore operativo, ispettore di cantiere e coordinamento della sicurezza in esecuzione;

- € \_\_\_\_\_.=per certificato di regolare esecuzione;

**5.4. Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione:**

il pagamento dei corrispettivi avverrà, salvo quanto previsto all'articolo 2.5.1, dopo la data di approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e dell'Amministrazione Comunale, mediante disposizione di

pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica.

**5.5.** Qualora le approvazioni delle progettazioni, per motivi non imputabili all’Affidatario, non intervenisse entro giorni 120 (centoventi) dalla consegna degli elaborati, sarà corrisposto un acconto nella misura del 90% del corrispettivo; trascorsi ulteriori giorni 60 (sessanta), si provvederà al pagamento del saldo.

**5.6.** L’Amministrazione Comunale provvederà ad approvare il progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo solo dopo aver acquisito il verbale di verifica redatto in contraddittorio con il Professionista, debitamente sottoscritto.

**5.7.** Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza nell’Esecuzione dei lavori:

**5.7.1.** I corrispettivi relativi alle prestazioni di Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in acconto proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento dei lavori sull’importo del presente contratto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, fino al raggiungimento massimo del 90% mediante disposizione del Dirigente competente entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica.

**5.7.2.** Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto dopo l’emissione degli atti di collaudo, con le medesime modalità previste al precedente punto.

**5.7.3.** Il pagamento dei corrispettivi relativi al Certificato di Regolare Esecuzione avverrà per il 90% dopo l’emissione del predetto Certificato, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro

giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella debitamente liquidata dal Dirigente competente, il residuo 10% a saldo, con le predette modalità di pagamento, dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

**5.8.** La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori è pagata con le stesse modalità fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra indicate.

**5.9.** Il pagamento dei subappaltatori autorizzati all'esecuzione di parte delle prestazioni di cui al presente contratto, salva l'ipotesi di pagamento diretto di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, avverrà ad opera dell'Affidatario.

#### **ART. 6 – Ritardi, inadempimenti e penali**

**6.1. Fase di progettazione:** qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'affidatario, sarà applicata una penale pari all'1(uno) per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti) riferiti ad ogni consegna, l'Amministrazione senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà recedere dal contratto senza che il Professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

**6.2. Fase di esecuzione lavori:** nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 e 4 ed in particolare degli obblighi di presenza in cantieri e di consegna della documentazione, verrà applicata una penale

giornaliera pari all'1(uno) per mille, da trattenersi sui compensi dovuti.

Oltre alla terza mancanza certificata il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.

Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose.

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

#### **ART. 7 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

**7.1.** L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Affidatario ha comunicato gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i e si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto corrente entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

**7.2** Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione

Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

**7.3.** L'Affidatario si obbliga inoltre ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

**7.4.** L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**7.5.** L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe

concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

**7.6.** Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

## **ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia –**

### **Protocollo di Legalità**

**8.1.** Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 06.09.2011 n.159.

**8.2.** L'Affidatario si impegna, inoltre, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**8.3.** Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159.

**8.4.** In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

## **ART. 9 - Riserva di recesso**

**9.1.** Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

#### **ART. 10 - Proprietà degli elaborati**

**10.1.** Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti e quelle aggiunte che, a suo insindacabile giudizio saranno ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga alterato il progetto nella parte compositiva architettonica.

**10.2** Sono fatti salvi, conformemente alle norme vigenti, i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

#### **ART. 11 - Diritto di pubblicazione**

**11.1.** L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

#### **ART. 12 - Adempimenti assicurativi**

**12.1.** L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ (ultimo rinnovo in data \_\_\_\_\_), rilasciata dalla Società \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ -

Agenzia di \_\_\_\_\_ - codice subagenzia \_\_\_\_\_, con un  
massimale di € \_\_\_\_\_ =.

**12.2.** A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,  
l’Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva  
(cauzione/fideiussione) mediante polizza n. \_\_\_\_\_ emessa in  
data \_\_\_\_\_ dalla Società \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, per l’importo di €  
\_\_\_\_\_. = pari al 5% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.  
53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

14.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l’Amministrazione  
Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi  
del presente contratto.

**12.3.** La garanzia è svincolata con le modalità previste dall’art. 117,  
comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

### **ART. 13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

**13.1.** L’Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente  
contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori  
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli  
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno  
approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018  
e da ultimo modificato con D.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

**13.2.** A tal fine si dà atto che l’Amministrazione Comunale ha trasmesso  
all’Affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di  
comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di  
comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena

conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

**13.3.** La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

**13.4.** L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario, il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 14. Trattamento dei dati personali**

**14.1.** Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

**14.2.** Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o

perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

**14.3.** La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

#### **Art. 15 Rioluzione del contratto**

**15.1.** Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nel caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

**15.2.** L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **ART. 16 - Definizione delle controversie**

**16.1.** In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

#### **ART. 17 – Spese**

**17.1.** Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente atto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie,

sono ad esclusivo carico dell’Affidatario.

**ART. 18 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

**18.1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto, se presente, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023, nel D.Lgs. n. 50/2016 per le parti ancora vigenti, nel D.M 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora vigenti, le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rinnovato in data 17/09/2019 da Regione del Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto.

Il presente contratto, che consta di n.\_\_\_\_\_ fogli, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’Amministrazione Digitale).

**18.2.** Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore f.to\_\_\_\_\_

L’Affidatario f.to ing./arch.\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante, dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 7,8,9,13,14,15,16 del

presente contratto.

L’Affidatario f.to ing./arch. \_\_\_\_\_

- Allegati:
- offerta Trattativa Diretta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
  - polizza fideiussoria.