



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI15506 - PN Metro Plus 21-27 VE7.5.1.2.a_9 "Riqualificazione dei parchi di via Piave e via Tasso" CUP F78E24000200006. – CIG B7943D60B7. Det a contrarre, ex art. 192 D.Lgs 267/2000 e art. 17 c. 1 e 2 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. ed affidamento dir ex art.50 co.1 lett.b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con cont app dello schema di contratto, per il servizio di prog esec, coord sic in fase di prog ed esec, dir lav ed emiss del cert di reg esec. Impegno di spesa ed acc entrata. Bilancio 2025. (Cod. SRC25_02).

Proposta di determinazione (PDD) n. 1540 del 10/07/2025

Determinazione (DD) n. 1472 del 22/07/2025

Fascicolo 2024.VII/1/1.1476 "CI 15506 ; Riqualificazione parco via Piave e via Tasso"

Sottofascicolo 1 "Delibere e Determine"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Mastroianni Marco, in data 11/07/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 21/07/2025.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

PDD n. 1540 del 10.07.2025

Fascicolo 2024/VII.1.1/1476-1

Oggetto: CI15506 - PN Metro Plus 21-27 VE7.5.1.2.a_9 "Riqualificazione dei parchi di via Piave e via Tasso" CUP F78E24000200006. – CIG B7943D60B7. Det a contrarre, ex art. 192 D.Lgs 267/2000 e art. 17 c. 1 e 2 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. ed affidamento dir ex art.50 co.1 lett.b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con cont app dello schema di contratto, per il servizio di prog esec, coord sic in fase di prog ed esec, dir lav ed emiss del cert di reg esec. Impegno di spesa ed acc entrata. Bilancio 2025. (Cod. SRC25_02).

IL DIRETTORE

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 77 del 19 dicembre 2024 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2024 sono stati approvati, per gli anni 2025-2027, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione 3.2 "Performance" che individua, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 80/2021, la Sottosezione 3.3, "Rischi Corruttivi e Trasparenza" e i relativi allegati (ALLEGATO 1_A - Misure Generali, ALLEGATO 1_B – Misure Comuni, ALLEGATO 1_C - Misure Specifiche, ALLEGATO 1_D - Analisi e ponderazione del rischio corruzione e Allegato 2 "Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente");
- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 7 del 13 marzo 2025 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e contestuale aggiornamento

CITTA' DI
VENEZIA



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 dell'Elenco Annuale dei lavori 2025 e del Programma Triennale degli Acquisti di beni e servizi 2025-2027;

- con deliberazione della Giunta Comunale (DGC) n. 50 dell' 8 aprile 2025 e deliberazione n. 93 del 21 maggio 2025 è stata approvata la Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- con disposizione del Sindaco PG 2023/0611362 del 22/12/2023, è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico all'Avv. Marco Mastroianni;

Premesso altresì che:

- il PN METRO plus e città medie Sud si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 del 15 luglio 2022;
- con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022, è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027. Il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, e prevede altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane;
- a livello territoriale, il PN METRO plus è attuato dall'Organismo Intermedio identificato, in continuità con il PON Città Metropolitane 2014-2020, già nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2021-2027, nel Comune capoluogo della città metropolitana, tra cui il Comune di Venezia, per la realizzazione della strategia territoriale di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 2021/1060;

CITTA' DI
VENEZIA



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

- il PN METRO plus è un programma plurifondo (FESR e FSE+) articolato in Priorità, di cui la Priorità 1, 2, 3, 4 e 7 destinate ai Comune capoluogo della città metropolitana, e le Priorità 8 e 9 per attività di Assistenza Tecnica finalizzate al supporto della governance e dell'attuazione del PN;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 15 giugno 2023 è stato individuato nel Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie l'Organismo intermedio del Comune di Venezia nell'ambito del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027, e nel dirigente pro-tempore dello stesso Settore il Responsabile dell'OI della città di Venezia;
- con la nota di invio della Convenzione da sottoscrivere (AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0020744.04-07-2023), l'AdG ha comunicato le risorse assegnabili alla città di Venezia, in qualità di Organismo Intermedio del PN Metro plus, pari a complessivi € 126.941.065,35, comprensive delle risorse di Assistenza Tecnica (priorità 8 e 9) e al netto dell'importo di flessibilità, di cui all'art. 18 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- con la Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione del Programma Nazionale METRO plus e città medie SUD 2021-2027, CCI 2021IT16FFPR005, firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia, Rep. Speciale 24206 del 05/07/2023, l'AdG ha delegato al Comune di Venezia le funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Nazionale METRO plus 2021-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 23/11/2023 è stata approvata la macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che conferma, a partire dal

CITTA' DI
VENEZIA



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

01/01/2024 l'assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PN METRO plus al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie presso l'Area Economia e Finanza;

- con disposizione prot. 611118 del 22/12/2023 il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie alla dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del PN METRO plus di Venezia;

Premesso inoltre che:

- con comunicazione del 20/11/2023, integrata da comunicazione del 23/11/2023, l'OI ha trasmesso all'AdG del PN METRO plus 2021-2027 la prima versione del Piano Operativo della città di Venezia, ai fini della valutazione delle schede progetto relative alle singole operazioni; una versione aggiornata del PO, allineata alla mutata programmazione da parte dell'Ente, è stata inviata in data 26/06/2024;
- a seguito di quanto disposto dal DL 24/02/2023, n. 13, convertito dalla L. 21/04/2023, n. 41, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/11/2023, l'Autorità di Gestione del Programma è transitata al Dipartimento per le politiche di Coesione e per il sud, a far data dal 01/12/2023;
- con decreto n. 5 del 07/08/2024, l'Autorità di Gestione del PN METRO PLUS e Città Medie e Sud, a conclusione della valutazione del Piano Operativo prevista dall'art. 6 par. 1 della Convenzione sopra richiamata, ha assegnato all'OI Venezia le risorse, di cui all'Allegato 3 al decreto stesso, per un



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

importo complessivo di € 124.871.315,35, per l'attuazione delle operazioni delle Priorità 1, 2, 3, 4 e 7, e gli esiti istruttori sulle singole schede progetto inserite nel Piano Operativo di Venezia;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 10/10/2024 è stato approvato il Piano Operativo, previsto dall'art. 5 della convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, che contiene il quadro programmatico degli interventi nell'ambito del PN Metro plus 2021-2027 della città di Venezia;
- l'operazione VE7.5.1.2.a_9 "Riqualificazione dei parchi di via Piave e via Tasso" – CI 15506 – CUP F78E24000200006 rientra nella programmazione del PN METRO plus-2027, ed è inserita nel Piano Operativo di Venezia all'interno della Priorità 7 "Rigenerazione Urbana" Azione 7.5.1.2. "Progetto di Territorio – La riqualificazione dei luoghi pubblici di aggregazione", per un importo complessivo pari a € 853.533,35, così articolato: € 775.939,41 per la realizzazione dei lavori e € 77.593,94 quale quota forfettaria a copertura dei costi diretti del personale dedicato all'attuazione della stessa (ex art. 55 c. 1 Reg (UE) 1060/2021) e a copertura dei costi indiretti legati all'attuazione dell'operazione (art. 54 lettera a) Reg (UE) 1060/2021);
- con disposizione dirigenziale, PG 623410 del 19/12/2024, la Responsabile dell'OI ha approvato l'operazione VE7.5.1.2.a_9 "Riqualificazione dei parchi di via Piave e via Tasso" – CI 15506, ammettendola a finanziamento nell'ambito del PN METRO plus 2021-2027 per un importo complessivo pari a € 853.533,35, così articolato: 775.939,41 per la realizzazione dei lavori e € 77.593,94 quale quota forfettaria;



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

- per l'operazione VE7.5.1.2.a_9 "Riqualificazione dei parchi di via Piave e via Tasso" – CI 15506 è stato acquisito il seguente codice CUP F78E24000200006.

Visti

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/ 2000, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in merito alle competenze dei dirigenti e l'art. 192 del medesimo decreto che pone a carico del Responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare in funzione della successiva stipula del contratto;
- gli articoli 4, co 2, e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia, che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti, e gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 324 del 13/12/2021 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la delibera di Giunta Comunale n. 126 del 04.07.2024 e n. 243 del 18.12.2024 con la quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa e al funzionigramma a decorrere dal 01/01/2025;
- l'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venezia a mente del quale "*qualora ci siano Settori Dirigenziali vacanti, l'espletamento delle relative funzioni compete al relativo Direttore di Direzione*"
- *il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed i relativi allegati;*



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

- il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i. e, in particolare, l'allegato I.2 *“Attività del RUP”*, l'allegato I.7 *“Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”*, l'allegato I.7 *“Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”*, l'allegato I.13 *“Determinazione dei parametri per la progettazione”*, l'allegato II.12 *“Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”* e l'allegato II.14 *“Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”*;
- il d.m. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;
- la legge 21 aprile 2023, n. 49 *“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”*;
- l'Avviso di aggiornamento e revisione dell'elenco dei professionisti per affidamento di servizi architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. (art. 50, comma 1 lett. b) e e), approvato con determinazione n. 583 del 28/03/2024 e aggiornato in ultima istanza con DD n. 1133 del 04/06/2025, che implica l'utilizzo del predetto elenco al fine di individuare l'affidatario del servizio, con la specificazione – come indicato nell'Avviso pubblico succitato – che l'Amministrazione garantisce *“la rotazione degli incarichi stabilendo che, all'interno di ciascuna fascia, il Professionista incaricato potrà ricevere un secondo affidamento solo qualora tutti gli operatori economici iscritti alla medesima categoria sono stati affidatari”*;



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

- *la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
- *i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 – 2 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";*
- *il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 e successive modifiche, e nello specifico gli artt. 12, 13, 14 e 17;*
- *le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di di normativa antimafia" e il Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010;*
- *il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni".*

Richiamato il protocollo regionale di legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e forniture, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

Considerato che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PIAO 2025-2027 - Sezione 3.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" - Allegato 1_A, consente alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

Dato atto che:

- l'art. 3 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. stabilisce il contenuto del documento di indirizzo della progettazione (DIP), di cui all'art. 41, comma 1 del medesimo D.Lgs., che ha il compito di definire, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione;

- l'art. 3, co. 1, dell'allegato I.7 al d.lgs. 36/2023 e s.m.i., precisa che il DIP *"è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica"* e che *"in caso di progettazione esterna alla stazione appaltante, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del 'capitolato del servizio di progettazione'"*;
- con Determinazione Dirigenziale n. 501 del 13.03.2025 è stato approvato il DIP, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. del C.I. 15506 PN Metro plus 21-27 operazione VE7.5.1.2.a_9 "Riqualificazione dei Parchi di via Piave e via Tasso", CUP F78E24000200006, a firma del RUP ed avente PG 77449 del 13/02/2025;

Considerato che

- il CI15506 risulta inserito, in conformità al disposto dell'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., nel Piano degli Investimenti delle Opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027, annualità 2025, allegato al Bilancio di Previsione 2025-2027 del Comune di Venezia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024, per un importo di € 775.939,41 (o.f.c.), finanziato con trasferimenti dallo Stato PN Metro Plus;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 22/04/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica del C.I. 15506 - PN Metro plus 21-27 operazione VE7.5.1.2.a_9 "Riqualificazione dei Parchi di via Piave e via Tasso", redatto dai Tecnici del Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico, ai sensi dell'art. 41 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e di quanto disposto nella Sezione II dell'allegato I.7 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per un importo di € 775.939,41 (o.f.c.);
- a seguito della redazione ed approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica del C.I. 15506 - PN Metro plus 21-27 operazione VE7.5.1.2.a_9 "Riqualificazione dei Parchi di via Piave e via Tasso", il DIP è stato aggiornato con PG 262090 del 22/05/2025 e costituirà indirizzo per le



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

successive fasi progettuali, come stabilito dall'art. 3, comma 6, dell'allegato I.7 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

Considerato altresì che

- per procedere alla realizzazione del C.I. 15506 - PN Metro plus 21-27 operazione VE7.5.1.2.a_9 *“Riqualificazione dei Parchi di via Piave e via Tasso”*, si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione, le cui prestazioni sono descritte puntualmente nello schema di contratto allegato alla presente determinazione; (Allegato A);
- sul sito www.acquistinretepa.it, Portale Elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione, non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. rispondenti alle esigenze e alle specifiche tecniche del servizio, oggetto del presente provvedimento;
- all'interno del M.E.P.A. il predetto servizio è reperibile nel bando “Servizi” - categoria merceologica “Servizi professionali architettonici e affini”, CPV 71250000-5 “Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione”.

Dato atto che

- l'acquisto in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo del servizio è inferiore a € 140.000,00;
- in considerazione dell'importo del presente affidamento, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento dello stesso nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ritenuto

- necessario affidare ad un professionista esterno il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione, per la realizzazione del C.I. 15506 - PN Metro plus 21-27 operazione VE7.5.1.2.a_9 *"Riqualificazione dei Parchi di via Piave e via Tasso"*;
- di determinarsi a contrarre, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 17 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per l'acquisizione del servizio in oggetto direttamente attraverso il sistema di acquisto online nel MEPA;
- opportuno ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., per il quale la Stazione Appaltante non necessita di qualificazione, ai sensi dell'art. 62 comma 1 del medesimo decreto.

Valutato che l'importo dei corrispettivi per la suddetta prestazione, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, così come integrato dall'allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. *"Determinazione dei parametri per la progettazione"*, risulta presuntivamente stimato in € 41.618,61 (oneri fiscali e previdenziali esclusi).

Atteso che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. e dell'art. 17 c. 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sulla base delle prestazioni oggetto del



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

servizio sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai fini dell'affidamento diretto del suddetto servizio di importo inferiore a € 140.000,00.

Considerato che le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal D.Lgs 36/2023 e s.m.i. *“Codice di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e, quindi, non sono assoggettate al *“Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni”*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i., pertanto l'impegno di spesa è indicato con il codice SRC25_02.

Preso atto della ricognizione di carenza di personale illustrata nella relazione del Responsabile del Procedimento PG 2024/0147274 del 26/03/2024 approvata con Determinazione dirigenziale n. 583 del 28/03/2024, in cui si dà atto e adeguata motivazione del permanere della situazione di carenza di personale interno.

Visto che

- per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per la prestazione in oggetto, è stata avviata Trattativa Diretta Mepa n. 5462720 in data 24.06.2025 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla società Zuanier Associati S.t.p. S.r.l., p.iva 04276800275, individuata dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici idonei nella fascia di affidamento tra € 40.000,00 ed € 74.999,99, dotati dei necessari requisiti di qualificazione, che risultano aver risposto al succitato avviso pubblico, presentando regolare richiesta per l'inserimento al relativo elenco di professionisti, e che in detta sede ha dichiarando di possedere i necessari requisiti di qualificazione;
- alla suddetta società è stato rivolto un invito ad offrire, migliorativo rispetto alla prestazione calcolata in base al D.M. 17 giugno 2016, così come integrato dall'allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. *“Determinazione dei parametri per la progettazione”* ed alla quale è stata inviata la documentazione



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

di corredo con la Trattativa Diretta summenzionata, ponendo a base di offerta l'importo di € 41.618,61 (o.f.p.e.);

- la Zuanier Associati S.t.p. S.r.l., p.iva 04276800275, in possesso dei requisiti di cui all'art. 66 e all'allegato II.12 (parte V) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché, per le parti ancora applicabili, di cui al D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, si è resa disponibile all'espletamento dell'incarico per l'importo di € 38.497,21 (o.f.p.e.), offrendo il minor prezzo sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 7,5%, giusta offerta MePA, allegata al presente provvedimento (Allegato B), e ritenuta congrua dal RUP, idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione.

Dato atto che

- a norma dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- anche al fine di ottemperare a quanto previsto dal suddetto articolo e, in particolare, individuare le modalità di svolgimento dei citati controlli a campione, la Giunta comunale del Comune di Venezia, ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 257 del 30 dicembre 2024 il Piao 2025-2027 nel quale è contenuta l'introduzione della misura di prevenzione della corruzione (n. processo C_13) che trova applicazione nelle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 36/2023 e s.m.i. di importo inferiore a 40.000 euro;
- la citata misura, prevede l' *“Effettuazione dei controlli ex art. 52, comma 1, d.lgs. 36/2023e s.m.i. tramite sorteggio - centralizzato o deferito a ciascuna Struttura della propria Area (Direzione/Settore) - di un campione, con cadenza almeno semestrale, delle autocertificazioni da controllare, selezionando almeno una procedura di affidamento ogni cinque, a partire dalla prima.*



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

Se il numero di procedure esperite dalla Struttura è inferiore a cinque, dovrà esserne controllata almeno una. Resta ferma la necessità di effettuare controlli anche ogni volta sorga il fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate”;

- i soggetti responsabili dell'attuazione della nuova misura anticorruzione sopra indicata, sono i Dirigenti (o Direttori) titolari delle procedure di affidamento, per le quali sono state acquisite le dichiarazioni da sottoporre a verifica;
- con nota P.G. 61938 del 05/02/2024 del Direttore dell'Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico di cui fa parte lo scrivente servizio, sono state stabilite le modalità in cui gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000 saranno sottoposti a verifica, precisando che ciò avverrà quadrimestralmente mediante un'estrazione dal programma in uso nel Comune di Venezia “ IKW Repertorio”.
- di riservarsi di effettuare le verifiche dei predetti requisiti previo successivo sorteggio di un campione, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, d.lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo le modalità descritte dalla misura di prevenzione della corruzione [25.08_MC] del vigente PIAO del Comune di Venezia, come precisate dalla circolare del Segretario Generale pg 397378 del 22/08/2023.

Dato inoltre atto che

- la ditta sopra citata, in allegato all'offerta della Trattativa Diretta Mepa n. 5462720, ha prodotto il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nella quale attesta di essere in regola con quanto previsto dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in materia di cause di esclusione;
- unitamente alla richiesta di offerta sono stati inoltre trasmessi alla suddetta ditta il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii., il Codice di comportamento interno, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, così come modificato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023, il Protocollo di legalità sottoscritto il 17/09/2019 tra

CITTA' DI
VENEZIA



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

la Regione Veneto, le Prefetture delle Regioni Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto e l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali.

- il valore del presente affidamento è inferiore ad euro 40.000, alla luce del quadro normativo nazionale e interno sopra richiamato, i controlli potranno essere effettuati a posteriori, qualora l'affidamento di cui trattasi risulterà essere tra quelli oggetto di estrazione secondo le modalità stabilite dalla richiamata nota del Direttore di Area trasmessa in data 05/02/2024.

Ritenuto pertanto su proposta del RUP, di provvedere all'affidamento diretto dell'incarico relativo al servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione, alla società Zuanier Associati S.t.p. S.r.l., p.iva 04276800275, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alle condizioni contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento, ed alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione dello stesso.

Considerato che

- l'importo dei corrispettivi professionali per la prestazione succitata ammonta presuntivamente ad € 38.497,21 (o.f.p.e.), oltre € 1.539,89 per oneri previdenziali al 4%, ed € 8.808,16 per IVA al 22%, per complessivi € 48.845,26.
- la succitata spesa di € 48.845,26 (o.p.f.c.) trova copertura al capitolo 33522 articolo 109 "Beni Immobili", codice gestionale 014 "Opere per la sistemazione del suolo", bilancio 2025, spesa finanziata con con fondi europei (FESR 40% e fondi nazionali FdR MEF 60%) nell'ambito del PN Metro Plus 2021-2027 così suddivisa: € 19.538,10 trasferimenti della UE (codice europeo 3) e € 29.307,16 trasferimenti della UE (codice europeo 4);

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa.

Richiamati



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente *“Regolamento di Contabilità”* del Comune di Venezia approvato con D.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs, n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15506 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	2025	2026	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 775.939,41		€ 775.939,41
Impegnato			

Ritenuto di incaricare l'area economia e finanza ad effettuare gli accertamenti di entrata secondo i principi contabili di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011.

Ritenuto inoltre di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente.

Visti e richiamati



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

- il Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013 e ss.mm.ii., che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione;
- il Codice di comportamento interno, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023;
- l’art. 53, comma 16ter del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art.1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190, a tenore del quale: *«I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»* (c.d. divieto di *pantouflage*).

Dato atto

- del rispetto del rispetto della disposizione di cui all’art. 58, comma 2, del d. lgs 36/2023 e s.m.i., in materia di suddivisione in lotti, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, considerata in particolare la natura unica dell’intervento, che nel caso del servizio in oggetto, al fine di assicurare una progettazione unitaria e coerente oltre che garantire un unico centro di responsabilità delle prestazioni in fase di progettazione e di direzione dei lavori e coordinamento sicurezza, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un unicum, considerata in particolare la natura dell’intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento del servizio in capo a diversi soggetti giuridici;



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

- che il presente affidamento non prevede rischi interferenziali e pertanto non è stato redatto il DUVRI;
- del rispetto del principio di rotazione, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto l'operatore economico consultato, è stato individuato tra gli operatori economici idonei nella relativa fascia di affidamento dell'*"Avviso pubblico per istituzione dell'elenco di professionisti per affidamento di servizi Architettura e Ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett c) del D.Lgs 36/2023"*, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 583 del 28.03.2024 e aggiornato in ultima istanza con DD n. 1133 del 04/06/2025;
- che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del medesimo decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazione e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- che con la sottoscrizione dell'offerta economica l'operatore economico si è impegnato a produrre, antecedentemente alla conclusione del contratto, garanzia fideiussoria, ai sensi degli art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- che l'affidamento in parola prevede una clausola risolutiva nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto , l'Anci Veneto e l'UPI Veneto, come previsto dal vigente PIAO;
- che è stato acquisito il CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato inoltre atto

- dell'art. 6, c. 2, 3 e 4, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013, relativamente al parere tecnico e contabile;



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

- che è stata acquisita, quale parte integrante della Trattativa Diretta MEPA n. 5462720, la dichiarazione del soggetto affidatario, attestante il rispetto del c.d. divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16^{ter} del d.lgs 165/2001 e del protocollo di legalità del 17/09/2019;
- che è stata compilata in fase di istruttoria, con PG 359513 del 10.07.2024 appositamente check-list di attestazione sussistenza dei requisiti richiesti, sia l'avvenuto rispetto del principio di rotazione, sia l'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del candidato selezionato, ai sensi del processo c_19, misura 25.11.2_MC, del PIAO 2025-2027 del Comune di Venezia;
- che è stata acquisita agli atti d'ufficio con PG n. 359477 del 10.07.2025, la dichiarazione del RUP di assenza di gravi ragioni di convenienza o di situazioni di conflitto di interessi tali da comportare l'obbligo di astensione dalla partecipazione al procedimento di cui alla presente determinazione, ai sensi del PIAO 2025–2027;
- che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento interno;
- con nota P.G. n. 362218 del 11/07/2025, allegata al presente atto, la dott.ssa Paola Ravenna, dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro, ha espresso il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza sull'ammissibilità della procedura nell'ambito del PN Metro Plus 2021-2027, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato C);
- che in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

DETERMINA

1. **di contrarre**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'acquisizione del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione di certificato di regolare esecuzione, dando atto che:
 - il fine che con tale affidamento si intende perseguire è quello di realizzare l'Operazione PN Metro Plus 21-27 VE7.5.1.2.a_9 "Riqualificazione dei parchi di via Piave e via Tasso" CI15506, CUP F78E24000200006;
 - l'oggetto del contratto è il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione di certificato di regolare esecuzione;
 - le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono state espone in premessa;
 - il contratto verrà perfezionato mediante stipula in MEPA, sul modello dello schema di contratto allegato.
2. **di approvare** lo schema di contratto, allegato alla presente. (Allegato A)
3. **di affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., il servizio in oggetto, alla società Zuanier Associati S.t.p. S.r.l., p.iva 04276800275, per l'importo di € 38.497,21 (o.f.p.e.), oltre € 1.539,89 per oneri previdenziali al 4%, ed € 8.808,16 per IVA al 22%, per complessivi € 48.845,26 (o.f.p.c.).
4. **di impegnare** la somma complessiva di € 48.845,26 (o.f.p.c.), per i motivi sopraindicati, a favore della società Zuanier Associati S.t.p. S.r.l., p.iva 04276800275, cod. SRC25_02, per corrispettivi professionali, come indicato in premessa.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

5. **di imputare** la somma complessiva di € 48.845,26 (o.f.p.c.) al cap. 33522, articolo 109 “Beni immobili”, C115506 “Riqualificazione parco via Piave e via Tasso”, codice gestionale 014 “Opere per la sistemazione del suolo”, Bilancio 2025, spesa finanziata con con fondi europei (FESR 40% e fondi nazionali FdR MEF 60%) nell’ambito del PN Metro Plus 2021-2027 così suddivisa: € 19.538,10 trasferimenti della UE (codice europeo 3) e € 29.307,16 trasferimenti della UE (codice europeo 4);

CUP F78E24000200006 – CIG B7943D60B7

6. **di dare atto** che a seguito dell’assunzione dell’impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 15506 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	2025	2026	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 48.845,26	€ 727.094,15	€ 775.939,41
Impegnato	€ 48.845,26		

7. **di incaricare** l’area economia e finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni.
8. **di disporre** che l’accertamento di entrata avvenga a cura dell’Area Economia e Finanza secondo i principi di cui all’allegato 42 del D.Lgs. 118/2011, capitolo di entrata 5822/109 “Trasferimenti dallo Stato PN METRO PLUS” (codice europeo 1);
9. **di provvedere** al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nello schema di contratto precedentemente citato.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e grandi parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
RUP: dott. Agr. Alessandra Beretta

10. **di dare atto** che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N3 – aree giochi – tipologia 1 – nuova realizzazione”, associando all’impegno il codice di classificazione 031 della categoria Procedure di Capitalizzazione”.
11. **di dare atto che** il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa agr. Alessandra Beretta.
12. **di dare atto** che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 comma 7 del d.lgs. n. 267/2000.
13. **di dare atto** che il rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l’apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16.
14. **di stabilire** che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PIAO, consente alla stazione Appaltante la risoluzione del contratto.
15. **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 28 d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Il Direttore

avv. Marco Mastroianni

Allegati:

Allegato A: Schema di contratto;

Allegato B: Offerta economica presentata dal professionista nella TD n. 5462720.

Allegato C: Visto OI PG n. 362218 del 11/07/2025;

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1540

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12576/2025 del 21/07/2025 - NON ESECUTIVO "CI15506 PN Metro Plus 2127 VE7.5.1.2.a_9 "Riqualificazione dei parchi di via Piave e via Tasso" CUP

"

"CI15506 PN

Metro Plus 2127

VE7.5.1.2.a_9 "Riqualificazione dei parchi di via Piave e via Tasso"

CUP F78E24000200006. – CIG B7943D60B7. Det a contrarre, ex art. 192 D.Lgs 267/2000 e art. 17 c. 1 e 2

D.Lgs 36/2023 e s.m.i. ed affidamento dir ex art.50 co.1 lett.b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con cont app dello

schema di contratto, per il servizio di prog exec, coord sic in fase di prog ed exec, dir lav ed emiss del cert di

reg exec. Impegno di spesa ed acc entrata. Bilancio 2025. (Cod. SRC25_02)."

autorizzazione Proposta di determina 1540/2025 del 10/07/2025

rif. prenotazione n. 10019/2025 - autorizzazione Delibere di Giunta 73/2025

L'impegno di spesa numero 12576/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09022.02.033522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025	19.538,10
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	
<i>Fornitore</i>	ZUANIER ASSOCIATI S.T.P. S.R.L. Cod.Fisc. 04276800275 P.Iva	
<i>CIG</i>	04276800275	
	B7943D60B7 CUP F78E24000200006	
<i>Opera</i>	11356 - 15506/000 - PN - Riqualificazione Parco Via Piave e Via Tasso	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1446 - 022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	

Totale: 19.538,10

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09022.02.033522109 a competenza 2025 al 21/07/2025

Stanziamento di bilancio	5.935.741,64 +
Impegni precedenti	1.470.692,96 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	4.465.048,68 =
Ammontare del presente impegno	19.538,10 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	4.445.510,58 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 21 luglio 2025



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12577/2025 del 21/07/2025 - NON ESECUTIVO "CI15506 PN Metro Plus 2127 VE7.5.1.2.a_9 "Riqualficazione dei parchi di via Piave e via Tasso" CUP

"

"CI15506 PN

Metro Plus 2127

VE7.5.1.2.a_9 "Riqualficazione dei parchi di via Piave e via Tasso"

CUP F78E24000200006. – CIG B7943D60B7. Det a contrarre, ex art. 192 D.Lgs 267/2000 e art. 17 c. 1 e 2

D.Lgs 36/2023 e s.m.i. ed affidamento dir ex art.50 co.1 lett.b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con cont app dello

schema di contratto, per il servizio di prog esec, coord sic in fase di prog ed esec, dir lav ed emiss del cert di

reg esec. Impegno di spesa ed acc entrata. Bilancio 2025. (Cod. SRC25_02)."
autorizzazione Proposta di determina 1540/2025 del 10/07/2025

rif. prenotazione n. 10019/2025 - autorizzazione Delibere di Giunta 73/2025

L'impegno di spesa numero 12577/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09022.02.033522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025	29.307,16
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	
<i>Fornitore</i>	ZUANIER ASSOCIATI S.T.P. S.R.L. Cod.Fisc. 04276800275 P.Iva	
<i>CIG</i>	04276800275 B7943D60B7 CUP F78E24000200006	
<i>Opera</i>	11356 - 15506/000 - PN - Riqualficazione Parco Via Piave e Via Tasso	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1446 - 022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	29.307,16

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09022.02.033522109 a competenza 2025 al 21/07/2025

Stanziamiento di bilancio	5.935.741,64 +
Impegni precedenti	1.490.231,06 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	4.445.510,58 =
Ammontare del presente impegno	29.307,16 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	4.416.203,42 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 21 luglio 2025

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 21/07/2025 n. 315
Rif. 1540/2025
SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 314 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09022.02.033522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	108.965,44			108.965,44
		previsioni di competenza	5.935.741,64	-727.094,15		5.208.647,49
		previsioni di cassa	2.745.505,55			2.745.505,55
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.060.112,29			1.060.112,29
		previsioni di competenza	35.648.147,04	-727.094,15		34.921.052,89
		previsioni di cassa	20.980.337,80			20.980.337,80
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	2.740.127,56			2.740.127,56
		previsioni di competenza	52.270.858,91	-727.094,15		51.543.764,76
		previsioni di cassa	36.980.676,64			36.980.676,64
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	19.816.236,64			19.816.236,64
		previsioni di competenza	250.634.503,28	-727.094,15		249.907.409,13
		previsioni di cassa	216.214.312,86			216.214.312,86
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	108.965,44			108.965,44
		previsioni di competenza	5.935.741,64	-727.094,15		5.208.647,49
		previsioni di cassa	2.745.505,55			2.745.505,55
Totale Generale delle uscite		residui presunti	255.449.537,19			255.449.537,19
		previsioni di competenza	2.907.324.879,71	-727.094,15		2.906.597.785,56
		previsioni di cassa	2.572.281.902,14			2.572.281.902,14

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 314 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
		47.630.589,69			47.630.589,69
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		135.916.514,12			135.916.514,12
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo oneri e rischi	834.320,00			834.320,00
	Fondo contenzioso	3.150.981,18			3.150.981,18
	Vincoli derivanti da leggi	18.245.490,58			18.245.490,58
	Vincoli derivanti da trasferimenti	52.992.851,15			52.992.851,15
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	83.995,65			83.995,65
	Vincoli attribuiti dall'ente	63.120.731,63			63.120.731,63
	Parte destinata agli investimenti	3.650.499,94			3.650.499,94
	Avanzo non vincolato	20.376.549,00			20.376.549,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 314 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
20101.01.200171019	TRASFERIMENTI DALLO STATO PN METRO PLUS	residui presunti	1.060.532,41			1.060.532,41
		previsioni di competenza	51.472.526,90		-727.094,15	50.745.432,75
		previsioni di cassa	39.027.323,45			39.027.323,45
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	64.424.223,78			64.424.223,78
		previsioni di competenza	186.376.340,14		-727.094,15	185.649.245,99
		previsioni di cassa	210.212.221,88			210.212.221,88
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	64.533.446,66			64.533.446,66
		previsioni di competenza	202.658.475,17		-727.094,15	201.931.381,02
		previsioni di cassa	224.438.552,92			224.438.552,92
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	1.060.532,41			1.060.532,41
		previsioni di competenza	51.472.526,90		-727.094,15	50.745.432,75
		previsioni di cassa	39.027.323,45			39.027.323,45
Totale Generale delle entrate		residui presunti	599.970.056,38			599.970.056,38
		previsioni di competenza	2.907.324.879,71		-727.094,15	2.906.597.785,56
		previsioni di cassa	2.404.109.927,10			2.404.109.927,10

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 314 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09022.02.033522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	574.555,81			574.555,81
		previsioni di competenza	4.381,36	727.094,15		731.475,51
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	12.779.023,16			12.779.023,16
		previsioni di competenza	5.174.394,14	727.094,15		5.901.488,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	23.278.470,11			23.278.470,11
		previsioni di competenza	20.743.963,06	727.094,15		21.471.057,21
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	96.400.813,24			96.400.813,24
		previsioni di competenza	147.709.533,94	727.094,15		148.436.628,09
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	574.555,81			574.555,81
		previsioni di competenza	4.381,36	727.094,15		731.475,51
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.893.174,37			843.893.174,37
		previsioni di competenza	2.183.492.993,17	727.094,15		2.184.220.087,32
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 314 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
		5.990.420,18			5.990.420,18
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		17.234.229,65			17.234.229,65
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
20101.01.200171019	TRASFERIMENTI DALLO STATO PN METRO PLUS	residui presunti	3.884.272,87		3.884.272,87
		previsioni di competenza	35.200.676,91	727.094,15	35.927.771,06
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	155.431.922,53		155.431.922,53
		previsioni di competenza	177.426.231,20	727.094,15	178.153.325,35
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	195.694.265,71		195.694.265,71
		previsioni di competenza	184.124.241,00	727.094,15	184.851.335,15
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	3.884.272,87		3.884.272,87
		previsioni di competenza	35.200.676,91	727.094,15	35.927.771,06
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	1.054.712.492,30		1.054.712.492,30
		previsioni di competenza	2.183.492.993,17	727.094,15	2.184.220.087,32
		previsioni di cassa	0,00		0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Rep. Spec. n. _____ in data _____

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

5 AREA SVILUPPO PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: Intervento Finanziato Nell'ambito del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027.

10 Operazione:VE7.5.1.2.a_9 - CI 15506 "Riqualificazione dei parchi di via Piave e via Tasso". Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione.

CIG _____ CUP F78E24000200006

15 **ART.1 - Oggetto dell'incarico**

1.1 L'Amministrazione Comunale rappresentata dal.....-
Direttore/Dirigente presso l'Area Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico, conferisce allo/a Società o Studio, di seguito denominato/a affidatario, rappresentato/a da
20 che, nella sua qualità di rappresentante legale, con domicilio, anche fiscale, in via n., C.F. e P.I. ,
accetta l'incarico di cui in oggetto, per un importo presunto delle opere in appalto di € 548.969,81=, di cui € 518.212,63= per lavori ed € 30.757,18= quali oneri per la sicurezza, nella ID. opere E17 "Verde ed
25 opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli

edifici ed alla viabilità, campeggi e simili” (L. 143/49 cl. I/a – I/b).

eventuale

1.1bis. L’Affidatario designa per l’espletamento dell’incarico di cui sopra:

30 l’..... .., C.F., iscritto all’Albo Professionale degli della Provincia di con il n., per la redazione della progettazione;

- l’..... ..,C.F., iscritto all’Albo Professionale degli della Provincia di con il n., in possesso dei
35 requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;

- l’..... ..,C.F., iscritto all’Albo Professionale degli della Provincia di con il n., in qualità di direttore
40 lavori;

- l’..... ..,C.F., iscritto all’Albo Professionale degli della Provincia di con il n., in qualità direttore operativo;

- l’..... ..,C.F., iscritto all’Albo Professionale degli della Provincia di con il n., in qualità di ispettore
45 di cantiere;

1.2. L’Affidatario si impegna, nello svolgimento dell’incarico al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, con particolare riferimento agli Allegati I.7 “*DOCFAP, DIP,*
50 *Progettazione e verifica della progettazione*” e II.14 “*Direzione lavori e*

dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità", nonché di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, e ne assume
55 le relative responsabilità.

1.3. L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare
60 riferimento alla legge n. 1086/1971 e al d.m. 17.01.2018 e s.m.i. di aggiornamento relativo alle norme tecniche per le costruzioni ed alle norme UNI-EN vigenti in materia di progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo, progettazione geotecnica, progettazione delle strutture per la resistenza sismica, fondazioni, strutture di
65 contenimento.

1.4 L'appaltatore dovrà svolgere il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione, in conformità al principio del DNSH "Do no significant harm" così come
70 previsto dal Regolamento dell'Unione Europea 2020/852 del 18 giugno 2020 integrato da ultimo con Regolamento delegato 2023/2486 della Commissione Europea del 27 giugno 2023.

In particolare l'operatore economico si impegna a contribuire con la propria attività al rispetto delle check list n. 18 e 28 della "Guida
75 operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo

all'ambiente (c.d. DNSH)", di cui alle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 e Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 così come aggiornate dal MEF-IGRUE con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 14 maggio 2024, così come
80 espressamente previsto dal Manuale Operativo delle procedure (MOP) contenuto all'interno della versione 2.0 del Sistema di Gestione e Controllo (Si.ge.co) del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 approvato tramite Decreto n. DPC-U5-010/2024 e dalla tabella di riconciliazione n. 4 di cui al documento "Applicazione del principio Do
85 No Significant Harm (DNSH) in fase di ammissibilità e attuazione" versione 1.0 del 30/09/2024 nel Sigeco 2.0 al 30/09/2024, vincolante per l'affidatario dell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà altresì assicurarsi che le attività di cui al presente contratto vengano svolte in conformità a quanto definito all'interno della
90 "verifica climatica" finalizzata alla verifica della sussistenza della condizione di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture di cui all'art 73 ,lettera j, del Regolamento UE 2021/1060 (c.d. Climate Proofing).

1.5. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in
95 merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà
100 solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente,

successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.
In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà
l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.6. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione
105 Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La
responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori
oneri che l'Amministrazione deve sopportare in relazione all'esecuzione
delle varianti, fermo restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni
risarcitorie.

110 **ART. 2 - Prestazioni professionali**

2.1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno
fornite dal Dirigente e/o Responsabile Unico del Progetto, nonché in
base alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed
Aziende interessate all'intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in
115 materia ed in particolare:

- 1) Enti gestori di sottoservizi;
- 2) Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
- 3) Gestori del servizio trasporto pubblico locale;
- 4) Gestore della raccolta rifiuti;
- 120 5) ed altri se necessari.

Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all'esame
preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito all'infortunistica,
prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché
di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico.

125 **2.2.** In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

2.2.1. Progettazione esecutiva

- a) relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi;
- b) Relazione specialistica che attesti la verifica della condizione di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture di cui all'art 73 ,lettera j, del Regolamento UE 2021/1060 (c.d. Climate Proofing);
- 130 c) particolari costruttivi e decorativi;
- d) computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di
- 135 manodopera;
- e) schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
- f) piano di manutenzione dell'opera (QbIII.05);
- g) piano di sicurezza e coordinamento;
- h) verifica coerenza progettuale circa il rispetto del principio del DNSH
- 140 così come declinato nelle/a check list compilate in sede di ammissione a finanziamento.

2.2.2. Il progetto deve essere corredato, ove occorra, dalla relazione sulle indagini di cui al d.m. n. 47 dell'11.03.88 e s.m.i., relativo alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni.

145 Tali indagini, comprese quelle di natura tecnica specifica che risultassero necessarie, saranno eseguite a cura e spese dell'Amministrazione, la quale provvederà all'assegnazione delle stesse, sulla base di un progetto di indagine predisposto dall'Affidatario che, a tal fine, redigerà apposito preventivo di spesa, elaborato grafico e Foglio Condizioni Particolari di

150 Appalto.

2.2.3. Criteri ambientali minimi progettazione

Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 l'Affidatario dovrà, ove applicabili, recepire nella progettazione tutti i criteri CAM vigenti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica reperibili al *link*
155 <<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>>, e conseguentemente, redigere un documento che relazioni sui criteri adottati, sulle modalità di applicazione e di verifica degli stessi.

Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto anche degli eventuali successivi criteri che dovessero entrare in vigore durante la fase di
160 progettazione.

L'Affidatario redigerà tutta la documentazione progettuale comprensiva anche del capitolato speciale d'appalto, le voci delle lavorazioni, l'analisi dei prezzi ed ogni altro documento progettuale inserendovi e facendo riferimento a detti criteri, se ritenuti necessari.

165 2.2.4. Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione

Scopo dell'incarico è assicurare che nella fase di progettazione dell'opera ed al momento delle scelte tecniche nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, siano rispettati ed applicati i principi e le misure generali di tutela della salute e della
170 sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

2.3. L'Affidatario è tenuto a presenziare ad eventuali incontri da effettuarsi con l'Amministrazione/cittadinanza ed inerenti all'intervento in argomento.

175 **2.4.** Nessun altro compenso è dovuto all'Affidatario nel caso di

modifiche di lieve entità, nel caso di adeguamento dei progetti stessi alle prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica e alla validazione del progetto.

180 **2.4.1.** Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette, presentasse inattendibilità tecnico-economica, motivata dal R.u.p., all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso.

2.4.2. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 8 bis dell'art 41 D.lgs 36/2023, il progettista, in caso di errori od omissioni tali da
185 pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, è tenuto a rimediare in forma specifica agli errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva.

Le prestazioni specifiche di natura reintegrativa saranno oggetto di un successivo accordo transattivo.

190 E' nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

2.5. Direzione Lavori:

L'Affidatario in particolare assume l'obbligo delle seguenti prestazioni:

- 195 • Direttore dei Lavori
- a) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
 - b) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, predisposizione stato di avanzamento dei lavori (SAL), conto finale dei lavori;

200 c) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei

- manuali d'uso e manutenzione;
- d) Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;
- e) contabilità dei lavori a misura;
- f) Assistenza giornaliera;
- 205 g) Compilazione del giornale dei lavori;
- h) Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore;
- i) Verifica del rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, verifica del rispetto da parte dell'esecutore dei lavori nella
- 210 presentazione della documentazione e della certificazione di prodotto, nonché nell'esecuzione delle lavorazioni dei CAM previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- l) controllo, verifica e trasmissione al Comune di tutti gli "elementi di verifica ex post" così come elencati e definiti nella "Guida Operativa per
- 215 il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Cd DNSH)" aggiornata con Circolare n. 33 del MEF e come meglio evidenziati nelle relative check list.
- m) Documentazione fotografica in formato digitale con riferimenti visivi planimetrici, descrizione estesa video formato digitale esplicativa delle
- 220 lavorazioni e confezionamento finale da concordare con il R.U.P.;
- n) certificato di regolare esecuzione.
- La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la

225 conformità alle prescrizioni contenute nell'Allegato II.14 al Codice.

L’Affidatario conferma o rettifica, previa opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile, garantendone la tempestiva emissione secondo le scadenze del capitolato.

230 **2.6.** L’Affidatario incaricato appone la firma su tutti gli atti e i documenti tecnico-amministrativi di seguito elencati e ne assume la piena responsabilità:

- verbale di consegna dei lavori, sospensione e ripresa;
- perizie suppletive e/o variante;

235 - certificato di ultimazione dei lavori;

- conto finale, relazione sul conto finale;
- relazione riservata sulle eventuali riserve;
- certificato di regolare esecuzione;

2.7. L’Affidatario è tenuto a presentare all’Amministrazione rapporti settimanali sull’avanzamento dei lavori con monitoraggio economico-finanziario, a presenziare a riunioni tecnico-amministrative con l’Impresa - Committenza (R.U.P.) – Direzione Lavori e redigere i relativi rapporti con cadenza quindicinale.

245 **2.8.** Laddove la prestazione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia affidata a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

2.9. Direttore Operativo

250 Al Direttore Operativo possono essere attribuiti tutti i compiti di cui

all'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023.

2.10. Ispettore di Cantiere

All'Ispettore di cantiere possono essere attribuiti tutti i compiti di cui all'art. 2 comma 3 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023.

255 **2.11.** L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico, nonché eventuale variante alle previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia nelle forme previste dal comunicato
260 del Presidente dell'Anac del 23.11.2016.

2.12. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, l'Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d'appalto.

2.13. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: l'Affidatario
265 incaricato assume tra l'altro i seguenti obblighi:

- garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere, almeno due (2) volte alla settimana e
270 ogniquale volta se ne ravvisasse la necessità in ragione della specificità delle lavorazioni programmate;

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
275 sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e

- s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al succitato art. 100, assicurandone la coerenza
280 con quest'ultimo e, ove necessario, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al predetto art. 100 ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legislativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
285 sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - 290 - verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
295 inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'art.100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
 - 300 - sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente

riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in cantiere, su apposite schede, osservazioni ed eventuali suggerimenti.

305 **ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità**

3.1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:

- Progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti: nel numero di 1 (una)

310 copia cartacea e in numero 4 (quattro) copie digitali, rispettivamente: 1 (una) in formato digitale editabile, 1 (una) in formato digitale pdf, 1 (una) in formato digitale sottoscritta digitalmente e 1 (una) in formato digitale depurata dei dati personali non pubblicabili *ex lege* (ad esempio nominativo dei professionisti, codice fiscale delle persone fisiche, luogo e
315 data di nascita, numeri di telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione a tale ultimo formato è facoltà degli operatori economici, coerentemente alle previsioni del vigente PIAO dell'Ente, valutare di produrre la copia contenente i nominativi dei professionisti che hanno redatto e/o sottoscritto il progetto, fermo
320 restando il divieto di inserire gli ulteriori dati personali sopra richiamati.

3.2.1. Disegni:

• *Generale:* qualora sia necessario l'uso del colore, dovrà essere usata una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo
325 venga riprodotto in bianco e nero.

- *Formato:* I formati ammessi sono A3 A2 A1 A0; i disegni che in fase di stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (A0) dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.

330 • *Intestazione disegno:* I campi Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data, Municipalità.

I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base alle indicazioni fornite dal R.U.P.

335 • *Formato digitale:* Il disegno vettoriale dovrà essere salvato in formato DWG almeno per Autocad LT 2023, ed ogni file dovrà essere corredato del relativo file di assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato. Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

340 I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale. I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) e per Windows con estensione .doc

3.2.2. Testi:

345 • *Testo:* I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt

• *Tabelle:* I documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .ods

350

- *Presentazione*: I documenti di presentazione dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .odp

3.2.3. File elenco elaborati:

355 Dovrà esserci il file denominato "elenco elaborati" contenente l'elenco di
ogni elaborato fornito da riportare per esteso che dovrà corrispondere
esattamente alla denominazione del documento /tavola grafica.

ART. 4 Durata del contratto e tempi di esecuzione

360 **4.1.** L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto
[ovvero] dall'emissione del verbale di avvio in via d'urgenza sotto
riserva di legge nelle more della stipula del Contratto fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

365 **4.3.** Il progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e
coordinamento, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato
al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni 40
(quaranta) naturali e consecutivi dalla data di stipula contrattuale.

4.4. Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere
consegnati al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni
20 (venti) dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P. ;

370 **Art. 4 bis Subappalto**

**(solo nel caso in cui l'operatore abbia dichiarato in sede di
offerta l'intenzione di subappaltare)**

4 bis. 1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è
consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il
375 subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119

del Codice.

4 bis. 2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall’Affidatario in sede di offerta ai sensi dell’art. 119 comma 4 lett. c):

380

_____.

4 bis. 3 I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’art. 1 comma 1 lett. o) dell’allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria
385 offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

390

4 bis. 4 Nei contratti di subappalto aventi ad oggetto servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è
395 obbligatorio l’inserimento di clausole che prevedano l’adeguamento dei corrispettivi in relazione alla redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l’adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell’importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie. In tal caso l’Affidatario ne darà tempestiva comunicazione
395 all’Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo, successivamente ad apposito atto di integrazione dell’impegno di spesa.

400

4 bis. 5. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell’assenza delle
400 cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate

dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

4 bis. 6. Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

405 **4 bis. 7.** Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

4. bis. 8. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.,
410 in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
415 subappalto a cascata).

4 bis. 9. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del
420 compenso di cui ai successivi articoli.

4 bis. 10 Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato,
425 comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento

dell'incarico, sono determinati con riferimento al d.m. 17.06.2016
"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato
430 dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023.

5.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed
oneri previdenziali esclusi), pari al 25% del compenso secondo quanto
previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

5.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori
435 inclusi), al netto della riduzione del%, sono quantificati in via
presuntiva in €00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta
offerta in data, pervenuta ilprot. n., parte
integrante del presente contratto", così suddivisi:

- €= per progettazione esecutiva, comprensiva del piano di
440 sicurezza e coordinamento;

- €.....= per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di
accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile, controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento
manuali d'uso e manutenzione, contabilità dei lavori a corpo, nonché per
445 tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente, direttore
operativo, ispettore di cantiere e coordinamento della sicurezza in
esecuzione;

- €per certificato di regolare esecuzione;

5.4. Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione:

450 il pagamento dei corrispettivi avverrà, salvo quanto previsto all'art. 2,

punto 2.4.1, dopo la data di approvazione del progetto da parte degli Organi competenti, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

5.4.1. Qualora detta approvazione, per motivi non imputabili all'Affidatario, non intervenisse entro giorni 120 (centoventi) dalla consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del 90% del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva; trascorsi ulteriori giorni 60 (sessanta), si provvederà al pagamento del saldo. La corresponsione dei corrispettivi in acconto ed a saldo avverrà con le medesime modalità previste al precedente comma.

5.4.2. L'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare il progetto esecutivo solo dopo aver acquisito il relativo verbale di verifica redatto in contraddittorio con l'Affidatario, debitamente sottoscritto.

5.5. Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori

5.5.1. I corrispettivi relativi alle prestazioni di Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in acconto proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento dei lavori sull'importo del presente contratto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, fino al raggiungimento massimo del 90% mediante disposizione del Dirigente competente entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica.

5.5.2. Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto dopo l'emissione degli atti relativi al Certificato di Regolare Esecuzione ovvero di collaudo, a seconda dell'importo dell'appalto, con le medesime modalità previste al precedente punto.

480 **5.5.3.** Il pagamento dei corrispettivi relativi al Certificato di Regolare Esecuzione avverrà dopo l'emissione del predetto Certificato, previa verifica del RUP, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella debitamente liquidata dalla Stazione appaltante.

485 **5.6.** La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori è pagata con le stesse modalità fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra indicate.

5.7. Il pagamento dei subappaltatori autorizzati all'esecuzione di parte delle prestazioni di cui al presente contratto, salva l'ipotesi di pagamento diretto di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, avverrà ad opera dell'Affidatario.

ART. 6 – Ritardi, inadempimenti e penali

6.1. Fase di progettazione: qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari al 1,5 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'Affidatario possa pretendere

compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile.

6.2. Fase di esecuzione lavori – coordinamento sicurezza: nel caso di
505 inosservanza degli obblighi previsti dagli art. 2 e 4 ed in particolare degli obblighi di presenza in cantiere e di consegna della documentazione, verrà applicata una penale giornaliera pari al 1,5 per mille, da trattenersi sui compensi dovuti.

Oltre la terza mancanza certificata il Comune potrà procedere alla
510 risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.

Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a
515 persone o cose.

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun ulteriore compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al
520 risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in

6.3. L'importo delle penali applicate ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 non potrà complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale.

6.4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a
525 causa dei ritardi.

ART. 7- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

530 L'Affidatario, in particolare, si impegna a confermare all'Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i già presentati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta, 535 nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

540 **7.2.** Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con 545 avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

7.3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli 550 obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto

2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

555 **7.4.** L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

560 **7.5.** L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna, altresì, ad effettuare sui c/correnti di cui al
565 comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

570 **7.6.** Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di 575 legalità

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

8.2. L'Affidatario si impegna, a pena di risoluzione del contratto, a
580 rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del
585 Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link:
<<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>>.

8.3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
590 successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del d.lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

8.4. In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

595 **8.5.** La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniquale volta nei confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317

600 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

ART. 9 - Riserva di recesso

9.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo
insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo
605 dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123
del D.lgs. 36/2023, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte
dell'Affidatario.

ART. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà
610 dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile
giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore
a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 - Diritto di pubblicazione

615 **11.1.** L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione
degli elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del
medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

ART. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di
620 responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data
....., rilasciata dalla Società - Agenzia diViale
.....- codice subagenzia, con un massimale di €=.

12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,
l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva

625 (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. emessa in data
..... dalla Società- Agenzia di per l'importo di €
.....= pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma
4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

12.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che
630 l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto.

12.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dal comma 8
dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

635 **13.1.** L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei
dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62 e s.m.i., e dal
640 codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta
comunale n.314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n.
78 del 13/04/2023.

13.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha
trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013
645 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del
Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e
piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell'avvenuta comunicazione.

650 **13.3.** La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo
può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione,
contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non
superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
655 controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero
non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti
660 dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati
personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli
adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla con-
clusione del presente contratto.

14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
665 soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-
nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5
del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel
670 Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate
misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-
cidentalmente o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-
siche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

675 **14.3.** La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

680 **ART. 15 Risoluzione contratto**

15.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto al precedente art. 6, 8, 9, 13 e 16, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali liquidazione giudiziale o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

15.2. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 16 - Definizione delle controversie

695 **16.1.** In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 17 – Spese

700 **17.1.** Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale
registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le co-
pie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

17.2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

705 Venezia-Mestre

L'Affidatario

Il Direttore/Dirigente

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto,
lo/a Società o Studio , rappresentata da..... nella sua qualità di
710 rappresentante legale dichiara di approvare specificamente le condizioni
di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16 del presente contratto.

L'Affidatario

.....

Offerta Economica relativa a

Descrizione CI15506 - Riqualificazione dei parchi di via Piave e via Tasso - Operazione VE7.5.1.2.a_9:

RdO nr. 5462720 servizio di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e CRE

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	COMUNE DI VENEZIA		
Ufficio	SETTORE VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI		
Codice fiscale	00339370272	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via giustizia n.23 Mestre Venezia		
Città	Venezia		
Recapito telefonico	34801919220412746062		
Email	MARCO.MASTROIANNI@COMUNE.VENEZIA.IT		
Punto ordinante	MARCO MASTROIANNI		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

ZUANIER ASSOCIATI S.T.P. SRL

Partita IVA

04276800275

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
Percentuale di ribasso unico su importo del servizio pari ad € 41.618,61	7,5

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa al subappalto

L'Operatore Economico dichiara di essere intenzionato, in caso di aggiudicazione, ad avvalersi della facoltà di affidare attività in subappalto secondo i termini specificati nella documentazione che allega all'offerta

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Area Economia e finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

La Dirigente

Numero di protocollo e data indicati nel timbro

Oggetto: PDD 2025/1540 – CI15506 - PN Metro Plus 21-27 VE7.5.1.2.a_9 "Riqualificazione dei parchi di via Piave e via Tasso" CUP F78E24000200006. – CIG B7943D60B7. Det a cont, ex art. 192 D.Lgs 267/2000 e art. 17 c. 1 e 2 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. ed aff dir ex art.50 co.1 lett.b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con cont app dello sc di contr, per il serviz di prog esec, coord sic in fase di prog ed esec, dir lav ed emiss del cert di reg esec. Imp di spesa ed acc entrata. Bilancio 2025. (Cod. SRC25_02). **Visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PN Metro Plus**

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di OI previste dall'atto di delega dell'Autorità di gestione del PN Metro Plus, Rep. Speciale n. 24206 del 05/07/2023, all'art. 5, par. 4, si esprime il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito del Programma Nazionale METRO plus e città medie SUD 2021-2027, CCI 2021IT16FFPR005.

LA DIRIGENTE
Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.