



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: PARTCDS 062-CI 14912 "GESTIONE TERRITORIALE DI VENEZIA NORD 2023". Det di approvazione del quadro di assestamento per recupero ribasso d'asta e contestuale affidamento diretto del servizio di censimento di 442 ponti presenti nella città di Venezia centro storico e isole conformemente al dm 430 (08/10/19 AINOP) e al dm 204 del 01/07/22 ex art 50, c 1, let b) dlgs 36/23, alla società 4 EMME Service srl. Impegno di spesa di € 169.092,00 (ofc). Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 905 del 30/04/2024

Determinazione (DD) n. 1009 del 31/05/2024

Fascicolo 2023.XI/2/1.83 "C.I. 14912 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 28/05/2024.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 23/05/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 30/05/2024.

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità 1 Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile Unico del Progetto: arch. Alberto Chinellato

Responsabile Fase: arch. cons. Cristian Tonetto

Responsabile dell'istruttoria: dott. ssa Sara Puppini

PDD 905 del 30/04/2024

Fascicolo n. 2023/XI.2.1/83

Oggetto: PARTCDS 062-CI 14912 "GESTIONE TERRITORIALE DI VENEZIA NORD 2023". Det di approvazione del quadro di assestamento per recupero ribasso d'asta e contestuale affidamento diretto del servizio di censimento di ponti presenti a Venezia CSI (ex dm 430 e dm 204 del 01/07/22) ex art 50, c 1, let b) dlgs 36/23, alla società 4 EMME Service srl. Impegno di spesa di € 169.092,00 (ofc). Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 1/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la

sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";

- con dCG n. 18 del 29/02/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 in cui il suddetto CI 14912 è stato rifinanziato per € 350.000,00;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 611098 del 22/12/2023, è stato attribuito fino al 31/12/2026 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità acqua, Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato

VISTI:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- il d.lgs n .33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 approvato con d.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78/2023;
- il d.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022,

n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

- la L. 120/2020 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

RICHIAMATI:

- l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l’art. 17 del d.lgs. n. 36/2023 il quale prevede al comma 2 che, in caso di affidamento diretto, le stazioni appaltanti adottano, con apposito atto, la decisione di contrarre individuando “*l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*”;
- l’art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36/2023 che che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento dei contratti di lavori mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- l’obbligatorietà della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 così come modificato dall’art. 1, c.130, della Legge 145/2018, che impone di fare ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi e non per i lavori e ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto senza ricorrere al portale elettronico MEPA;
- l’art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36/2023, secondo il quale, “*per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti nell’allegato I.14*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 317 del 29 marzo 2023 (pubblicata nel BUR n. 46 del 31 marzo 2023) avente ad oggetto “*Approvazione dell’Aggiornamento annuale del prezzo regionale delle opere pubbliche anno 2023. Art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003*” e, in particolare, l’Allegato A – Nota informativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che “*data la specificità della città di Venezia, il Prezzo Regionale*

si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzario del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe”;

PRESO ATTO CHE:

- con determina dirigenziale (dd) 1608 del 06/07/2023 sono stati affidati i servizi di progettazione, direzione lavori, CSP/CSE, supporto nella gestione e nel monitoraggio degli interventi, reperibilità del personale;
- con determinazione dirigenziale 2869 del 13/12/2023 è stata approvata l'aggiudicazione all'impresa ARGO COSTRUZIONE E RESTAURI SRL dell'appalto in oggetto con il seguente QE di aggiudicazione:



Cod.Proc: 14912 Oggetto: GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	900.015,19	a misura	19.210,00
		a corpo	
in economia		in economia	
totale	900,015.19	totale	19.210,00

importo lavori al netto del ribasso del 26,875%	% IVA(*)	importo IVA
919.225,19	22	202.229,54

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	37.420,00			37.420,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	169.580,00			169.580,00
7b) spese tecniche (incentivi)	18.000,00			18.000,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	225.000,00			
12) IVA			202.229,54	
totale a disposizione	427.229,54			
totale complessivo	1.346.454,73			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
330.774,81	26,875	72.770,46	22	403.545,27	1.750.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.121.454,73
somme a disposizione (o.f.c.)	207.000,00
incentivi	18.000,00
totale complessivo	1.346.454,73

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. e dell'art. 17 co. 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023, sulla base dei lavori oggetto dell'affidamento sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'affidamento diretto del suddetto servizio di importo inferiore a € 150.000,00,

anche senza consultazione di più operatori economici;

RITENUTO OPPORTUNO, nel rispetto delle Linee Guida approvate con D.M. 204 del 01/07/2022, di:

- procedere all'affidamento di un servizio censimento di 442 ponti a Venezia centro storico conformemente al dm 430 (08/10/19 AINOP) e al dm 204 del 01/07/22; di questi 442 ponti, 370 sono in centro storico e n. 72 nelle isole, e, relativamente al materiale di costruzione, 75 sono in legno, 41 in metallo, 324 in pietra/muratura e 2 in calcestruzzo armato.
- specificare che l'intervento della società a cui si affida questo servizio di monitoraggio prevede:
 - a) Censimento (Livello 0 Linee Guida) dei n. 442 ponti della città di Venezia centro storico e isole eseguito da tecnico abilitato con Certificazione R.I.N.A. quale Ispettore di LIVELLO 1;
 - b) Caricamento di tutti i dati derivanti dal Censimento su AINOP (*Archivio Informatico Opere Pubbliche*) per l'ottenimento dei singoli codici IOP (*Identificativo Opera Pubblica*);
 - c) Ispezione primaria (Livello 1 Linee Guida) per almeno n. 20 ponti della città di Venezia centro storico e isole eseguito da tecnico abilitato con Certificazione R.I.N.A. quale Ispettore di LIVELLO 2;
 - d) Validazione con revisione dell'ispezione eseguita e analisi dei rischi eseguito da tecnico abilitato con Certificazione R.I.N.A. quale Ispettore di LIVELLO 3, per i n. 20 ponti della città di Venezia centro storico e isole di cui al punto c);
 - e) messa a disposizione di apposito software online, accessibile direttamente da web, che rispetti le disposizioni indicate nelle Linee Guida del D.M. 204 del 01/07/2022 e nel D.M. 430 del 8/10/2019, ove dovranno essere caricate tutte le risultanze delle attività di cui ai punti a), b), c) e d);

VISTO CHE:

- per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per la prestazione in oggetto, è stato interpellato, con nota del 24/02/2024, inviata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente, la società 4 EMME Service S.p.A. (CF/P.iva 02188130212) individuata dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici, dotati dei

necessari requisiti di qualificazione e non invitati nel corso dell'anno ad altri confronti concorrenziali e/o non aggiudicatari di affidamenti da parte dell'Amministrazione;

- alla suddetta società è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto all'importo, soggetto a ribasso, posto a base di gara, ponendo a base di offerta l'importo di € 138.920,00 (o.f.e.), al netto degli oneri della sicurezza di importo pari a € 600,00 (o.f.e.), allegata al seguente provvedimento; all'operatore interpellato è stata inviata la documentazione di corredo con l'invito summenzionato;
- la società 4 EMME Service S.p.A, in possesso dei requisiti necessari così come individuati dal RUP, si è resa disponibile all'espletamento delle lavorazioni per l'importo di € 138.600,00.(ofe), offrendo la propria migliore offerta sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 0,66225 %, giusta offerta in data 21/03/2024 acquisita agli atti con PG n. 144010 del 22/03/2024, allegata al presente provvedimento, e ritenuta congrua dal RUP, in ragione della specificità dell'intervento, in considerazione della sua natura globale comprensiva sia degli aspetti qualitativi che di quelli inerenti al profilo economico, idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;
- che del possesso dei requisiti di tipo professionale richiesti è stato dato atto in apposita *check-list*, conservata agli atti dell'ufficio, così come prescritto dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

RITENUTO CHE:

- nel contemperamento tra principi di ragionevolezza e proporzionalità ed esigenze di riequilibrio finanziario, la percentuale di ribasso offerta, pari al 0,66225%, appare equa e conforme ai principi dell'evidenza pubblica, anche in considerazione dell'ammissibilità del ribasso sulla quota parte del compenso relativa alle spese generali;
- il principio costituzionale di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost., rende ragionevole contemperare le disposizioni di cui alla L. 49/2023 con le prescrizioni del vigente Codice dei Contratti di cui al d. lgs. 36/2023 e con il principio di matrice sovranazionale secondo cui imporre alle pubbliche amministrazioni l'applicazione di parametri minimi rigidi e inderogabili, anche in assenza della predisposizione unilaterale dei compensi e di un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista, comporterebbe un'irragionevole compressione della discrezionalità delle stesse nell'affidamento dei servizi, in assenza delle condizioni di non

discriminazione, di necessità e di proporzionalità che giustificano l'introduzione di requisiti restrittivi della libera concorrenza;

- dal momento che la normativa citata non può ignorare il monito eurocomunitario del test di proporzionalità sulla concorrenza e tutela del mercato, appare equo ed opportuno richiedere all'operatore economico un miglioramento del prezzo;

DATO ATTO CHE, in conformità a quanto previsto dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia (misura C_16) si rende necessario attestare, in sede di adozione dell'affidamento, l'avvenuta verifica della congruità dei prezzi, che ivi si attesta;

DATO ATTO CHE la società 4 EMME Service S.p.A. ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di cause di esclusione automatica e non automatica;

ACCERTATO pertanto il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 da parte dell'operatore economico individuato, i cui esiti sono stati acquisiti agli atti del procedimento;

RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" che alla voce "*Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*" richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre "*dell'avvenuto rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto*" e quelle "*in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali ragioni (anche connesse alla specifica natura dell'oggetto dell'affidamento) per cui non si procede alla suddivisione in lotti*";

DATO ATTO del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023.

RITENUTO PERTANTO di affidare, su proposta del RUP, alla società 4 EMME Service S.p.A. (CF/P.iva 02188130212) il servizio in oggetto, alle condizioni contenute, nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento, previa acquisizione degli esiti delle verifiche sopra citate

CONSIDERATO CHE:

- l'importo complessivo per le lavorazioni succitate ammonta presuntivamente ad € 169.092,00 (oneri fiscali compresi, IVA 22%);
- la succitata spesa di € 169.092,00 (o.f.c.) può trovare copertura nel Bilancio 2024 cap. 11503/029 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", Azione di Spesa PART.CDS.062 "Gestione territoriale Venezia Nord" Cod gest 008 "Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili", spesa finanziata con trasferimenti dallo stato legge Speciale per Venezia come di seguito dettagliato:
 1. per € 37.420,00 (ofc) mediante utilizzo somme a disposizione del quadro economico di aggiudicazione precedentemente citato alla voce 4) "imprevisti" del quadro B
 2. per € 122,00 mediante utilizzo somme a disposizione del quadro economico di aggiudicazione precedentemente citato alla voce 7 a spese tecniche (incarichi esterni)
 3. per € 131.550,00 (ofc) mediante parziale recupero del ribasso d'asta.

VISTO CHE il nuovo quadro economico di assestamento, a seguito del seguente recupero del ribasso d'asta, risulta il seguente:

Cod.Proc: 14912 Oggetto: GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	900.015,19	a misura	19.210,00	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
totale	900.015,19	totale	19.210,00	

importo lavori al netto del ribasso del 26,875%	% IVA(*)	importo IVA
919.225,19	22	202.229,54

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	168.970,00			168.970,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	169.580,00			169.580,00
7b) spese tecniche (incentivi)	18.000,00			18.000,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	356.550,00			
12) IVA			202.229,54	
totale a disposizione	558.779,54			
totale complessivo	1.478.004,73			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.121.454,73
somme a disposizione (o.f.c.)	338.550,00
incentivi	18.000,00
totale complessivo	1.478.004,73

RICHIAMATO il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO CHE:

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'arch. Alberto Chinellato, giusto

provvedimento di nomina PG 45743 del 27/01/2023 a firma del Direttore ing. Simone Agrondi;

- la funzione di Responsabile della fase di affidamento del presente atto è assolta dall'arch. cons Cristian Tonetto ai sensi dell'art 15 comma 4 del d.lgs 36/2023;
- la funzione di Responsabile dell'Istruttoria è assolta dalla dott.ssa Sara Puppini;
- la coincidenza dei ruoli di Responsabile Unico del Progetto e di Dirigente firmatario del presente atto non può essere evitata in quanto il ruolo di RUP nell'ambito dei lavori pubblici comporta la necessità che il soggetto abbia, alla luce di quanto disposto all'art. 4 dell'allegato I.2 al d.lgs. n. 36 del 2023, qualifiche e competenze particolari (sia temporali sia di importo vincolato) acquisite e maturate nel corso del tempo grazie a pregresse esperienze nell'Amministrazione e nell'ambito dei lavori pubblici, possedute dal RUP individuato, e che, al fine di bilanciare la coincidenza delle funzioni di RUP e di Dirigente nel medesimo soggetto, seppur necessitato e consentito dalla normativa, si è valutato di individuare uno specifico Responsabile della fase oggetto del presente provvedimento.

VISTA la dichiarazione del RUP, arch Alberto Chinellato, acquisita agli atti con PG 199539 del 23/04/2024, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto.

VISTA la dichiarazione del Responsabile della fase di affidamento del presente atto, arch. Cons Cristian Tonetto, acquisita agli atti con PG 225882 del 09/05/04/2024, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto.

DATO ATTO CHE il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al RUP, al Responsabile della fase di affidamento del presente atto e al Responsabile dell'Istruttoria e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

RICHIAMATI:

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs, n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

RITENUTO NECESSARIO provvedere all'impegno della citata spesa;

DATO ATTO che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14912 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale Q.E.
stanziato	€ 102.729,00	€ 1.647.271,00	€ 1.750.000,00
impegnato	€ 102.729,00	€ 1.206.183,73	

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

DATO ATTO CHE:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
2. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente, che individua:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'individuazione di un operatore economico che esegua il servizio di monitoraggio di ponti a Venezia;
 - b) l'oggetto del contratto sono le lavorazioni di cui sopra relative al CI 14912 "GESTIONE TERRITORIALE DI VENEZIA NORD 2023" Censimento di 442 ponti presenti nella città di Venezia centro storico e isole conformemente al D.M. 430 (08/10/2019 AINOP) e al D.M. 204 del 01/07/2022;
 - c) la forma del contratto è una scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, sul modello dello schema di contratto allegato;
 - d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto accettato dall'impresa in sede di offerta, allegato alla presente;
 - e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023;
3. di approvare il quadro economico di assestamento indicato nelle premesse
4. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, alla società 4 EMME Service S.p.A. (CF/P.iva 02188130212) il servizio di censimento di 442 ponti, alle condizioni previste nello schema di contratto e nell'offerta , che ivi si approvano;
5. di impegnare a favore della suddetta società la spesa complessiva presunta di € 169.092,00 (ofc), la cui lavorazione sarà resa entro il 30/06/2024- CIG B1895E547B/ CUP F77H23001380001;
6. che la succitata spesa di € 169.092,00 (ofc), sarà a carico del Bilancio nel Bilancio 2024 cap. 11503/029 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", Azione di Spesa PART.CDS.062 "Gestione territoriale Venezia Nord", Cod gest 008 "Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili", spesa finanziata con trasferimenti dallo stato legge Speciale per Venezia;che presenta la necessaria disponibilità;

7. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nel foglio condizioni precedentemente citato, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;

8. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 14912 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	2025	Totale Q.E.
stanziato	€ 102.729,00	€ 1.375.275,73	€ 271.995,27	€ 1.750.000,00
impegnato	€ 102.729,00	€ 1.375.275,73		

9. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

atto firmato digitalmente ()*

Allegati:

- offerta PG 144010 del 22/03/2024 (oscurata);
- schema di contratto, siglato per accettazione;

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 905

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12323/2024 del 23/05/2024 "PARTCDS 062-CI 14912 "GESTIONE TERRITORIALE DI VENEZIA NORD 2023". Det di approvazione del quadro di

"PARTCDS 062-CI 14912 "GESTIONE TERRITORIALE DI VENEZIA NORD 2023". Det di approvazione del quadro di assestamento per recupero ribasso d'asta e contestuale affidamento diretto del servizio di censimento di 442 ponti presenti nella città di Venezia centro storico e isole conformemente al dm 430 (08/10/19 AINOP) e al dm 204 del 01/07/22 ex art 50, c 1, let b) dlgs 36/23, alla società 4 EMME Service srl. Impegno di spesa di € 169.092,00 (ofc). Atto da pubblicare" autorizzazione Proposta di determina 905/2024 del 30/04/2024 rif. prenotazione n. 12368/2023 - autorizzazione Determine 1608/2023

L'impegno di spesa numero 12323/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09011.03.011503029 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Comp. 2024	169.092,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Fornitore</i>	4 EMME SERVICE S.P.A. Cod.Fisc. 01288130212 P.Iva 01288130212	
<i>CIG</i>	B1895E547B CUP F77H23001380001	
<i>Opera</i>	4086 - 14912/000 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD	
<i>Tipo Spesa</i>	712 - PARTCDS 062 - gestione territoriale venezia nord	
<i>Tipo Finanz.</i>	1331 - 022.001.847.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	Totale:	169.092,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09011.03.011503029 a competenza 2024 al 23/05/2024

Stanziamiento di bilancio	24.798.719,59 +
Impegni precedenti	12.832.606,15 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	11.966.113,44 =
Ammontare del presente impegno	169.092,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	11.797.021,44 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 23 maggio 2024

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 23/05/2024 n. 191
Rif. Proposta di determina 905/2024
SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 190 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 1	Spese correnti					
09011.03.011503029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	residui presunti	1.414.730,15			1.414.730,15
		previsioni di competenza	24.798.719,59	-271.995,27		24.526.724,32
		previsioni di cassa	20.994.795,28			20.994.795,28
09011.10.011510201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.017.235,69	271.995,27		1.289.230,96
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.109.090,74			2.109.090,74
		previsioni di competenza	28.672.578,17	271.995,27	-271.995,27	28.672.578,17
		previsioni di cassa	24.468.456,62			24.468.456,62
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	8.743.283,27			8.743.283,27
		previsioni di competenza	74.685.090,05	271.995,27	-271.995,27	74.685.090,05
		previsioni di cassa	47.491.695,08			47.491.695,08
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	30.133.276,44			30.133.276,44
		previsioni di competenza	271.998.357,72	271.995,27	-271.995,27	271.998.357,72
		previsioni di cassa	237.424.576,54			237.424.576,54
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.414.730,15			1.414.730,15
		previsioni di competenza	25.815.955,28	271.995,27	-271.995,27	25.815.955,28
		previsioni di cassa	20.994.795,28			20.994.795,28
Totale Generale delle uscite		residui presunti	206.635.259,33			206.635.259,33
		previsioni di competenza	2.890.167.823,99	271.995,27	-271.995,27	2.890.167.823,99
		previsioni di cassa	2.564.110.334,66			2.564.110.334,66

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 190 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		51.760.105,68	271.995,27	-271.995,27	51.760.105,68
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		169.051.008,38			169.051.008,38
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo contenzioso	9.782.459,29			9.782.459,29
	Vincoli derivanti da leggi	10.895.000,00			10.895.000,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	5.198.024,67			5.198.024,67
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	570.559.768,71			570.559.768,71
	previsioni di competenza	2.890.167.823,99	271.995,27	-271.995,27	2.890.167.823,99
	previsioni di cassa	2.480.929.230,99			2.480.929.230,99

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 190 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 1	Spese correnti					
09011.03.011503029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	residui presunti	11.313.252,48			11.313.252,48
		previsioni di competenza	11.517.235,69	271.995,27		11.789.230,96
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.219.480,20			13.219.480,20
		previsioni di competenza	14.216.911,78	271.995,27		14.488.907,05
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	43.061.499,61			43.061.499,61
		previsioni di competenza	30.471.122,33	271.995,27		30.743.117,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	119.287.517,42			119.287.517,42
		previsioni di competenza	175.634.981,72	271.995,27		175.906.976,99
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	11.313.252,48			11.313.252,48
		previsioni di competenza	11.517.235,69	271.995,27		11.789.230,96
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.404.456,88			843.404.456,88
		previsioni di competenza	2.022.929.332,12	271.995,27		2.023.201.327,39
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 190 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			3.057.130,83	271.995,27		3.329.126,10
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			24.188.710,51			24.188.710,51
Totale Generale delle entrate		residui presunti	1.072.629.085,76			1.072.629.085,76
		previsioni di competenza	2.022.929.332,12	271.995,27		2.023.201.327,39
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Rep. Spec. n. _____ in data _____

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI CENSIMENTO DI N. 442 PONTI PRESENTI NELLA CITTA DI VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE CONFORMEMENTE AL D.M. 430 (08/10/2019 AINOP) E AL D.M. 204 DEL 01/07/2022

CIG _____

ART.1 - Oggetto dell'incarico

1.1 L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'arch. Alberto Chinellato - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, conferisce alla Società, di seguito denominata affidatario, rappresentata da che, nella sua qualità di rappresentante legale, con domicilio, anche fiscale, in via n., C.F. e P.I., accetta l'incarico di cui in oggetto, per un importo presunto delle opere in appalto di €= di cui €= per lavori ed €= quali oneri per la sicurezza, così suddivisi:

- €= nella ID. opere ... (L. 143/49 cl.) di cui €= per lavori ed €= quali oneri per la sicurezza;

1.2. L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.,

25

attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, e ne assume le relative responsabilità.

1.3. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.4. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.

ART. 2 - Prestazioni professionali

2.1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Progetto.

2.2. Con il Decreto 1 luglio 2022 n. 204 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - *Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti* viene decretata l'adozione delle Linee Guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e delle Istruzioni operative per l'applicazione delle Linee guida stesse.

25 Le Linee Guida illustrano la procedura per la gestione della sicurezza dei

ponti esistenti, ai fini di prevenire livelli inadeguati di danno, rendendo accettabile il rischio. Essa è composta da tre parti, sul censimento e la classificazione del rischio, la verifica della sicurezza e la sorveglianza e monitoraggio dei ponti e dei viadotti esistenti, ove per ponti e viadotti si intendono le costruzioni, aventi luce complessiva superiore ai 6,00 m, che permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un ostacolo, sia esso un corso o uno specchio d'acqua, altro canale o via di comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale.

L'approccio multilivello stabilito dalle Linee Guida si sviluppa su 6 livelli differenti, aventi grado di approfondimento e complessità crescenti:

- **Livello 0**, prevede il censimento di tutte le opere e delle loro caratteristiche principali mediante la raccolta delle informazioni e della documentazione disponibile;
- **Livello 1**, esteso alle opere censite a Livello 0, prevede l'esecuzione di ispezioni visive dirette e il rilievo speditivo della struttura e delle caratteristiche geo-morfologiche ed idrauliche dell'area, tese a individuare lo stato di degrado e le principali caratteristiche strutturali e geometriche di tutte le opere, nonché potenziali condizioni di rischio associate a eventi franosi o ad azioni idrodinamiche;
- **Livello 2**, consente di giungere alla classe di attenzione di ogni ponte, sulla base dei parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, determinati elaborando i risultati ottenuti dai livelli precedenti. In funzione di tale classificazione, si procede quindi con uno dei livelli successivi;

25

- **Livello 3**, prevede l'esecuzione di valutazioni preliminari atte a comprendere, unitamente all'analisi della tipologia ed entità dei dissesti rilevati nelle ispezioni eseguite al Livello 1, se sia comunque necessario procedere ad approfondimenti mediante l'esecuzione di verifiche accurate di Livello 4;
- **Livello 4**, prevede l'esecuzione di valutazioni accurate sulla base di quanto indicato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti;
- **Livello 5**, non trattato esplicitamente nelle presenti Linee Guida, si applica ai ponti considerati di significativa importanza all'interno della rete, opportunamente individuati. Per tali opere è utile svolgere analisi più sofisticate quali quelle di resilienza del ramo della rete stradale e/o del sistema di trasporto di cui lo stesso è parte, valutando la rilevanza trasportistica, analizzando l'interazione tra la struttura e la rete stradale di appartenenza e le conseguenze di una possibile interruzione dell'esercizio del ponte sul contesto socio-economico in cui esso è inserito. Per l'esecuzione di tali studi può farsi riferimento a documenti di comprovata autorevolezza a carattere internazionale.

L'art. 8 delle Linee Guida identifica i tempi di attuazione dei Livelli 0 e 2 indicando, per i comuni con residenti >15.000, la scadenza per il completamento dell'attività di **Censimento** prevista dal **Livello 0**, al 30/06/2024.

Attualmente l'area della città di Venezia centro storico e isole conta un
25 numero di 442 ponti pubblici di cui n. 370 in centro storico e n. 72 nelle

isole, di cui n. 75 in legno, n. 41 in metallo n. 324 in pietra/muratura e n. 2 in calcestruzzo armato.

Il Comune di Venezia, in qualità di Ente proprietario delle strade, deve intendersi il soggetto che esplica i compiti richiamati dall'art. 14 del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) tra i quali:

- la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.

2.3. Per riuscire ad eseguire il censimento di tutti i ponti della città di Venezia centro storico e isole e rispettare la scadenza del 30/06/2024, imposta dal D.M. 204 del 01/07/2022, l'Amministrazione necessita di affidare esternamente l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

- a) Censimento (Livello 0 Linee Guida) dei n. 442 ponti della città di Venezia centro storico e isole eseguito da tecnico abilitato con Certificazione R.I.N.A. quale Ispettore di LIVELLO 1;
- b) Caricamento di tutti i dati derivanti dal Censimento su AINOP (*Archivio Informatico Opere Pubbliche*) per l'ottenimento dei singoli codici IOP (*Identificativo Opera Pubblica*);
- c) Ispezione primaria (Livello 1 Linee Guida) per almeno n. 20 ponti della città di Venezia centro storico e isole eseguito da tecnico abilitato con Certificazione R.I.N.A. quale Ispettore di LIVELLO 2;
- d) Validazione con revisione dell'ispezione eseguita e analisi dei rischi eseguito da tecnico abilitato con Certificazione R.I.N.A.

25

quale Ispettore di LIVELLO 3, per i n. 20 ponti della città di Venezia centro storico e isole di cui al punto c);

- e) messa a disposizione di apposito software online, accessibile direttamente da web, che rispetti le disposizioni indicate nelle Linee Guida del D.M. 204 del 01/07/2022 e nel D.M. 430 del 8/10/2019, ove dovranno essere caricate tutte le risultanze delle attività di cui ai punti a), b), c) e d);

il tutto nel rispetto delle Linee Guida approvate con D.M. 204 del 01/07/2022.

Il punto e) dovrà comprendere la licenza d'uso del software per un periodo minimo di 12 mesi dal completamento dei punti a), b), c) e d) nonché l'istruzione e la formazione dei tecnici all'utilizzo del software.

2.4. L'Affidatario è tenuto a presenziare a eventuali incontri da effettuarsi con l'Amministrazione e inerenti all'intervento in argomento.

2.5. Nessun altro compenso è dovuto all'Affidatario nel caso di modifiche di lieve entità.

2.6. L'Affidatario incaricato appone la firma su tutti gli atti e i documenti tecnico-amministrativi di seguito elencati e ne assume la piena responsabilità:

- verbale di consegna del servizio
- perizie suppletive e/o variante;
- certificato di ultimazione del servizio;

2.7. L'Affidatario è tenuto a presentare all'Amministrazione rapporti settimanali sull'avanzamento delle attività con monitoraggio economico-finanziario, a presenziare a riunioni tecnico-amministrative con

25

l'Amministrazione.

2.8. L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.

2.9. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, l'Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante.

ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità

3.1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:

- Per le attività di cui ai punti a), b, c) e d) dell'art. 2.3. del presente contratto:
 - caricamento delle risultanze delle attività su apposito software online come specificato dal punto e) dell'art. 2.3.;
 - stampa nel numero di 01 copia cartacea delle risultanze delle attività;
 - copia in formato digitale *firmata digitalmente* delle risultanze delle attività;
 - copia in formato digitale *editabile* delle risultanze delle attività.

3.2. Eventuali disegni vettoriale dovranno essere salvati in formato DWG almeno per AutoCAD 2008, e ogni file dovrà essere corredato del relativo file di assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato.

Eventuali disegni raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

Eventuali disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale PadES o CADES.

Eventuali documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) e per Windows con estensione .odt, .ods o .odp.

Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in formato txt come da esportazione del programma sorgente.

ART. 4 Durata del contratto e tempi di esecuzione

4.1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto o dalla consegna d'urgenza nelle more della stipula del contratto, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

4.2. Le attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 2.3. del presente contratto, dovranno essere trasmesse al Comune di Venezia entro e non oltre il 30/06/2024.

4.3. Successivamente, le attività di cui ai punti c) e d) dell'art. 2.3. del presente contratto, dovranno essere trasmesse al Comune di Venezia entro e non oltre il 31/08/2024.

Art. 4 bis Subappalto

4 bis. 1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

4 bis. 2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):

4 bis. 3. Il subappaltatore risponde in solido con l’Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

4. bis. 4. Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non è consentito l’ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

4 bis. 5. L’Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell’incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l’importo del compenso di cui ai successivi articoli.

4 bis. 6. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

5.1. Il corrispettivo per l’adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all’espletamento dell’incarico, è determinato sulla base di una specifica ricerca di mercato.

25 **5.2.** I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori

inclusi), al netto della riduzione del%, sono quantificati in via presuntiva in €= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta in data, pervenuta ilprot. n., parte integrante del presente contratto, così suddivisi:

- €= per le attività di cui ai punti a), b, c) e d) dell'art. 2.3. del presente contratto;
- €= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

5.3. Il pagamento dei corrispettivi avverrà con le seguenti modalità:

- alla consegna della documentazione risultante dalle attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 2.3. del presente contratto;
- alla consegna della documentazione risultante dalle attività di cui ai punti c) e d) dell'art. 2.3. del presente contratto;

mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

5.3.1. Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili all'Affidatario, non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del 90% del corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni 60 (sessanta), si provvederà al pagamento del saldo. La corresponsione dei corrispettivi in acconto e a saldo avverrà con le medesime modalità previste al precedente comma.

5.4 I corrispettivi relativi alle prestazioni saranno corrisposti in acconto al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11, comma 6, del D.

25

Lgs. n. 36/2023, fino al raggiungimento massimo del 90% mediante disposizione del Dirigente competente entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica.

5.4.1. Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto dopo l'emissione degli atti di collaudo, con le medesime modalità previste al precedente punto.

5.5. Il pagamento dei subappaltatori autorizzati all'esecuzione di parte delle prestazioni di cui al presente contratto, salva l'ipotesi di pagamento diretto di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, avverrà ad opera dell'Affidatario.

ART. 6 – Ritardi, inadempimenti e penali

6.1. Qualora la consegna della documentazione risultante dalle attività venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari al **1 per mille** del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile.

6.2. L'importo delle penali applicate in forza del presente articolo non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 6 bis – clausole sociali

25 1. Ai sensi dell'art. 57 e 102 del Codice dei contratti, in sede di offerta

l'appaltatore è tenuto:

- ad impegnarsi in forma scritta a destinare almeno il 30% delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto all'occupazione giovanile e femminile;
- a presentare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

ART. 7- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Affidatario, in particolare, si impegna a confermare all'Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i già presentati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a

25

comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

7.2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

7.3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

7.4. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7.5. L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del

25

presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna, altresì, ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

7.6. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di legalità

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

8.2. L'Affidatario si impegna, a pena di risoluzione del contratto, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link:

25 <<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di->

legalita>.

8.3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

8.4. In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

8.5. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

ART. 9 - Riserva di recesso

9.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

Nome modello: [#Campo:COD_MODELLO]
Descrizione modello: [#Campo:DESCRIZIONE_MODELLO]

Pag. 15 di 20

10.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 - Diritto di pubblicazione

11.1. L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

ART. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla Società - Agenzia diViale- codice subagenzia , con un massimale di €=.

12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. emessa in data dalla Società- Agenzia di per l'importo di €= pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

12.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

25 **12.4.** La garanzia è svincolata con le modalità previste dal comma 8

dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, e dal codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

13.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

13.3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

25

Art. 14 Trattamento dei dati personali

14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

14.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 15 Risoluzione contratto

15.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto
25 previsto al precedente art. 6, 8 e 13,16 la stazione appaltante ha facoltà

di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali liquidazione giudiziale o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

15.2. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 16 - Definizione delle controversie

16.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 17 – Spese

17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

17.2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia

L'Affidatario

Il Dirigente

25

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Società, rappresentata da..... nella sua qualità di rappresentante legale dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16 del presente contratto.

Comune di Venezia
Data: 22/03/2024, PG/2024/0144010



Al Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,
Mobilità Acquea, Energia e Impianti

OGGETTO Offerta –Servizio di “Censimento di n. 442 ponti presenti nella città di Venezia centro storico e isole conformemente al D.M. 430 (08/10/2019 AINOP) e al D.M. 204 del 01/07/2022”.
Importo a base d’asta € 138.920,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 600,00

Il sottoscritto Settimo Martinello, [redacted], residente [redacted],
[redacted], codice fiscale [redacted], nella Sua
qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della Società 4 EMME Service S.p.A.,
C.F. e P.I. 01288130212, avente sede a Bolzano (BZ), CAP 39100, via Luis Zuegg n. 20


PRESENTA

la sua miglior offerta per il servizio in oggetto menzionato, corrispondente a un ribasso pari allo 0,66225% (zero/66225 per cento) sull’importo posto a base di gara, per un totale di € 138.000,00 (centotrentottomila/00), oltre a € 600,00 (seicento/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.


Dichiara inoltre che l’offerta è comprensiva dei costi di sicurezza aziendali, calcolati in € 2.100,00 (duemilacento/00), così come previsto dagli articoli 95 comma 10 D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, e dei costi di manodopera pari a € 53.660,00, (cinquantatremilaseicentossanta/00), così come previsto dagli articoli 95 comma 10 D.Lgs. 50 del 18/04/2016.

Bolzano, 21/03/2024

Il legale rappresentante
Ing. Settimo Martinello



Comune di Venezia
Data: 22/03/2024, PG/2024/0144010





AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>
B1 032 02	Ve - Gestione territoriale Cantiere nord	91	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2023- quota A	PDD-905/2024	Impegnato	E 169.092,00	29-32