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Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Progetto: dott. arch. Roberto Megera

PDD 2096 del 01/10/2024

Fascicolo n. 2024/XI.2.1/385

Oggetto:  SECIGEDI442. C.I. 15409 “Gittamento Ponti Votivi”. Determina a contrarre  ex art

192 dlgs  n 267/00 smi  e art  17 c  1  e  2  dlgs  n 36/23.  Affidamento  diretto  dei  lavori  di

ampliamento provvisorio della fondamenta di punta della Dogana a LMD s.r.l. ex art 50, c 1,

let a) dlgs n 36/23. Impegno di spesa di € 45.773,18= (o.f.c.). Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.)  n. 71 del  21 dicembre 2023 è stato

approvato  il  Bilancio  di  previsione  e  relativi  allegati,  tra  i  quali  il  Documento  Unico  di

Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere

pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026.

• con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato

il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  per  gli  anni  2024-2026,  assegnando  ai  Dirigenti

l’adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l’adozione e

attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell’entrata e della spesa;

• con d.G.C. n. 1/2024 stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

2024-2026 che si compone, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra

le quali la sottosezione “Performance”, la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, la

sottosezione “Struttura  organizzativa e  Piano triennale  dei  fabbisogni  del  personale”,  la

sottosezione  “Organizzazione  del  lavoro  agile“  e  la  sottosezione  “Piano  delle  Azioni

Positive”;

• con d.G.C. n. 18 del 29 febbraio 2024 è stata approvata la prima variazione al bilancio di

previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;

• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  (d.C.C.)  n.  33  del  13  giugno  2024  è  stata

approvata un’ulteriore variazione di bilancio per gli esercizi finanziari 2024/2026;

• con d.G.C. n. 125 in data 4 luglio 2024 è stata approvata la variazione al Piano Integrato di

Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

1



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Progetto: dott. arch. Roberto Megera

• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  (d.C.C.)  n.  55  del  18  luglio  2024  è  stata

approvata  la  verifica  degli  equilibri  generali  di  bilancio,  assestamento  generale  e  Stato

Attuazione dei Programmi 2024;

• con disposizione del Sindaco, PG n.388013 dell’01/08/2024, è stato attribuito l’incarico di

Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole all’arch. Alberto Chinellato.

Visti:

• l’art. 107 del  decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;

• l’art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”  e  s.m.i.,  disciplinante  gli  adempimenti  di

competenza dei dirigenti;

• il  d.lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei  sistemi

contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese” di cui all’allegato 4-2

del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente

ad oggetto “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

• il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.” e s.m.i.;

• l’art.  17 del  vigente Statuto del  Comune di  Venezia relativo alle  funzioni  e  compiti  dei

dirigenti;

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo

2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;

• la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di

comportamento interno”, che "ha sostituito ogni precedente", come da ultimo modificato

con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;

• il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della

legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
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• la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto

legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitale” e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

• gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l’allegato I.2 “Attività del RUP”, l’allegato

I.4 “Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto”, “Determinazione dei parametri

per la progettazione“, l’allegato II.12 “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di

lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e

architettura”, l’allegato II.14 “Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti.

Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità” e

l’allegato I.7 “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alter-

native progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tec-

nica ed economica e del progetto esecutivo”.

Richiamati:

• l’art.  192  del  d.lgs.  n.  267  del  2000  s.m.i.  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva

determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,

l’oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di

scelta del contraente;

• l’art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023 il quale prevede al comma 2 che, in caso di affidamento

diretto,  le  stazioni  appaltanti  adottano,  con  apposito  atto,  la  decisione  di  contrarre

individuando “l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai

requisiti di  carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti  alla capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale”;

• l’art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n.  36 del 2023 che che le stazioni appaltanti procedano

all’affidamento dei contratti  di  lavori  mediante affidamento diretto per lavori  di  importo

inferiore a € 150.000,00=;

• l’obbligatorietà  della  previsione  normativa  di  cui  all’art.  1,  comma  450,  della  Legge

296/2006 così come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, che impone

di fare ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi e non
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per i  lavori  e  ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei lavori  in  oggetto senza

ricorrere al portale elettronico MEPA;

• l’art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36/2023, secondo il quale, “per i contratti relativi a lavori, il

costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento

ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti

dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti  e dagli  enti

concedenti  che,  in  base  alla  natura  e  all’oggetto  dell’appalto,  sono  autorizzati  a  non

applicare quelli  regionali. I criteri  di  formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali

sono definiti nell’allegato I.14”;

• la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 317 del 29 marzo 2023 (pubblicata nel

BUR  n.  46  del  31  marzo  2023)  avente  ad  oggetto  “Approvazione  dell'Aggiornamento

annuale del prezzario regionale delle opere pubbliche anno 2023. Art. 23, comma 16 del

d.lgs. n. 50/2016, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003” e, in particolare, l’Allegato A –

Nota informativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che “data la

specificità della città di Venezia, il Prezzario Regionale si applica esclusivamente alle opere

da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzario del Comune di Venezia si applica al centro

storico di Venezia ed alle isole limitrofe”;

• l’elenco prezzi unitari del progetto risulta composto da prezzi desunti dal  Prezzario della

Regione Veneto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 572 del 28 maggio 2024

(pubblicata  nel  BUR n.  69 del  28 maggio 2024),  nonché all'applicazione dei  prezzi  del

Prezzario del Comune di Venezia 2024 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 114

del giorno 11 giugno 2024, che costituisce aggiornamento per l’anno 2024 del Prezzario

2023;

Atteso che ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali” e s.m.i. e dell’art. 17 co. 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, sulla base dei

lavori oggetto dell’affidamento sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente

secondo  quanto  previsto  dall’art.  50,  co.  1,  let.  a)  del  d.lgs.  n.  36  del  2023,  ai  fini

dell’affidamento diretto di importo inferiore a € 150.000,00=, anche senza consultazione di più

operatori economici;

Considerato che:
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• l'intervento C.I.  15409 “Gittamento Ponti  Votivi  2024”  risulta inserito per l'importo di €

660.000,00 nel Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 al capitolo 26503 art. 99 – azione di

spesa SECI.GEDI442, approvato con DGC n. 1 del 30 gennaio 2024;

• il lavoro ha carattere temporaneo e limitatamente alla gestione dell’intervento in oggetto

per  il  gittamento  di  ponti  su  moduli  prefabbricati  galleggianti  in  occasione  delle  feste

patronali e delle manifestazioni sportive per l’anno 2024;

Rilevato che:

• con DD n. 679 del 15/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 50

c. 1 lett. c) del d.lgs 31 marzo 2023 n. 36, prenotando l’importo € 660.000,00 (ofc), che

trova  copertura  al  cap.  26503  art.  99  “Altri  servizi”  -  azione  di  spesa  SECIGEDI.442

Servizio Gestione Ponti Votivi, cod. gest. 999 “Altri Servizi diversi non altrimenti classificati”

spesa finanziata con imposta di soggiorno FIN.077.999, anno 2024;

• con Determinazione del Dirigente n. 962 del 24/05/2024 è stato modificato il Capitolato

speciale di appalto, lo schema di contratto e la relazione del RUP per le motivazioni di

economicità e di efficienza esposte nella succitata determina, relativi al progetto esecutivo

del C.I. 15409;

• con la medesima determina è stata approvata la spesa complessiva di  € 660.000,00=

(o.f.c.),  relativa  alla  realizzazione  del  C.I.  15409  (CUP  F79H24000000004)  così  come

specificata  nel  quadro  economico  di  progetto  riportato  nella  succitata  determina,

comprensiva dell’opzione di rinnovo del contratto di esecuzione dei lavori per l’annualità

successiva alla prima fino a un massimo di due (2) anni, compresa la prima annualità;

• sono  state  modificate  le  modalità  di  selezione  dell’operatore  economico  mediante

procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, co. 1, let. d) d.lgs. n. 36 del 2023,

invitando almeno 10 (dieci) operatori economici qualificati, con contratto da stipularsi a

misura, ai sensi dell’art. 31,co. 1 e 32 dell’allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023 sulla base

dell’elaborato  progettuale  esecutivo  secondo il  criterio  dell’Offerta  Economicamente  più

Vantaggiosa (OEV), ai sensi dell'art. 50, co. 4, e dell’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023, in

base ai criteri dettagliati nella Relazione del RUP allegata alla succitata determina.

• con Determina Dirigenziale (DD) n. 1440 del 15/07/2024, è stato impegnato ai sensi di

quanto disposto dall’art.  3  del  Regolamento recante norme e criteri  per  la ripartizione
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dell’incentivo di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, adottato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 157 del 14/05/2019, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da

destinare  al  personale,  pari  all’80%  di  quanto  calcolato  applicando  l’aliquota  del  2%

all’importo,  al  netto  di  IVA,  di  €  432.139,30  posto  a  base  di  gara,  quantificato  in  €

6.914,23;

• con la medesima Determina Dirigenziale (DD) è stata approvata l’aggiudicazione dei lavori

della  gara  n.  22/2024  -  (C.I.  15409).  GITTAMENTO  PONTI  VOTIVI  2024  –  CUP

F79H24000000004  –  CIG  B1F181D653  alla  costituenda  A.T.I.  LAVORI  MARITTIMI  E

DRAGAGGI  S.R.L.  e  NAUTILUS  SRL,  avente  con  sede  in  VIA  MORANZANI,  74  30175

VENEZIA (VE) CF/Partita IVA: 00282630276 con il seguente quadro economico:
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• con  la  medesima  Determina  Dirigenziale  (DD)  è  stata impegnata  la  somma  di €

509.140,42.= (o.f.c.) a favore della costituenda A.T.I.  LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI
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S.R.L. e NAUTILUS SRL CF/Partita IVA: 00282630276 che trova copertura al cap. 26503

art. 99 “Altri servizi” - azione di spesa SECIGEDI.442 Servizio Gestione Ponti Votivi, cod.

gest. 999 “Altri Servizi diversi non altrimenti classificati” spesa finanziata con imposta di

soggiorno FIN.077.999, anno 2024;

• con la  Determina Dirigenziale (DD) n. 1671 del 23/08/2024, è stata impegnata la somma

di € 20.622,94.= (o.f.c.) a favore della ditta VERITAS SPA P.IVA 03341820276 l’incarico

professionale di servizio di supporto tecnico e operativo al RUP e al Direttore dei Lavori e

dello  Studio  ST  Servizi  Tecnici  s.r.l.  (P.IVA  02672320278),  l’incarico  professionale  di

collaudo statico che trova copertura al cap. 26503 art. 99 “Altri servizi” - azione di spesa

SECIGEDI.442  Servizio  Gestione  Ponti  Votivi,  cod.  gest.  999  “Altri  Servizi  diversi  non

altrimenti classificati” spesa finanziata con imposta di soggiorno FIN.077.999, anno 2024;

Ritenuto necessario procedere, mediante affidamento diretto, ad incaricare ai sensi dell'art.

50,  co.  1,  let.  a) del  d.lgs.  n.  36 del  2023  per  i  lavori  di  ampliamento  provvisorio  della

fondamenta di punta della Dogana.

Ritenuto opportuno, allo scopo, procedere all’affidamento dei lavori sopra descritti il cui im-

porto presunto delle opere afferenti alle categorie OG7 Opere Marittime, sulla base del compu-

to metrico estimativo acquisito agli atti, risulta di € 37.955,93= (o.f.e.) di cui € 34.621,64=

per lavori da assoggettare a ribasso, € 1.504,69.= per oneri della sicurezza e € 1.829,60.= per

lavori in economia non soggetti a ribasso, valutando l’offerta economica  presentata nonché

l'esperienza maturata dalla Ditta nelle attività oggetto dell'affidamento, nell’ambito di una com-

plessiva valutazione di maggior convenienza;

Visto che:

• al fine di assicurare la rotazione tra operatori economici e il confronto concorrenziale, per

l’acquisizione della migliore offerta per l’affidamento in argomento, nel rispetto dei principi

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di

rotazione,  del  Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sottosezione “Rischi

corruttivi  e  trasparenza”  approvato  dall’Amministrazione,  nonché  in  considerazione  dei

requisiti di capacità tecnica necessari, è stata interpellata, in ottemperanza alle indicazioni

del Direttore dei Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti di cui alla nota PG/2021/0399322 del

03/09/2021, con nota PG 453205 del 17/09/2024, inviata mediante Piattaforma certificata

di gestione dell’Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l’Ente, alla ditta L.M.D.
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s.r.l.  LAVORI  MARITTIMI  E  DRAGAGGI (P.IVA  00282630276), individuata

dall’Amministrazione Comunale tra gli operatori economici, dotati dei necessari requisiti di

qualificazione  e non invitati  nel corso dell’anno ad altri  confronti  concorrenziali  e/o non

aggiudicatari di affidamenti da parte dell’Amministrazione;

• alla suddetta società è stato rivolto un invito a proporre un’offerta migliorativa rispetto

all’importo  complessivo  di  €  37.955,93=  (o.f.e.)  di  cui €  34.621,64=  per  lavori  da

assoggettare a ribasso, € 1.504,69.= per oneri della sicurezza e € 1.829,60.= per lavori in

economia non soggetti a ribasso, allegata al seguente provvedimento;

• che l’appalto è, ai sensi dell’art. 31 co. 1 e 32 dell’allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023, è “a

misura”, in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di

misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

• la ditta L.M.D. s.r.l. LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI (P.IVA 00282630276), in possesso dei

requisiti di cui all’art. 66 e all’allegato II.12 (parte V) del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché –

per le  parti  ancora applicabili  –  di  cui  al  d.m. n.  263 del  2  dicembre  2016,  si  è  reso

disponibile all’espletamento dell’incarico per l’importo complessivo di € 37.519,00.= (o.f.e.)

ovvero € 45.773,18 (o.f.c.), di cui € 34.184,71.= per lavori ribassati, a cui vanno aggiunti

€ 1.504,69.= per oneri della sicurezza, ed € 1.829,60.= per lavori in economia, entrambi

non soggetti  a ribasso, offrendo la propria migliore offerta sull’importo posto a base di

negoziazione con un ribasso del 1,262%, giusta offerta in data 26/09/2024 acquisita agli

atti mediante Piattaforma certificata di gestione dell’Albo Fornitori e delle Gare Telematiche

in uso presso l’Ente, allegata al presente provvedimento, e ritenuta congrua dal RUP in

ragione  della  specificità  dell’intervento,  in  considerazione  della  sua  natura  globale

comprensiva sia degli aspetti qualitativi che di quelli inerenti al profilo economico, idonea in

tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione; 

• che del possesso dei requisiti di tipo professionale richiesti è stato dato atto in apposita

check-list,  conservata  agli  atti  dell’ufficio,  così  come  prescritto  dal  vigente  PIAO,

sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”;

Dato  atto  che,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  vigente  PIAO,  sottosezione  “Rischi

corruttivi  e trasparenza”, del  Comune di Venezia,  si  rende necessario  attestare, in sede di

adozione dell’affidamento, l’avvenuta verifica della congruità dei prezzi, che ivi si attesta;
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Dato atto che la ditta L.M.D. s.r.l. LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI (P.IVA 00282630276) ha

prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale

attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del

d.lgs.  n.  36/2023  in  materia  di  cause  di  esclusione  automatica  e  non  automatica  e

dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del vigente PIAO, sottosezione “Rischi

corruttivi e trasparenza”, del Comune di Venezia;

Verificata, sulla scorta di quanto premesso, l’idoneità tecnico- professionale dell’affidatario, ai

sensi del combinato disposto dell’art. 90 comma 9 e dell’Allegato XVII del d.lgs. 81/2008;

Accertato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 da parte

dell’operatore economico individuato, i cui esiti sono stati acquisiti agli atti del procedimento;

Richiamato il  Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 della Città di

Venezia e, in particolare,  l’allegato 1 della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”  che

alla voce “Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni” richiede che venga attestato nel testo della

determinazione a contrarre “dell’avvenuto rispetto delle disposizioni previste  dal Codice dei

contratti pubblici in materia di divieto di artificioso frazionamento dell’importo del contratto” e

quelle “in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali ragioni (anche connesse alla

specifica natura dell’oggetto dell’affidamento) per cui non si procede alla suddivisione in lotti;

Dato atto:

• del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell’importo del contratto, ai

sensi dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;

• del  rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  Codice  dei  contratti  pubblici  in  materia  di

suddivisione  in  lotti,  considerata  in  particolare  la  natura  unica  dell’intervento,  che  non

consente di ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici,

esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un unicum, considerata in particolare la natura

dell’intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a

diversi soggetti giuridici;

• ai sensi dell'art. 53, co. 4, d.lgs. n. 36 del 2023, la stazione appaltante ricorre alla facoltà di

non  richiedere  la  garanzia  definitiva  di  cui  all'art.  53,  co.  4,  in  considerazione  della

circostanza che l’operatore economico cui viene affidato l’incarico risulta aver già svolto in
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passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi professionali regolarmente

espletati (denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali);

Ritenuto pertanto di affidare, su proposta del RUP, alla ditta L.M.D. s.r.l. LAVORI MARITTIMI

E DRAGAGGI (P.IVA 00282630276), il lavoro  in oggetto, alle condizioni  contenute nel foglio

condizioni  allegato alla  richiesta  di  offerta  e siglato  per  accettazione unitamente  all’offerta

sopra richiamata, ricorrendo all’istituto dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio,

ai sensi dell’art. 18, c. 1, del d.lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

• l’importo complessivo  per i lavori di  ampliamento provvisorio della fondamenta di punta

della Dogana ammonta presuntivamente ad € 45.773,18= oneri fiscali compresi;

• la succitata spesa di € 45.773,18= (o.f.c.) può trovare copertura nel Bilancio 2024 al cap.

26503 art. 99 “Altri servizi” - azione di spesa SECIGEDI.442 Servizio Gestione Ponti Votivi,

cod. gest. 999 “Altri Servizi diversi non altrimenti classificati” spesa finanziata con imposta

di  soggiorno  FIN.077.999,  delle  somme  B  del  Quadro  Economico  approvato  con

Determinazione  dirigenziale  n.  DD  n.  962  del  24/05/2024  che  presenta  la  necessaria

disponibilità;

Richiamato il  Protocollo  di  legalità  sottoscritto,  a  seguito  dell’ultimo aggiornamento,  dalla

Regione  del  Veneto  in  data  17  settembre  2019  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi

d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture;

Dato atto che: 

• la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dott. arch. Roberto Megera, giusto

provvedimento  di  nomina avente  PG n.  137720 in  data 20/03/2024,  a  firma dell’arch.

Alberto Chinellato;

• la funzione di Responsabile dell’Istruttoria è assolta dalla dott.ssa Ilaria Zambon;

Vista la dichiarazione del RUP, acquisita agli atti con PG 299397 del 21/06/2024, nella quale

viene attestata l’assenza di conflitto di interessi con l’affidamento in oggetto;
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Dato atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che

non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del progetto, al

Responsabile  dell’Istruttoria e in  capo ad ulteriore personale dell’Ufficio  così  come previsto

dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall’art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16,

comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO -  sottosezione “Rischi

corruttivi e trasparenza”, del Comune di Venezia;

Richiamati 

• i  principi  contabili  in  materia  di  imputazione  delle  spese  di  cui  all'allegato  4/2  al

d.lgs.118/2011,  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

• gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136

del 2010 e s.m.i.;

• il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34

del 15 giugno 2016;

• gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;

• l’art. 153, comma 5, del d.lgs, n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15409 “Gittamento Ponti Votivi” risulta

così determinato:

Cronoprogramma finanziario 2024 Totale Quadro Economico

Stanziato € 660.000,00 € 660.000,00

Impegnato € 536.677,59

Ritenuto  di  provvedere  alla  liquidazione  e  pagamento  dell'importo  dovuto  mediante

disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:
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• l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità

contabile  attestante  la copertura finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  183,  co.  7,  del  d.lgs.  18

agosto 2000, n. 267;

• in  considerazione  di  quanto  disposto  nella  nota  n.  521135  del  09  novembre  2016  del

Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora  Area Economia e Finanza), il

rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere  di

regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA 

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai

sensi dell’art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs.

36/2023;

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000, che: 

a)  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire  è  l’individuazione  di  un  operatore

economico per l’affidamento diretto dei lavori di ampliamento provvisorio della fondamenta

di punta della Dogana;

b) l’oggetto del contratto riguarda i lavori di cui sopra relativo comprendendo la fornitura e

posa ai  fini  della  realizzazione di  una passerella  in  legno che garantisca  l’allargamento

provvisorio della fondamenta di punta della Dogana e sua successiva rimozione;

c) la forma del contratto è una scrittura privata, sottoscritta ai sensi dell’art. 18 co. 1 del

d.lgs. n. 36 del 2023, ove si stabilisce che, per affidamenti diretti, il contratto può essere

stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

d)  le  clausole  essenziali  del  contratto  sono  contenute  nel  foglio  condizioni  siglato  per

accettazione e nella presente determina;

e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1,

lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023;

3. di affidare,  per i  motivi  e con le modalità espresse in premessa,  alla ditta  L.M.D. s.r.l.

LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI (P.IVA 00282630276) l’affidamento diretto  dei lavori di
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ampliamento provvisorio della fondamenta di punta della Dogana,  alle condizioni previste

nel foglio condizioni e nell’offerta, che ivi si approvano; 

4. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 45.773,18 (o.f.c.), a favore della Ditta

L.M.D. s.r.l. LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI (P.IVA 00282630276) la cui lavorazione sarà

resa  nei  limiti  previsti  dal  cronoprogramma dell’intervento  - CIG  B3406E06FB  /  CUP

F79H24000000004;

5. che la  succitata spesa  di € 45.773,18= (o.f.c.),  sarà a carico  del Bilancio 2024 al  cap.

26503 art. 99 “Altri servizi” - azione di spesa SECIGEDI.442 Servizio Gestione Ponti Votivi,

cod. gest. 999 “Altri Servizi diversi non altrimenti classificati” spesa finanziata con imposta

di soggiorno FIN.077.999, anno 2024 che presenta la necessaria disponibilità;

6. di  provvedere  al  pagamento  delle  spese  con  le  modalità  previste  nel  foglio  condizioni

precedentemente citato, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di

regolari fatture elettroniche;

7. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il

cronoprogramma finanziario risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario 2024 Totale Quadro Economico

Stanziato € 660.000,00 € 660.000,00

Impegnato € 582.450,77

8. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del

visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs.

18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

9. di incaricare l’Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di

pertinenza  ed  al  correlato  Fondo  pluriennale  vincolato  qualora  necessarie  per  dare

copertura  al  presente  impegno  di  spesa  e/o  per  aggiornare  gli  stanziamenti  al

cronoprogramma delle obbligazioni;

10.di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett.

b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50 del
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2016, vigente fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 225 co. 2, d.lgs. n. 36 del 2023,

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)

Allegati: 

• RDO PG 453205 del 17/09/2024;

• offerta (oscurata);

• foglio condizioni esecutive, siglato per accettazione.
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2024 / 2096

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



Importo
45.773,1810051.03.026503099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2024Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Fornitore LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L. Cod.Fisc. 00282630276 P.Iva

00282630276CIG
B3406E06FB

Resp. servizio VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA'
ACQUEA

Opera 11077 - 15409/000 - gittamento ponti votivi
Tipo Spesa 2261 - SECIGEDI442 - Servizo Gestione Ponti Votivi
Tipo Finanz. 320 - 077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO

F79H24000000004CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

45.773,18Totale:

L'impegno di spesa numero 16622/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 16622/2024 del 30/10/2024 - NON ESECUTIVO "SECIGEDI442.
C.I. 15409 “Gittamento Ponti Votivi”. Determina a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 sm"

"SECIGEDI442. C.I. 15409 “Gittamento Ponti Votivi”. Determina a contrarre ex art 192 dlgs
n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23. Affidamento diretto dei lavori di ampliamento

provvisorio della fondamenta di punta della Dogana a LMD s.r.l. ex art 50, c 1, let a) dlgs n
36/23. Impegno di spesa di € 45.773,18= (o.f.c.). Atto da pubblicare. "

autorizzazione Proposta di determina 2096/2024 del 01/10/2024
rif. prenotazione n. 13732/2024 - autorizzazione Determine 1440/2024

1.170.174,76
10051.03.026503099 a competenza 2024 al 30/10/2024

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 1.046.753,10 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 123.421,66 =

Ammontare del presente impegno 45.773,18 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 77.648,48 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 30 ottobre 2024

Area Economia e Finanza

_____________________



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità 
Acquea 
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico ed
Isole

RUP: dott. arch. 
Roberto Megera

Venezia, data, vedi ID su nota di trasmissione (PEC)
PG n., vedi ID su nota di trasmissione (PEC)
Fasc. 2024/XI.2.1/385
pag. 1/7
file: CI15409 US RDO lavori_foglio_cond.odt

inviata a mezzo PEC

Spett.le L.M.D. s.r.l. LAVORI MARITTIMI E 
DRAGAGGI
Via Moranzani n. 74 – 30176 Venezia 
Malcontenta
lmd@legalmail.it

Oggetto: SECIGEDI442.  C.I.  15409  “Gittamento  Ponti  Votivi”.  Richiesta  offerta  per
affidamento diretto dei lavori di ampliamento provvisorio della fondamenta
di  punta  della  Dogana –  CUP:  F79H24000000004  –  CIG:  in  fase  di
acquisizione

Premesso che  l’art.  50 comma 1 lettera  a) del  decreto legislativo 31 marzo 2023 n.  36
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»  dispone che le stazioni appaltanti
procedano all’affidamento  di  lavori  secondo le  seguenti  modalità:  “affidamento  diretto  per
lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  anche  senza  consultazione  di  più  operatori
economici,  assicurando  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  documentate  esperienze
pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Rilevato che:
• questa Amministrazione, nell’ambito dell’intervento sopra citato, sta valutando l'opportunità

di  procedere  ad  affidare  l’esecuzione  dei  lavori  di  realizzazione  di  un  ampliamento
provvisorio ligneo della fondamenta della Salute;

• si  rende necessario provvedere quanto prima, con eventuale consegna dei lavori  in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 17 comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i., a realizzare una
piattaforma  lignea  in  aggetto  alla  fondamenta  della  Salute  al  fine  di  ampliare,  in  via
provvisoria, la superficie di calpestabile della stessa e di mettere in sicurezza l’ampliamento
con un parapetto;

• l’impresa in indirizzo  è stata individuata dall’Amministrazione Comunale tra gli  operatori
economici,  dotati  dei  necessari  requisiti  di  qualificazione,  ferma restando la  necessaria
dimostrazione del possesso dei requisiti in sede di offerta;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto questa Amministrazione comunale, nell’ambito
delle opere di cui all’oggetto, ha la necessità di procedere all’affidamento diretto dei lavori ai
sensi dell’art. 50 co. 1 let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023;

Dato atto che 

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente – arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto – dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Responsabile dell’Istruttoria – dott.ssa Ilaria Zambon (ilaria.zambon@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona 63, 30170 
 pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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RUP: dott. arch. 
Roberto Megera

• l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha
stimato  nella  misura  indicata nell’elenco  prezzi  di cui  al  Capitolato  Speciale  di  Appalto
calcolati  sulla  base  del  Prezzario  vigente e  riferiti  ai  prezzi  del  Prezzario  della  Regione
Veneto  anno  2024,  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  572  del  27
maggio 2024, integrato nelle voci mancanti, con quelli del Prezzario del Comune di Venezia
2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del  11 giugno 2024  che
costituisce aggiornamento per l’anno 2024 del Prezzario 2023, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 41 comma 13 del D.L.vo n. 36/2023;

• ai  sensi  dell’art.  41,  comma 14 del  d.lgs.  36/2023 i  costi  della  manodopera non sono
soggetti al ribasso;

Rilevato che 

• il contratto collettivo applicabile è EDILIZIA P.M.I.;
• ai sensi dell’art. 11 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2023, è facoltà dell’operatore economico

applicare un CCNL differente, che deve garantire ai lavoratori un trattamento economico
orario eguale o superiore al CCNNL sopra indicato. Il CCNL applicato deve essere indicato
nell’offerta.

Si chiede pertanto all’operatore economico in indirizzo, di formulare un'offerta per l'esecuzione
dei lavori sopra descritti per il seguente importo:

A) importo lavori a misura € 34.621,64
B) Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso) € 1.829,60
C) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.504,69

L’importo  a  base  di  gara  comprende  i  costi  della  manodopera  che  la  stazione

appaltante ha stimato pari ad € 8.588,54.

Importo (A+B+C) al lordo del ribasso (o.f.e.). € 37.955,93

CATEGORIA LAVORI OG7 OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO (
CPV 45241500-3 - Lavori di costruzione di pontili

Si segnala che    la disposizione del succitato art. 41 c.14 del d. lgs. n. 36/2023 cui occorre  
attenersi per la composizione dell’importo su cui formulare l’offerta, prevede che il  ribasso
offerto debba riferirsi all’importo complessivo (dei lavori a corpo/misura), al cui interno sono
compresi  i  costi  della  manodopera  che  la  Stazione  Appaltante  deve  obbligatoriamente
evidenziare come scorporati nella formulazione dell’importo posto a base di gara. L’indicazione
dell’entità di tali costi è utile all’operatore economico per ponderare con attenzione il valore del
ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato matematicamente sul totale dei lavori a
corpo/misura,  ricade  invece  sostanzialmente  sulla  quota  di  lavori  al  netto  dei  costi  della
manodopera.     
Lo sconto così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente – arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto – dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Responsabile dell’Istruttoria – dott.ssa Ilaria Zambon (ilaria.zambon@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona 63, 30170 
 pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità 
Acquea 
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico ed
Isole

RUP: dott. arch. 
Roberto Megera

Per  le  lavorazioni  per  le  quali  la  legge  richiede  una  specifica  abilitazione  o  qualificazioni,
l’operatore economico dovrà attestarne, in conformità alle disposizioni di legge, il possesso in
sede di offerta.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le
persone  con  disabilità  o  svantaggiate,  l’aggiudicatario  si  impegna  espressamente,  ai  sensi
dell’art. 102 del D.lgs. n. 36/2023, a rispettare le clausole previste dall’art. 13 bis del foglio
condizioni esecutive.

In ottemperanza al disposto dell’art. 119, co., 4 let. c), del d.lgs. n. 36 del 2023,
l’operatore economico che intenda affidare in subappalto parte delle altre lavorazioni
oggetto del presente contratto è tenuto darne espressa indicazione in sede di offerta
secondo  le  modalità  indicate  di  seguito,  a  pena  di  diniego  dell’autorizzazione  di  cui  al
medesimo articolo.

Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche
dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da
effettuare, di rafforzare il  controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di
lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza
dei lavoratori, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, non è consentito l’ulteriore
subappalto  delle  lavorazioni  delle  quali,  nel  corso  dell’esecuzione  dell’appalto,  venga
autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) 
Per una completa e puntuale indicazione delle lavorazioni e delle clausole contrattuali si rinvia
alla documentazione ivi allegata.

Tutto ciò premesso, si invita Codesta Società a presentare, entro il termine sotto riportato, la
propria migliore offerta per l'eventuale affidamento dei lavori di cui all’oggetto, con indicata la
percentuale di ribasso praticata sull’importo lavori sopra indicato, e l’importo complessivo
ribassato.

L'offerta presentata avrà validità per almeno 90 giorni dalla data di ricezione della stessa e
dovrà essere presentata su carta intestata, citare l’oggetto e indicare:
• il ribasso percentuale offerto, in cifre e in lettere rispetto all’importo stimato dal RUP;
• l'impegno  a  garantire  l'immediata  operatività  secondo  le  esigenze  dell’Amministrazione

appaltante;
• si evidenzia che, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, non è richiesta la

garanzia definitiva in quanto l’importo contrattuale è contenuto (inferiore alla soglia limite
per  procedere  ai  cc.dd.  “affidamenti  diretti”),  l’operatore  economico  cui  viene  affidato
l’incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri
lavori regolarmente espletati (denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni
contrattuali).

L’offerta  deve  essere  formulata  utilizzando  l’allegato  denominato  “A-mod_offerta  e  dich
requisiti foglio cond” che contiene:

• modello offerta;

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente – arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto – dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Responsabile dell’Istruttoria – dott.ssa Ilaria Zambon (ilaria.zambon@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona 63, 30170 
 pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità 
Acquea 
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico ed
Isole

RUP: dott. arch. 
Roberto Megera

• autocertificazione possesso dei requisiti di cui all’art. 94 ss. del d.lgs. n. 36 del 2023  da
compilare e firmare;

• dichiarazione relativa al subappalto ex art. 119 comma 4 let. c) del d.lgs. n. 36 del 2023;
• art.3 legge 136 del 2010 s.m.i. - comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari da compilare e firmare;
• clausola pantouflage da compilare e firmare;
• dichiarazione di impegno, ex art. 102 del d.lgs. n. 36/2023, al rispetto delle clausole sociali

di cui all’art. 13 bis del foglio condizioni esecutive da compilare e firmare;

All’offerta dovrà essere allegato il foglio delle condizioni esecutive, firmato digital-
mente o siglato in ogni pagina per accettazione delle condizioni contrattuali ivi indi-
cate.

L’eventuale affidamento avverrà in esenzione dell’imposta di bollo ai sensi della tabella A di cui
all’allegato I.4 al d.lgs. n. 36 del 2023.

Al  fine  di  poter  procedere  alla  formalizzazione  dell'affidamento  in  oggetto  con  apposito
provvedimento, l'offerta d  ovrà essere trasmessa, unitamente alla documentazione allegata ed  
al foglio delle condizioni esecutive, debitamente siglato in ogni pagina o firmato digitalmente,
all’attenzione del Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea  entro n. 7
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della presente, da intendersi
quale termine perentorio.
La  documentazione  citata  dovrà  essere  verificata,  debitamente  compilata  e  siglata  per
accettazione in ogni sua parte.

La procedura di affidamento viene gestita attraverso la piattaforma per la gestione
delle  gare  telematiche  del  Comune  di  Venezia  attiva  all'indirizzo  internet
https://venezia.acquistitelematici.it,  di  seguito  indicata  anche  semplicemente
Piattaforma.

Per partecipare alla presente procedura, l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a
propria cura e spese, di  firma digitale  di cui  all'art.  1,  lettera s)  del  d.  lgs.  82/2005 e di
personal computer con accesso a internet e browser web, in grado di gestire la firma digitale e
l'accesso via internet alla piattaforma.

Condizione necessaria per accedere alla piattaforma è la registrazione alla stessa, ove non già
avvenuta  in  occasione  dell'iscrizione  all'elenco  delle  imprese  da  invitare  alle  procedure
negoziate  di  lavori  di  cui  all'avviso  prot.  n.  220764  del  07/05/2021,  pubblicato  sulla
piattaforma, la cui validità è stata prorogata con avviso prot. n. 262678 del 30/05/2023, come
aggiornato con avviso prot. n. 405913 del 29/08/2023, secondo le istruzioni presenti  nella
sezione  Guide  della  piattaforma medesima,  con  il  conseguente  rilascio  delle  credenziali  di
accesso o utilizzo di SPID. In caso di partecipazione da parte di raggruppamento, è sufficiente
la registrazione della sola impresa mandataria, che utilizzerà le proprie credenziali.

Condizione necessaria per accedere alla piattaforma è la registrazione alla stessa, ove non già
avvenuta  in  occasione  dell'iscrizione  all'elenco  delle  imprese  da  invitare  alle  procedure

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente – arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto – dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Responsabile dell’Istruttoria – dott.ssa Ilaria Zambon (ilaria.zambon@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona 63, 30170 
 pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico ed
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RUP: dott. arch. 
Roberto Megera

negoziate  di  lavori  di  cui  all'avviso  prot.  n.  220764  del  07/05/2021,  pubblicato  sulla
piattaforma,  la  cui  validità è stata  prorogata con avviso prot.  n.  262678 del  30/05/2023,
secondo  le  istruzioni  presenti  nella  sezione  Guide  della  piattaforma  medesima,  con  il
conseguente rilascio delle credenziali di accesso o utilizzo di SPID. In caso di partecipazione da
parte di  raggruppamento,  è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria,  che
utilizzerà le proprie credenziali.

Per supporto tecnico nell'utilizzo della piattaforma, è possibile attivare dei ticket e si invita al
riguardo a  consultare,  oltre  alla  sezione  Guide,  anche la  sezione Assistenza-Contatti  della
piattaforma.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario  avviene,  ai  sensi  degli  artt.  24  e  99  del  d.lgs.  n.  36/2023,  obbligatoriamente
attraverso l’utilizzo della BDNCP e, in particolare, del nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore
Economico (FVOE – ex AVCpass), come disposto dalla Delibera A.N.A.C. n. 464/2022. 
Si  segnala,  pertanto,  che  il  soggetto  (operatore  economico)  interessato  a  partecipare  alla
presente  procedura  di  scelta  del  contraente  deve  obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema
accedendo all’apposito link sul Portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo
le istruzioni ivi contenute (le istruzioni per la registrazione e per la creazione dei profili per l’OE
sono  reperibili  al  link:  https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-  virtuale-dell-operatore-  
economico-fvoe.
Si segnala che l’operatore economico affidatario al momento del ricevimento della
comunicazione  di  avvenuta  richiesta  del  CIG  da  parte  di  Anac  dovrà  autorizzare
tempestivamente  la  stazione  Appaltante  all’accesso  al  FVOE secondo  le  modalità
indicate dal sistema, ai sensi dell’art. 5 della delibera ANAC 262/2023.

Al fine di procedere con la massima celerità all’avvio della prestazione, in ossequio al principio
del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, è sempre autorizzata l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza laddove ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 17, commi 8 e 9, del
medesimo d.lgs. n. 36 del 2023.
Pertanto si chiede l'immediata disponibilità allo svolgimento delle attività in oggetto a partire
dalla comunicazione dell'Amministrazione di avvenuto affidamento. 

La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Comune di Venezia.

In adempimento dell’art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., si trasmettono in allegato
gli  artt.  54 e ss.  del  d.lgs.  30 marzo 2001,  n.165 s.m.i.,  il  Codice di  comportamento dei
dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia.

In  ottemperanza  all’art.  53  comma  16  ter del  d.lgs.  n.  165  del  2001  s.m.i.  il  presente
affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l’operatore economico di non aver
concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. I contratti conclusi
e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente – arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto – dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Responsabile dell’Istruttoria – dott.ssa Ilaria Zambon (ilaria.zambon@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona 63, 30170 
 pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti.

Si dà atto sin d’ora che l’affidatario dovrà impegnarsi, a pena di risoluzione del contratto, al
rispetto delle clausole del  Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data
17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al foglio condizioni esecutive
allegato.  Il  testo  aggiornato  del  Protocollo  è  reperibile  e  consultabile  al  seguente  link:
<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

Al  fine  di  poter  procedere  alla  formalizzazione  dell'affidamento  in  oggetto  con  apposito
provvedimento,  s’invita  a  prendere  visione  della  documentazione  allegata,  verificarla  e
restituire,  tramite  piattaforma  secondo  le  modalità  sopra  illustrate,  le  note  debitamente
sottoscritte con allegata copia del documento di identità.

Resta  inteso  che  l'offerta  è  remunerativa  giacché  per  la  sua  formulazione  l’operatore
economico ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa.

Eventuali informazioni possono essere richieste via mail ai seguenti indirizzi:
Dirigente: arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
RUP: dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)

Distinti saluti
Il dirigente

arch. Alberto Chinellato 
atto firmato digitalmente (*)

Allegati:
A) mod_offerta e dich requisiti foglio cond
B) codice_comportamento_dPR_62_2013
C) NUOVO codice_di_comportamento_interno
D) Artt.54-55ss dlgs 165_01_smi
E) informativa trattamento dati personali
F) foglio cond esecutive LAVORI
G) elaborati grafici
H) computo metrico
I) elenco rezzi
L) computo metrico con manodopera

La documentazione sopra elencata è scaricabile dal seguente link:  
https://cittadivenezia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ilaria_zambon_comune_venezia_it/
EhqVLE6xXu1EvcEspS65ceMBqk3eA-PiJB_yNqjLsD0JLQ?e=pbd6TQ

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente – arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto – dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Responsabile dell’Istruttoria – dott.ssa Ilaria Zambon (ilaria.zambon@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona 63, 30170 
 pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato
nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico
viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente – arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto – dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Responsabile dell’Istruttoria – dott.ssa Ilaria Zambon (ilaria.zambon@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona 63, 30170 
 pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

P
ro

to
co

llo
 C

o
m

u
n

e 
d

i V
en

ez
ia

 c
_l

73
6 

P
G

/2
02

4/
04

53
20

5 
d

el
 1

7/
09

/2
02

4 
 -

  P
ag

. 7
 d

i 7



 

Spett.le Comune di Venezia 

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti 

Settore Viabilità Venezia Centro Storico 

Isole, Mobilità Acquea 

Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro 

Storico ed Isole 

Alla c.a. R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera 

pec: 

dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 

 
Oggetto: SECIGEDI442. C.I. 15409 �Gittamento Ponti Votivi� - - Utilizzo somme per 

l�ampliamento provvisorio della fondamenta di punta della Dogana �. 

CIG: in fase di acquisizione - CUP F79H24000000004 

La sottoscritta LAURA DE BEI  

nata il 10 febbraio 1963 a Chioggia VE 

con codice fiscale n. DBELRA63B50C638V 

in qualità di1 Amministratrice Unica 

dell�impresa (barrare in caso di professionista) LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI 

S.R.L. 

con sede in Venezia Malcontenta VE � cap 30176 � Via Moranzani n. 74 

domicilio fiscale Venezia Malcontenta VE � cap 30176 � Via Moranzani n. 74 

domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) P.E.C.: lmd@legalmail.it 

codice fiscale n. 00282630276 

partita IVA n. 00282630276 

n. di telefono 0415470190  n. di fax ******* 

relativamente ai lavori in oggetto 

OFFRE 

il ribasso del 1,262% (uno virgola duecentosessantadue percento) sull�importo dei lavori a 

base di offerta, per un importo lavori pari a � 34.184,71, a cui vanno aggiunti � 1.504,69.= 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed � 1.829,60.= per lavori in economia non 
soggetti a ribasso. 

Si segnala che la disposizione del succitato art. 41 c.14 del d. lgs. n. 36/2023 cui occorre 

attenersi per la composizione dell�importo su cui formulare l�offerta, prevede che il ribasso 

offerto debba riferirsi all�importo complessivo (dei lavori a corpo/misura), al cui interno sono 

compresi i costi della manodopera che la Stazione Appaltante deve obbligatoriamente 

evidenziare come scorporati nella formulazione dell�importo posto a base di gara. 

L�indicazione dell�entità di tali costi è utile all�operatore economico per ponderare con 

attenzione il valore del ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato 

matematicamente sul totale dei lavori a corpo/misura, ricade invece sostanzialmente sulla 

quota di lavori al netto dei costi della manodopera. 
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       indica 

Il costo previsto per la sicurezza interna aziendale di  � 360,00 e per 

costo della manodopera propria di � 8.588,54 

 

(eventuale, se diverso dal CCNL indicato nella Richiesta di Offerta) � il CCNL 

applicato ai lavoratori impegnati nell�esecuzione dell�appalto è CCNL EDILI ED AFFINI 

 

Malcontenta, lì 26 Settembre 2024 

LAURA DE BEI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Di titolare, qualora l�impresa sia organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l�impresa 

sia organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l�impresa sia 

organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di amministratore munito di potere di 

rappresentanza, qualora l�impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio, ovvero di 

rappresentante munito di poteri idonei a rendere la presente dichiarazione in nome e per conto dell�impresa 

partecipante ovvero di libero professionista in caso di professionista; 
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FOGLIO DELLE CONDIZIONI ESECUTIVE

OGGETTO:  SECIGEDI442.  C.I.  15409  “Gittamento  Ponti  Votivi”.  Richiesta  offerta  per
affidamento diretto dei lavori di ampliamento provvisorio della fondamenta di punta
della Dogana – CUP: F79H24000000004 – CIG: in fase di acquisizione

ART.1 - OGGETTO ED IMPORTO DEI LAVORI

1. L’appalto ha per  oggetto l’affidamento dei  lavori  per un  ampliamento provvisorio della
fondamenta di punta della Dogana. In particolare, le lavorazioni richieste constano nelle
seguenti prestazioni: fornitura e posa ai fini della realizzazione di una passerella in legno
che garantisca l’allargamento provvisorio della fondamenta  di punta della Dogana e sua
successiva rimozione.

2. L'importo dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori sopra descritti verrà quantificato, in
base ad una stima sommaria mediante l’applicazione del Prezzario della Regione Veneto di
cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel
BUR  n.  69  del  28  maggio  2024),nonché  all'applicazione  dei  prezzi  del  Prezzario  del
Comune di Venezia 2024 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del giorno 11
giugno  2024,  che  costituisce  aggiornamento  per  l’anno  2024  del  Prezzario  2023,  in
ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  41  comma  13  del  d.lgs.  n.  36/2023  e  in
attuazione  a  quanto  disposto  dall'Allegato  A  –  Relazione  illustrativa  di  cui  alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69
del 28 maggio 2024), secondo i criteri ivi stabiliti,come riportato di seguito:

A) importo lavori a misura € 34.621,64
B) Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso) € 1.829,60
C) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.504,69

L’importo  a  base  di  gara  comprende  i  costi  della  manodopera  che  la  stazione

appaltante ha stimato pari ad € 8.588,54.

Importo (A+B+C) al lordo del ribasso (o.f.e.). € 37.955,93

CATEGORIA LAVORI OG7 OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
CPV 45241500-3 - Lavori di costruzione di pontili

Si segnala che la disposizione del succitato art. 41 c.14 del d. lgs. n. 36/2023 cui occorre
attenersi per la composizione dell’importo su cui formulare l’offerta, prevede che il  ribasso
offerto debba riferirsi all’importo complessivo (dei lavori a corpo/misura), al cui interno sono
compresi  i  costi  della  manodopera  che  la  Stazione  Appaltante  deve  obbligatoriamente
evidenziare come scorporati nella formulazione dell’importo posto a base di gara. L’indicazione
dell’entità di tali costi è utile all’operatore economico per ponderare con attenzione il valore del
ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato matematicamente sul totale dei lavori a
corpo/misura,  ricade  invece  sostanzialmente  sulla  quota  di  lavori  al  netto  dei  costi  della
manodopera. 

Lo sconto così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE
1. L'operatore economico dichiara di  essere disponibile  a dare avvio alle  lavorazioni  in  via
d'urgenza,  immediatamente dopo  l'approvazione  della  determina  di  affidamento  dei
lavori.
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ART. 3 - TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il tempo programmato per l’espletamento dei lavori è entro il 31/12/2024.

ART. 4 – PAGAMENTI
1. I pagamenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 1 avverranno per il 100% al
completamento delle lavorazioni.
2.  Il  pagamento  dei  corrispettivi  sarà  corrisposto  mediante  disposizione  di  pagamento  del
Dirigente  competente,  entro  giorni  30  (trenta)  dalla  successiva  presentazione  di  fattura
elettronica  debitamente  liquidata  dal  Dirigente  del  Settore  Viabilità  Venezia  Centro  Storico
Isole, Mobilità Acquea dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.
3. L'operatore economico accetta espressamente che la liquidazione della fattura, nei tempi e
modi  stabiliti,  sia  sottoposta  alla  condizione  sospensiva  della  disponibilità  di  cassa  del
Committente.
4. Ai sensi dell’art. 125 del Codice, è riconosciuta un’anticipazione del del prezzo, pari al 20%
(venti  per  cento)  dell’importo  contrattuale.  Tale  anticipazione  verrà  corrisposta,  previa
richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo
art. 125 del medesimo Decreto.

ART. 5 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti
alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore, in particolare, si  impegna a trasmettere alla
stazione appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all’atto di
cottimo in  oggetto,  gli  estremi  del/i  conto/i,  nonché  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle
persone  delegate  alle  operazioni  sullo/gli  stesso/i.  L’Appaltatore  si  impegna,  inoltre,  a
comunicare  alla  stazione  appaltante  ogni  vicenda  modificativa  che  riguardi  il  conto  in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l’operatore economico non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari  di  cui  al  punto  precedente,  la  stazione  appaltante  avrà  facoltà  di  risolvere
immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a
mezzo  pec  all'indirizzo  <dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it>  ovvero  di  raccomandata
A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3.  L’appaltatore  si  obbliga,  inoltre,  ad  introdurre,  a  pena  di  nullità  assoluta,  nei  contratti
sottoscritti  con  i  subcontraenti  un’apposita  clausola  con  cui  essi  assumono  gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L’appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei
contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
5.  L’appaltatore si  impegna a  far  sì  che,  nelle  fatture o documenti  equipollenti  emessi  nei
confronti dell’Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma
1 del presente articolo. L’appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al
comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali
successive modifiche.
6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2bis del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge
n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il
Codice Identificativo di Gara (CIG).
7. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento
della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità
finanziaria.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO
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1. In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni succitate, rispetto al termine definito al
precedente art. 3, verrà applicata una penale del 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni
giorno di ritardo.
2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni  10 (dieci), l'Amministrazione senza obbligo di
costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che
l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e
oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia
effettivamente utilizzabile.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI
1.  In  caso  di  aggiudicazione,  l'esecuzione  dell'appalto  non  potrà  essere  ceduta,  neppure
parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che
viene espressamente  accettata  dall’operatore economico con la  presentazione della  propria
offerta e con la sottoscrizione del presente foglio condizioni per accettazione.

ART. 7   bis   - SUBAPPALTO  
1. Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, è consentito, previa autorizzazione da
parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle lavorazioni affidate, nei limiti di cui
all’art. 119 del Codice.
2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti lavorazioni, come da dichiarazione
rilasciata dall’Affidatario in sede di offerta ai sensi dell’art. 119 comma 4 let. c) del codice dei
contratti pubblici: ____________________________________________________________.
3.  Il  subappaltatore  risponde  in  solido  con  l’Affidatario  della  corretta  esecuzione  delle
lavorazioni  oggetto  dell’appalto,  garantendo  il  rispetto  dei  medesimi  standard  qualitativi
previsti dal contratto principale.
3  bis.  Ai  sensi  dell’art.  119  comma 17  del  d.lgs.  n.  36/2023,  in  ragione  delle  specifiche
caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle
lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei
luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
sicurezza dei lavoratori, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, non è consentito
l’ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, venga
autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata). 
4. l'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 119 comma 2
del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione
dell'appalto, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l’importo del compenso
di cui ai successivi articoli.
5. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

ART. 8 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA -   PROTOCOLLO DI LEGALITA’  
1.  Si  prende  atto  che  in  relazione  all'Appaltatore  non  viene  richiesta  la  documentazione
antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 e s.m.i..
2. L'Appaltatore si impegna inoltre, a pena di risoluzione del contratto, a rispettare tutte le
clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9
gennaio 2012 e da ultimo aggiornato in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei
tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi  e  forniture  e  di  accettarne  incondizionatamente  il  contenuto  e  gli  effetti.  Il  testo
aggiornato  del  Protocollo  è  reperibile  e  consultabile  al  seguente  link:
<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.
3. Il  presente contratto è risolto di  diritto ai  sensi  dell'art.  1456 del Codice Civile  qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le
informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.
In tal caso sarà applicata a carico dell'Appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria
dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.
4. La Stazione Appaltante si  impegna ad avvalersi  della clausola risolutiva espressa, di cui
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all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la
compagine  sociale,  o  dei  dirigenti  dell'impresa,  sia  stata  disposta  misura  cautelare  o  sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,
319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353
c.p., 353 bis c.p.

ART. 9 – RISERVA DI RECESSO
1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di
non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell’incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai
sensi dell’art. 123 del D.Lgs 31 Marzo 2023 n. 36 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e
reclamo da parte dell'Appaltatore.

ART. 10 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI
1.  L’Appaltatore si  impegna a  presentare  almeno dieci  giorni  prima dell’avvio dei  lavori,  e
comunque prima della stipula del contratto mediante invio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in apposito scambio di lettere in conformità a quanto disposto dall’art.
18  del  d.lgs..  n.  36/2023,  la  polizza  assicurativa  che  copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni
appaltanti  a causa del  danneggiamento o della distruzione totale o parziale  di impianti  ed
opere,  anche  preesistenti,  verificatisi  nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori.  L’importo  della
somma da assicurare non potrà essere inferiore all'importo del contratto stesso. La polizza
dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro.  La  copertura  assicurativa  dovrà  decorrere  dalla  data  di  consegna dei  lavori  (o  data
anteriore)  e  cesserà  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori  risultante  dal  relativo  certificato.  Per  quanto  ivi  non  disciplinato,  trova  applicazione
quanto disposto dall’art. 117, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023 e ogni ulteriore disposizione di
legge rilevante in materia.  L'Appaltatore si impegna in ogni caso fin d’ora a presentare allo
scadere attestazione di rinnovo ovvero nuova polizza assicurativa con massimali conformi a
quelli prescritti dalla legge ovvero dal presente foglio condizioni.

ART. 10   bis   – GARANZIA DEFINITIVA  
1. L'appaltatore è esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art.
53  comma 4  del  D.Lgs.  n.  36/2023, in  considerazione  della  circostanza  che l’importo
contrattuale  è  contenuto  (inferiore  alla  soglia  limite  per  procedere  ai  cc.dd.  “affidamenti
diretti”), l’operatore economico cui viene affidato l’incarico risulta aver già svolto in passato –
nel rispetto del principio di rotazione – altri lavori regolarmente espletati (denotando pertanto
una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali).

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
1.  L’Appaltatore,  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  foglio  condizioni
esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16
aprile  2013,  n.  62 (Codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici),  ai  sensi  dell’art.  2,
comma 3 dello citato decreto e dal Codice di comportamento interno approvato, sostituendo
ogni precedente, con deliberazione di Giunta comunale (d.G.C.)  n. 314 del 10/10/2018 e da
ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.
2. A tal fine si dà atto che, in adempimento dell’art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e
s.m.i., la Stazione Appaltante ha trasmesso gli artt. 54 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento interno del
Comune di Venezia vigente. L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
3. Si dà atto che la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, e s.m.i., e
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alle ulteriori norme sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il
fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1.Le parti danno atto che si è provveduto, in sede di richiesta di offerta per l’appalto in oggetto
e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l’informativa
per i dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad
esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente
contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
2.Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai
fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si
svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art.
32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di
ridurre  i  rischi  di  distruzione  o  perdita  dei  dati,  della  modifica,  della  divulgazione  non
autorizzata  o  dell'accesso  accidentale  o  illegale.  I  trattamenti  sono effettuati  a  cura  delle
persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
3.La Stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione
economica ed amministrativa  dello  stesso,  per  l’adempimento  degli  obblighi  legali  ad  esso
connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente
alla  diffusione  dei  dati  conferiti,  tramite  il  sito  internet  del  Comune  di  Venezia
<www.comune.venezia.it>.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
1. L’Appaltatore si impegna nello svolgimento dei lavori al rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
31.03.2023 n. 36 e dei relativi allegati, e ne assume le relative responsabilità.
2.  L’Appaltatore  è  responsabile  per  i  danni  subiti  dall’Amministrazione  Comunale  in
conseguenza di errori od omissioni nell’espletamento dell’incarico. La responsabilità si estende
anche ai costi di ripetizione ed ai maggiori oneri che l’Amministrazione dovesse sopportare.
3. L'Appaltatore, in caso di affidamento, è obbligato ad applicare integralmente verso i propri
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato
i relativi versamenti contributivi. IL CCNL da applicare è EDILIZIA P.M.I.;
In caso di affidamento dei lavori e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, ove ne ricorrano i
presupposti,  l’operatore economico  deve predisporre il  piano sostitutivo di  attuazione della
sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In caso di affidamento, l’appaltatore sarà tenuto a sollevare l'Amministrazione Comunale da
ogni  e  qualsiasi  responsabilità  in  ordine  a  deperimento,  deterioramento,  sottrazione anche
dolosa di  beni  materiali,  attrezzature e quant’altro di  sua proprietà e/o di  terzi  comunque
giacente  in cantiere e/o nei  locali  che  l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente
mettere  a  disposizione.  Inoltre,  l’operatore  economico,  qualora  la  SA  proceda  con
l’affidamento,  assumerà  ogni  e  più  ampia  responsabilità,  sollevando  l'Amministrazione
Comunale,  per  tutti  gli  eventuali  danni  che,  con  l'esecuzione  del  presente  contratto,
l'appaltaore e/o i suoi dipendenti e/o incaricati potessero arrecare alle opere eseguite per conto
dell'Amministrazione Comunale e/o alle cose dell'Amministrazione Comunale o ad eventuali
altre ditte comunque presente in cantiere o a proprietà contigue, nonché ogni responsabilità
derivante da perdite di mezzi d'opera, materiali ed attrezzature. A tal fine si rimanda alla parte
relativa agli obblighi assicurativi.
4.  I  lavori  dovranno  essere  eseguiti  come  da  indicazione  della  Direzione  lavori.  Qualora
l'Impresa non dovesse eseguire i lavori e le opere affidatele con le modalità e le caratteristiche
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previste dal rapporto contrattuale e secondo le indicazioni della D.L., oppure le esegua con
ritardo  tale  da  arrecare  pregiudizio  alla  programmata  esecuzione  dell'appalto  da  parte
dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, previa contestazione scritta dell'inadempienza e
intimidazione a rimediare entro un termine perentorio, potrà trascorso inutilmente il termine
sopraccitato,  dichiarare risolto  il  rapporto contrattuale per  fatto e colpa dell'Impresa,  fatte
salve  le  penalità  previste  dal  presente  contratto  ed  il  risarcimento  del  maggior  danno  in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.  L’Appaltatore sarà  sempre tenuto al
risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 13   BIS –   CLAUSOLE SOCIALI  
1. Ai sensi dell’art. 57 e 102 del Codice dei contratti, in sede di offerta l’appaltatore è tenuto:
-  ad  impegnarsi  in  forma  scritta  a  destinare  almeno  il  30%  delle  eventuali  assunzioni
necessarie per l’esecuzione del contratto all’occupazione giovanile e femminile;
- a presentare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa
integrazione  guadagni,  dei  licenziamenti,  dei  prepensionamenti  e  pensionamenti,  della
retribuzione effettivamente corrisposta;
- a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.  Oltre  alle  ipotesi  espressamente  previste  dalla  legge  e  dal  presente  foglio  condizioni
esecutive,  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il  presente contratto  nel  caso  di
perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata
con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni
prodotti.

ART.15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la
definizione delle controversie avvenga secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023, ove
ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni
da  parte  dell’appaltatore  cessi  la  materia  del  contendere.  Ove  non  si  proceda  all’accordo
bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con
competenza  per  il  Foro di  Venezia,  restando  esclusa  la  competenza  arbitrale,  e  salvo  che
ricorrano i presupposti di cui all’art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a., in combinato disposto con l'art.
47, comma 1, lettera i), del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice protezione civile), e s.m.i.,
relativo  alla  competenza funzionale inderogabile  del  Tribunale amministrativo  regionale  del
Lazio, sede di Roma.

ART. 16 CLAUSOLA C.D. DI   PANTOUFLAGE  
1. In ottemperanza all’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è
subordinato alla condizione soggettiva per l’operatore economico di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto
divieto  ai  soggetti  privati  che  li  hanno conclusi  o  conferiti  di  contrattare  con le  pubbliche
amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei  compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
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Ai sensi e  per  gli  effetti  dell’art.  1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di approvare 
specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 (<- rif. articoli di 
Obbligo  di  Tracciabilità  Flussi  Finanziari,  Penali  per  il  ritardo,  Adempimenti  Antimafia  –
Protocollo  di  Legalità,  Responsabilità  dell'appaltatore,  Riserva  di  recesso,  Codice  di 
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  Risoluzione  del  contratto,  Definizione  delle 
controversie, Clausola di Pantouflage) del presente foglio di condizioni esecutive.

Letto e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore in sede di offerta.

Luogo e data
Malcontenta, lì 26 Settembre 2024

Firma per accettazione
LAURA DE BEI
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