



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 15052 Interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica del complesso ex De Amicis. Determina a contrarre ai sensi art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 17 c. 1, 2 D. Lgs. 36/2023. Affidamento lavori e impegno di spesa a favore VERITAS SPA per intervento di allaccio nuova utenza idrica. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 363 del 15/02/2024

Determinazione (DD) n. 333 del 23/02/2024

Fascicolo 2021.XI/2/1.574 "C.I. 15052 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO EX DE AMICIS"

Sottofascicolo 1 "C.I. 15052 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO EX DE AMICIS - delibere e determine"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Menegazzi Aldo, in data 20/02/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 22/02/2024.



COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

SETTORE EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA

Servizio Edilizia 1 Terraferma

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Elisabetta Rossato

PDD n. 363 del 15.02.2024

Fascicolo n. 2021/XI.2/574

OGGETTO: C.l. 15052 Interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica del complesso ex De Amicis. Determina a contrarre ai sensi art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 17 c. 1, 2 D. Lgs. 36/2023. Affidamento lavori e impegno di spesa a favore VERITAS SPA per intervento di allaccio nuova utenza idrica. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 71 del 21 dicembre 2023 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024- 2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";

- con disposizione del Sindaco, PG n. 243550 del 18.05.2023, è stato prorogato l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, al dott. Aldo Menegazzi;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2013;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

Dato atto che:

- l'intervento in oggetto C.I. 15052 è stato inserito, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella prima annualità del Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 allegato al Bilancio di Previsione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 21/12/2021, per l'importo di € 1.800.000,00 (o.f.c.), spesa finanziata con contributo REACT EU, codice CUP F78I22000020006
- con determinazione dirigenziale n. 1057 del 25/05/2022, rettificata con DD n. 1408 del 12/07/2022, è stata aggiudicata la gara n. 9/2022 per l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto definitivo, comprensivo del PFTE, ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al raggruppamento temporaneo tra professionisti formato da: FG ARCHITETTI SNC DI PIERO FARAGUNA E MARCO GIROTTO (capogruppo) - W.E.I. 'N VENICE SRL – ING. MASSIMO NEGRISOLO - ING. AURELIO BRUNELLO, per l'importo contrattuale di € 141.015,52 (oneri previdenziali e IVA esclusi) ed impegnata la spesa di € 178.920,49 (oneri previdenziali e IVA compresi);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 14.07.2022, esecutiva, avente ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 – verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi(SAP) 2022. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025", l'intervento C.I. 15052 è stato modificato nell'oggetto inserendo la suddivisione in lotti: VE6.1.3.c - "Ristrutturazione e riqualificazione energetica del complesso ex De Amicis I e II lotto" ed è stato previsto, nell'annualità 2022, un ulteriore stanziamento dell'importo di € 1.100.000,00 (o.f.c.), finanziato mediante contributo REACT EU, che ha elevato l'importo complessivo dell'intervento ad € 2.900.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1418 del 14/07/2022 è stato affidato alla ditta 4EMME SERVICE S.P.A., C.F. e P. IVA 01288130212, CIG Z9336B915D, la spesa necessaria all'esecuzione dei lavori di indagini strutturali pari a € 5.978,24 (o.f.c.);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 14/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica, dell'intervento C.I. 15052 in argomento, dell'importo complessivo di € 2.900.000,00 (o.f.c.), al quale è seguita la suddivisione in due lotti funzionali con delibera di Giunta Comunale n.212 del 14/09/2022 (C.I. 15052 e C.I. 15222), ciò al fine del rispetto delle tempistiche stabilite dalla forma di finanziamento REACT che non permettevano di concepire la realizzazione dell'opera in un unico cantiere di importo così considerevole da attuarsi entro il 31/12/2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 14/09/2022 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 Variazione ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs.

267/2000”, è avvenuta la suddivisione in due lotti funzionali distinti:

- C.I. 15052 “VE6.1.3.c - Ristrutturazione e riqualificazione energetica del complesso ex De Amicis I lotto “ per l'importo di € 2.000.000,00 finanziato con contributo REACT EU; - C.I. 15222 “VE6.1.3.c - Ristrutturazione e riqualificazione energetica del complesso ex De Amicis II lotto “ per l'importo di € 900.000,00 finanziato con contributo REACT EU;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2038 del 11/10/2022 è stata, tra l'altro, impegnata la spesa complessiva di € 122,00 (o.f.c.) a favore di EDISTRIBUZIONE s.p.a., per oneri di istruttoria utili alla pratica di spostamento della linea elettrica, relativamente all'intervento C.I. 15052;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30/11/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 Variazione” i due lotti succitati sono stati riunificati in un unico intervento con C.I. 15052, dell'importo di € 2.900.000,00 (o.f.c.) ed è stata modificata la forma di finanziamento, non più REACT EU bensì Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2765 del 22/12/2022 è stata impegnata la spesa complessiva di € 127,92 (o.f.c.) a favore di E-DISTRIBUZIONE per intervento di spostamento linea elettrica ed è stato approvato, contestualmente, l'assestamento del quadro economico dell'intervento dopo la sua riunificazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 832 del 11/04/2023 è stata impegnata la spesa di € 2.432,94 (o.f.c.) a favore di FIBERCOP SPA, C.F. e P. IVA 11459900962, CIG ZBD3A696EC, per intervento di spostamento dell'impianto telefonico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1605 del 05/07/2023 è stata impegnata la spesa di € 3.159,36 (o.f.c.) a favore della società COVEDI SCARL, C.F. e P. IVA 07627770964, CIG ZF23BBFF52, per intervento di spostamento della colonnina di pubblica illuminazione situata presso il complesso ex De Amicis;
- con delibera di C.C. n. 47 del 13/07/2023 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026”, il finanziamento dell'opera è stato incrementato portando l'importo complessivo dell'intervento ad € 3.250.000,00 in seguito alla rivisitazione del progetto e all'adeguamento prezzi richiesto per l'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale a marzo 2023 (aggiornato a luglio 2023);
- con delibera di G.C. n. 217 del 26.10.2023 è stato riapprovato il progetto definitivo comprensivo del PFTE dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 3.250.000,00;
- con determina dirigenziale n. 2512 del 13/11/2023 si è provveduto all'adeguamento, ai sensi degli art. 106 commi 1, lett. b) e c) e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei corrispettivi professionali spettanti al succitato R.T.I. per le prestazioni riferite ai progetti definitivo, comprensivo di P.F.T.E, ed esecutivo

che ha portato l'importo contrattuale (Rep. Spec. n. 23183 in data 19/08/2022) da € 141.015,52.= (oneri previdenziali e IVA esclusi) ad € 204.448,51.= (oneri previdenziali e IVA esclusi) con un aumento pari ad € 63.432,99.=, ed impegnata la relativa spesa di € 80.483,78;

- con determina dirigenziale n. 3012 del 27/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo all'intervento C.I. 15052 in oggetto, comportante una spesa complessiva di € 3.250.000,00 (o.f.c.) di cui € 2.572.187,93 (o.f.e), quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 2.508.428,35 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 63.759,58 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, secondo il seguente quadro economico:

Cod.Proc: 15052 Oggetto: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO EX DE AMICIS

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	2.508.428,35	a misura	63.759,58		0,00
a corpo		a corpo			
in economia		in economia			
totale	2.508.428,35	totale	63.759,58		
importo a base di gara		% IVA(*)		importo IVA	
2.572.187,93		10		257.218,79	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	7.320,00			7.320,00
3) allacciamenti a pubblici servizi	7.320,00			7.320,00
4) imprevisti	16.160,34			16.160,34
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	324.461,56			324.461,56
7b) spese tecniche (incentivi)	46.299,38			46.299,38
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	19.032,00			19.032,00
totale	420.593,28			
12) IVA	257.218,79			
totale a disposizione	677.812,07			
totale complessivo	3.250.000,00			

() in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.829.406,72
somme a disposizione (o.f.c.)	374.293,90
incentivi	46.299,38
totale complessivo	3.250.000,00

- per l'intervento C.I. 15052 in oggetto la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'arch. Elisabetta Rossato, giusto provvedimento di nomina PG n. 29587 del 21.01.2022 a firma del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;

Dato atto che la spesa complessiva di € 3.250.000,00 trova copertura al cap. 5822/109 "Beni immobili", codice gestionale 019 "Fabbricati a uso strumentale", come segue:

- per € 58.531,10 a bilancio 2022. Spesa finanziata con Avanzo di Amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2022;
- per € 46.118,28 a bilancio 2023. Spesa finanziata con Avanzo di Amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2022;
- per € 3.145.350,62 a bilancio 2024. Spesa finanziata per € 2.795.350,62 con Avanzo di Amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2022 e per € 350.000,00 con avanzo di Amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2023;

Considerato che per l'immobile oggetto di intervento, denominato *ex scuola De Amicis*, situata presso Via San Pio X a Mestre, si rende necessaria la realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete idrica;

Considerato che ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs 36/2023 è prevista la possibilità di affidare direttamente lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

Dato inoltre atto che:

- per la realizzazione del suddetto allacciamento è stato acquisito agli atti con PG n. 30234 del 18.01.2024 il relativo preventivo di spesa da parte di VERITAS s.p.a., C.F. e P. IVA 03341820276, società in house affidataria di alcuni servizi pubblici nell'ambito del Comune di Venezia, tra cui il servizio idrico integrato;
- la relativa spesa ammonta a € 610,00 (o.f.e.) - di cui € 556,00 (o.f.e.) per lavori di allaccio ed € 54,00 per spese di sopralluogo, oltre a per IVA al 10% - per complessivi € 671,00 (o.f.c.);
- l'avvio della prestazione avrà luogo previa accettazione del preventivo di spesa succitato;

Ritenuto necessario impegnare la suddetta spesa, pari a € 671,00 (o.f.c.) e dato atto che la stessa troverà capienza alla voce B3 "Allacciamenti a pubblici servizi" delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento C.I. 15052 in argomento;

Accertato che la suddetta spesa pari a € 671,00 (o.f.c.) trova copertura al capitolo 5822 art. 109 "Beni immobili" del Bilancio 2024, codice gestionale 019 "Fabbricati ad uso strumentale" e viene finanziata mediante Avanzo di Amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2022;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione del suddetto importo mediante disposizione del Dirigente del Settore, previa presentazione di regolare fattura;

Dato atto che, trattandosi di affidamento diretto il relativo contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con l'accettazione del preventivo di spesa sopra citato;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile Unico del Procedimento e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 in data 30 gennaio 2024;

Vista la nota prot. 521135 del 09.11.2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 15052, tenendo conto del riaccertamento dei residui attualmente in corso, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale quadro economico
Stanziato	104,649.38	3,145,350.62	3.250.000,00
Impegnato	104,649.38	166,575.35	

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 17 c. 1, 2 D. Lgs. 36/2023. e s.m.i., con le modalità descritte in premessa;
2. di approvare la spesa di € 671,00 (o.f.c.) necessaria alla realizzazione del nuovo allacciamento alla rete idrica denominato *ex Scuola De Amicis*, situato presso Via Pio X a Mestre;
3. di impegnare la spesa di € 671,00 (o.f.c.) a favore di VERITAS s.p.a., C.F. e P. IVA 03341820276, al capitolo 5822 art. 109 "Beni immobili" del Bilancio 2024, codice gestionale 019 "Fabbricati ad uso strumentale", CUP F78I22000020006 (esente CIG - società in house). Spesa finanziata mediante Avanzo di Amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2022;

4. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 - manutenzioni puntuali su beni propri - tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
5. di stabilire che il contratto venga perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, che si conclude con l'accettazione del preventivo di spesa succitato;
6. di provvedere alla liquidazione delle somme come indicato nelle premesse;
7. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 15052 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale quadro economico
Stanziato	104,649.38	3,145,350.62	3.250.000,00
Impegnato	104,649.38	167,246.35	

8. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
9. di attestare che la presente determinazione è stata adottata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2013;
10. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 e art. 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013, in combinato disposto con l'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL DIRIGENTE
dott. Aldo Menegazzi
(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 363

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10433/2024 del 20/02/2024 - NON ESECUTIVO "C.I. 15052 Interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica del complesso ex De Amicis. " "C.I. 15052 Interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica del complesso ex De Amicis. Determina a contrarre ai sensi art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 17 c. 1, 2 D. Lgs. 36/2023. Affidamento lavori e impegno di spesa a favore VERITAS SPA per intervento di allaccio nuova utenza idrica. Atto da pubblicare. " autorizzazione Proposta di determina 363/2024 del 15/02/2024 rif. prenotazione n. 7998/2022 - autorizzazione Determine 162/2022

L'impegno di spesa numero 10433/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01062.02.005822109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	671,00
<i>Resp. servizio</i>	EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	
<i>Fornitore</i>	***V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. - AREA TERRITORIALE DI VENEZIA*** Cod.	
<i>CIG</i>	Fisc. 03341820276 P.Iva 03341820276 CUP F78I22000020006	
<i>Opera</i>	9904 - 15052/000 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E	
<i>Tipo Spesa</i>	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO EX DE AMICIS 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	671,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01062.02.005822109 a competenza 2024 al 20/02/2024

Stanziamiento di bilancio	6.573.588,43 +
Impegni precedenti	1.571.178,68 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	5.002.409,75 =
Ammontare del presente impegno	671,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	5.001.738,75 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 20 febbraio 2024