



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 15240 OPERE DI URBANIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR TERRAFERMA. Determinazione a contrarre ai sensi ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e art. 56, c. 1 lettera a), D.Lgs. n. 36/2023, per affidamento a E-distribuzione S.p.a. della fornitura di nuova cabina elettrica di trasformazione in via del Granoturco a Favaro Veneto. Impegno di spesa. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 532 del 12/03/2024

Determinazione (DD) n. 518 del 26/03/2024

Fascicolo 2023.XI/2/1.431 "C.I. 15240 PARCHEGGIO PALESTRA POLIVALENTE TERRAFERMA"

Sottofascicolo 1 "ATTI (Del/Determinazioni)"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Menegazzi Aldo, in data 18/03/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 25/03/2024.



Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesco Dittadi

PDD 532 del 12/03/2024

Fascicolo 2023/XI.2.1/431

Oggetto: C.I. 15240 OPERE DI URBANIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR TERRAFERMA. Determinazione a contrarre ai sensi *ex art.* 192 D.Lgs. 267/2000 e art. 56, c. 1 lettera a), D.Lgs. n. 36/2023, per affidamento a E-distribuzione S.p.a. della fornitura di nuova cabina elettrica di trasformazione in via del Granoturco a Favaro Veneto. Impegno di spesa. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione



Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesco Dittadi

“Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale”, la sottosezione “Organizzazione del lavoro agile” e la sottosezione “Piano delle Azioni Positive”;

- con disposizione del Sindaco, PG n. 0243550 del 18/05/2023, è stato attribuito l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma al Dott. Menegazzi Aldo;

Visti

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l’art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*” e s.m.i.;
- l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell’Amministrazione;
- la d.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che “*ha sostituito ogni precedente*”, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al “Codice di comportamento interno”;



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia 1 Terraferma

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesco Dittadi

- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

Premesso altresì che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 75 del 23/12/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2023-2025, dove l'intervento C.I. 15240 OPERE DI URBANIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR TERRAFERMA, CUP F75B23000040004, risultava inserito nell'annualità 2025 per l'importo di € 1.400.000,00, spesa finanziata con proventi edilizi;
- l'intervento è stato spostato nell'annualità 2023 con la variazione di Bilancio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 47 del 13/07/2023, avente ad oggetto “*Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026*” ed era così finanziato:
 - € 1.340.000,00 spesa finanziata con proventi edilizi;
 - € 60.000,00 spesa finanziata con entrate correnti anno 2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1044 del 03/05/2023, relativamente all'intervento in oggetto, è stato affidato alla società Aequa Engineering srl cod fisc e P.iva. 03913010272 l'incarico per progettazione e Piano di sicurezza e coordinamento, per un importo complessivo di € 36.796,13 (o.p.f.c.);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 23/11/2023 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 - Variazione*” è stato cambiato il finanziamento di € 1.340.000,00 da Proventi Edilizi a Entrate Correnti e contestualmente è stato approvato il rifinanziamento dell'intervento in oggetto di ulteriori € 600.000,00 finanziato mediante Proventi Edilizi, che ha elevato l'importo complessivo



Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesco Dittadi

dell'intervento a € 2.000.000,00 (o.f.c.);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 21/12/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento su menzionato per la spesa complessiva di € 2.000.000,00 (o.f.c.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 415 del 06/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per la spesa complessiva di € 2.000.000,00 (o.f.c.) suddivisa come riportato nel seguente quadro economico:



Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesco Dittadi

PROGETTO ESECUTIVO CI 15240 - OPERE DI URBANIZZAZIONE POLIVALENTE INDOOR TERRAFERMA		
IMPORTO DEI LAVORI (A)		
A1	Lavori a corpo	1.610.525,37 €
A2	di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso	346.284,95 €
A3	di cui lavori in economia non soggetti a ribasso	15.001,28
A4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	25.619,23 €
A5	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0,00 €
A6	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A)=		1.636.144,60 €
SOMME A DISPOSIZIONE (B)		
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ 0,00
B3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€ 0,00
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 40.000,00
B5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 95.761,24
B6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 0,00
B7	Acquisizione di aree o immobili, indennizzi	€ 0,00
B8	Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP (o.f.c.)	€ 36.796,13
B9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ 0,00
B10 a	Spese all'articolo 45, commi 3 del codice (= somme A * 1,8% * 80%)	€ 23.560,48
B10 b	Spese all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice (= somme A * 1,8% * 20%*0,7)	€ 4.123,08
B11	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
B12	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 0,00
B13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
B14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ 0,00
B16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00
B17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€ 0,00
B18	IVA ed eventuali altre imposte (10% su A)	€ 163.614,46
TOTALE SOMME VARIE (B)=		€ 363.855,40
COMPLESSIVO (A) + (B) =		€ 2.000.000,00



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia 1 Terraferma

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesco Dittadi

Dato atto che la spesa di € 2.000.000,00 (ofc), per la realizzazione di quanto in oggetto (CUP F75B23000040004) risulta così finanziato:

- € 1.400.000,00 al Cap. 27022 art. 109 “Beni immobili”, codice gestionale 016 “Impianti Sportivi”, di cui € 16.773,59 a Bilancio 2023 ed € 1.383.226,41 a Bilancio 2024. Spesa finanziata mediante entrate correnti anno 2023;
- € 600.000,00 al Cap. 27022 art. 109 “Beni immobili” del Bilancio 2024, codice gestionale 016 “Impianti Sportivi”. Spesa finanziata mediante proventi edilizi anno 2023;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione;

Rilevato che

- la società E-distribuzione S.p.a. risulta gestore dell’infrastruttura a rete di distribuzione dell’energia elettrica e pertanto nel mercato non vi sono altri soggetti titolati ad operare nella suddetta infrastruttura impiantistica;
- E-distribuzione S.p.A. è una società in controllo pubblico, definita tale ai sensi dell'art. 2, lett. m) del D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i., soggetta a controlli ai sensi dell'art. 2359 del c.c., dotata di organismi di controllo interno e in possesso di certificazione UNIISO 370012016 “Progettazione, gestione e controllo del sistema anticorruzione applicato a Enel S.p.A.”, nonché in possesso del Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. del 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- la stessa E-Distribuzione S.p.A. opera anche come stazione appaltante;

Dato atto che, per le motivazioni suesposte, in ottemperanza all'art. 56, comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 la prestazione in oggetto è da considerarsi esclusa dall’applicazione del Codice dei Contatti;



Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesco Dittadi

Dato atto che

- in data 28/07/2023, con pro. gen. PG/2023/0364507 è stato richiesto un preventivo alla società E-distribuzione S.p.A.
- la società E-distribuzione S.p.a. ha prodotto il preventivo acquisito al prot. gen. in data 18/01/2024, PG/2024/0030397, per la realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale (Allegato A), per un costo pari a € 16.404,10 (o.f.e.);

Richiamati

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 56, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 che prevede l'esclusione dell'applicazione del d.lgs. n. 36/2023 per i servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Dato atto che

- la spesa in argomento trova copertura alla voce B4) "Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze" delle somme a disposizione del Quadro economico sopra riportato;
- la fattispecie in oggetto non necessita dell'acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità finanziaria in quanto riconducibile alla Sezione C - Fattispecie non rientranti nel perimetro della Tracciabilità - delle Faq dedicate alla tracciabilità pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che testualmente dispongono "Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia 1 Terraferma

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesco Dittadi

ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie: omissis, gli appalti di cui all'articolo 56, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici ... omissis ...";

Ritenuto per le motivazioni sopra espresse, di affidare i lavori per la realizzazione della cabina elettrica di trasformazione in via del Granoturco a Favaro Veneto, alla Società E-distribuzione S.p.a., C.F. 05779711000 e P. IVA 15844561009, per l'importo di € 16.404,10 (o.f.e.), impegnando a favore della medesima la spesa complessiva di € 20.013,00= (o.f.c.) ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 ;

Accertato altresì che la suddetta spesa sta a carico del bilancio 2024, Cap. 27022 art. 109 "Beni immobili" del Bilancio 2024, codice gestionale 016 "Impianti Sportivi". Spesa finanziata mediante proventi edilizi anno 2023;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'ing. Francesco Dittadi, giusto atto di nomina del 21/04/2023, PG/2023/0197599, a firma del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti ing. Simone Agrondi;
- il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile unico del Progetto giusta attestazione di insussistenza di conflitto di interessi prot 0129659 del 15/03/2024 e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dal PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", vigente;

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e



Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesco Dittadi

s.m.i.;

- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs, n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 16.773,59	€ 1.983.226,41		€ 2.000.000,00
Impegnato	€ 16.773,59	€ 36.796,13		

Dato atto che in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesco Dittadi

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione;
 - b) l'oggetto del contratto di cui sopra riguarda i lavori relativi all'intervento in argomento;
 - c) la forma del contratto prevista è una scrittura privata, ove si stabilisce che il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
3. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, alla Società E-distribuzione Spa, C.F. 05779711000 e P. IVA 15844561009, i lavori in argomento, per l'importo di € 16.404,10 (o.f.e.);
4. di impegnare a favore della Società E-distribuzione Spa, C.F. 05779711000 e P. IVA 15844561009, sulle somme a disposizione del Quadro Economico, la spesa complessiva di € 20.013,00 (o.f.c.), al Cap. 27022 art. 109 "Beni immobili" del Bilancio 2024, codice gestionale 016 "Impianti Sportivi". Spesa finanziata mediante proventi edilizi anno 2023;
5. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 – manutenzioni puntuali su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
6. di dare atto che la fattispecie di affidamento in oggetto non necessita dell'acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità finanziaria in quanto riconducibile alla Sezione C - Fattispecie non rientranti nel perimetro della Tracciabilità - delle Faq dedicate alla tracciabilità pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che testualmente dispongono "*Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie: omissis, gli appalti di cui all'articolo 56, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici ... omissis ...*";
7. di provvedere a liquidazioni e pagamenti come indicato nelle premesse;



Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesco Dittadi

8. di dare atto che, a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto, il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 16.773,59	€ 1.983.226,41		€ 2.000.000,00
Impegnato	€ 16.773,59	€ 56.809,13		

9. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;

10. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

11. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con gli artt. 20 e 28 del d. lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE

Dott. Aldo Menegazzi

(atto firmato digitalmente)

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato A – Preventivo E-Distribuzione acquisito al prot. gen. in data 18/01/2024, PG/2024/0030397

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia 1 Terraferma

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesco Dittadi

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 532

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11216/2024 del 21/03/2024 - NON ESECUTIVO "C.I. 15240
OPERE DI URBANIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR
TERRAFERMA. Determinazione a contrarr"

"C.I. 15240 OPERE DI URBANIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR
TERRAFERMA. Determinazione a contrarre ai sensi ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e art.
56, c. 1 lettera a), D.Lgs. n. 36/2023, per affidamento a Edistribuzione

S.p.a. della

fornitura di nuova cabina elettrica di trasformazione in via del Granoturco a Favaro
Veneto. Impegno di spesa. Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 532/2024 del 12/03/2024

rif. prenotazione n. 17245/2023 - autorizzazione Determine 2992/2023

L'impegno di spesa numero 11216/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	20.013,00
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	
<i>Fornitore</i>	E-DISTRIBUZIONE S.P.A Cod.Fisc. 05779711000 P.Iva 15844561009	
<i>CIG</i>	CUP F75B23000040004	
<i>Opera</i>	10585 - 15240/000 - opere di urbanizzazione impianto polivalente indoor	
<i>Tipo Spesa</i>	terraferma 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	191 - 004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	20.013,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2024 al 21/03/2024

Stanziamiento di bilancio	29.818.467,32 +
Impegni precedenti	14.091.325,64 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	15.727.141,68 =
Ammontare del presente impegno	20.013,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	15.707.128,68 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 22 marzo 2024



E-DIS-08/01/2024-0023491

Prioritaria
COMUNE DI VENEZIA
ANCONA 73
30174 VENEZIA VE

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/NCO/OC/OCT-LOM-VEN-FVG

Oggetto: Ricalcolo preventivo ai sensi della del. 630/2023/R/EEL ARERA per la richiesta Codice rintracciabilità 388152025, POD IT001E114119822, ubicato in DEL GRANOTURCO SNC VENEZIA(VE)

Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che, in conseguenza alla variazione dei prezzi relativi ai contributi di connessione in base alla del. 630/2023/R/EEL ARERA, tutti i preventivi emessi e non accettati prima del 01/01/2024 sono stati ricalcolati.

Confermando quanto riportato nella precedente nostra comunicazione, vi comunichiamo che l'imponibile è passato da Euro 15515,28 a Euro 16404,10 pertanto il nuovo preventivo di spesa a vostro carico è pari a Euro 20013,00 (IVA inclusa).

Alla pagina <https://www.e-distribuzione.it/connessione-alla-rete/importi-per-le-connessioni.html> è possibile consultare il dettaglio delle voci, con tutti gli aggiornamenti dei prezzi e i link documenti della Delibera 630/2023.

Per eventuali ulteriori informazioni, puoi utilizzare il servizio Help Online (www.e-distribuzione.it/help-online.html) o contattare il numero verde 803 500 attivo tutti i giorni h24 per segnalare guasti, pericoli e per utilizzare i servizi automatici. Per tutte le altre esigenze di competenza di E-Distribuzione i nostri operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.

Polti Alberto
Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Comune di Venezia
Data: 18/01/2024, PG/2024/0030397

Id. 68479303

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436
Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA