



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 15247 - MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI TAXI Determina a contrarre ex art 192 d.lgs. n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 d.lgs. n 36/23. Affidamento diretto lavori ex art. 50, c 1, lett. a) d.lgs. n 36/2023 a F.LLI BOSCOLO BEGIO S.R.L. e relativo impegno di spesa - Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1008 del 06/05/2025

Determinazione (DD) n. 1041 del 22/05/2025

Fascicolo 2024.XI/2/1.171 "C.I. 15247 - MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI TAXI"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 13/05/2025.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 20/05/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 21/05/2025.

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico ed Isole

Responsabile Unico del Progetto: Arch.Roberto Megera

PDD 1008 del 06/05/2025

Fascicolo n. 2024/XI.2.1/171

Oggetto: C.I. 15247 - MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI TAXI Determina a contrarre ex art 192 d.lgs. n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 d.lgs. n 36/23. Affidamento diretto lavori ex art. 50, c 1, lett. a) d.lgs. n 36/2023 a F.LLI BOSCOLO BEGIO S.R.L. e relativo impegno di spesa - Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 77 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C) n. 257 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 257 in data 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con d.C.C. n. 7 in data 13/03/2025 è stata approvata la variazione di Bilancio per gli esercizi 2025-2027;

- con disposizione del Sindaco, PG n. 388013 dell'01/08/2024, è stato attribuito fino al 01/08/2027 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità acquea all'arch. Alberto Chinellato.

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese"* di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto *"Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."* e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 *"Attività del RUP"*, l'allegato I.4 *"Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto"*, *"Determinazione dei parametri per la progettazione"*, l'allegato I.7 *"Contenuti minimi del quadro esigenziale, del"*

documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”, l'allegato II.12 “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura” e l'allegato II.14 “Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”.

Dato atto che con DD n. 2013 del 14/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto comprensivo del progetto di Fattibilità Tecnico-economica con il seguente quadro economico:

Cod. Proc.: 15247 Oggetto: MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI TAXI

A) Importi dei Lavori

| importi esecuzione lavori | | importi per l'attuazione dei piani di sicurezza | | spese di progettazione | |
|---------------------------|-------------------|---|-----------------|------------------------|------|
| a misura | 146.000,34 | a misura | 1.531,14 | | 0,00 |
| a corpo | | a corpo | | | |
| in economia | 1.208,60 | in economia | | | |
| totale | 147.208,94 | totale | 1.531,14 | | |

| | | | | | |
|------------------------|------------|----------|----|-------------|-----------|
| importo a base di gara | 148.740,08 | % IVA(*) | 22 | importo IVA | 32.722,82 |
|------------------------|------------|----------|----|-------------|-----------|

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

| somme a disposizione | netto | % IVA(*) | importo IVA | importo |
|---|-------------------|----------|-------------|----------|
| 1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto | 9.157,26 | | | 9.157,26 |
| 2) rilievi accertamenti ed indagini | | | | |
| 3) allacciamenti a pubblici servizi | | | | |
| 4) imprevisti | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 5) acquisizione aree o immobili | | | | |
| 6) accantonamento | | | | |
| 7a) spese tecniche (incarichi esterni) | | | | |
| 7b) spese tecniche (incentivi) | 2.379,84 | | | 2.379,84 |
| 8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione | | | | |
| 9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici | | | | |
| 10) spese per pubblicità e opere artistiche | | | | |
| 11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi | | | | |
| totale | 18.537,10 | | | |
| 12) IVA | | | | |
| | | | | |
| totale a disposizione | 51.259,92 | | | |
| to tale complessivo | 200.000,00 | | | |

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| importo lavori (o.f.c.) | 181.462,90 |
| somme a disposizione (o.f.c.) | 16.157,26 |
| incentivi | 2.379,84 |
| to tale complessivo | 200.000,00 |

Richiamati:

- l'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 s.m.i. che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023 il quale prevede al comma 2 che, in caso di affidamento diretto, le stazioni appaltanti adottano, con apposito atto, la decisione di contrarre individuando *"l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;
- l'art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023 che che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei contratti di lavori mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00=;
- l'art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36/2023, secondo il quale, *"per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti nell'allegato I.14"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024) avente ad oggetto *"Approvazione dell'aggiornamento annuale del prezzo regionale delle opere pubbliche anno 2024. Art. 41, comma 13, del d.lgs n. 36/2023, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003"* e, in particolare, l'Allegato A – Relazione illustrativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che *"data la specificità della città di Venezia, il Prezzo Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzo del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe"*;
- l'elenco prezzi unitari del progetto risulta composto da prezzi desunti dal Prezzo del Comune di Venezia 2024, approvato con d.G.C. n. 114 del giorno 11 giugno 2024;
- l'obbligatorietà della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, che impone di fare ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi e non per i lavori e ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto senza ricorrere al portale elettronico MEPA;

- l'obbligatorietà della previsione normativa di cui agli articoli 25 e 26 del Codice che prescrive, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle "Regole tecniche di AGID" (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo "Schema operativo".

Dato atto che, in ossequio al sopra richiamato obbligo normativo vigente, la procedura di affidamento viene gestita attraverso la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>, di seguito indicata anche semplicemente Piattaforma.

Atteso che ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. e dell'art. 17 co. 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, sulla base dei lavori oggetto dell'affidamento sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, ai fini dell'affidamento diretto dei suddetti lavori di importo inferiore a € 150.000,00=, anche senza consultazione di più operatori economici.

Ritenuto necessario procedere ad incaricare un'impresa per i lavori di "Manutenzione diffusa Stazioni Comunali Taxi", ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. a), del d.lgs. n. 36 del 2023;

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., il contratto collettivo nazionale di lavoro (*infra* CCNL) applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente è Edilizia P.M.I., individuato in conformità a quanto indicato al comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. nonché dall'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;

ritenuto opportuno allo scopo, procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti il cui importo presunto delle opere afferenti alla categoria OG7 Opere Marittime e lavori di dragaggio, sulla base del computo metrico estimativo acquisito agli atti, risulta di € 148.740,08.= (o.f.e.) di cui € 1.531,14.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso valutando l'offerta economica presentata nonché l'esperienza maturata dalla Ditta nelle attività oggetto dell'affidamento, nell'ambito di una complessiva valutazione di maggior convenienza.

Visto che:

- al fine di assicurare la rotazione tra operatori economici e il confronto concorrenziale, per l'acquisizione della migliore offerta per l'affidamento dei lavori in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sottosezione

“Rischi corruttivi e trasparenza” approvato dall’Amministrazione, nonché in considerazione dei requisiti di capacità tecnica necessari per le lavorazioni di cui all’oggetto, sono state interpellate, con nota PG 561722 del 14/11/2024, inviata mediante Piattaforma certificata di gestione dell’Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l’Ente, le seguenti ditte 1) F.lli Boscolo Begio (c.f. e p.iva n. 00720210277), 2) Clodiense Opere Marittime S.r.l. (c.f. e p.iva n. 00369080270), 3) Lavori Terrestri e Marittimi S.r.l. (c.f. e p.iva n. 03129790279) 4) Rioda S.r.l. (c.f. e p.iva n.04611840275) individuate dall’Amministrazione Comunale tra gli operatori economici, dotati dei necessari requisiti di qualificazione e non risultando contraenti uscenti di due consecutivi affidamenti aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere, da un monitoraggio effettuato dall’Area intestata sulla base delle comunicazioni effettuate dai vari RUP;

- alle suddette società è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto all’importo, soggetto a ribasso, posto a base di gara, ponendo a base di offerta l’importo di € 147.208,94.= (o.f.e.), al netto degli oneri della sicurezza di importo pari a € 1.531,14 per un totale di € 148.740,08.=; agli operatori interpellati è stata inviata la documentazione di corredo con l’invito summenzionato;
- che l’appalto è, ai sensi dell’art. 31 co. 1 e 32 dell’allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023, “a misura”, in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
- la società F.LLI BOSCOLO BEGIO, in possesso dei requisiti necessari così come individuati dal RUP, si è resa disponibile all’espletamento delle lavorazioni per l’importo di € 143.146,14.= (oneri fiscali esclusi), offrendo la propria migliore offerta sull’importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 3,80%, giusta offerta, presentata mediante Piattaforma certificata di gestione dell’Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l’Ente in data 02/12/2024 e acquisita agli atti con PG 591870 del 02/12/2024, allegata al presente provvedimento, e ritenuta congrua dal RUP in ragione della specificità dell’intervento e in considerazione della sua natura globale comprensiva sia degli aspetti qualitativi, in particolare delle pregresse esperienze relative a lavori simili o analoghi, che di quelli inerenti al profilo economico idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;
- che le altre ditte cui è stato chiesto il preventivo non hanno presentato un’offerta o hanno offerto un ribasso inferiore rispetto a quello offerto dalla ditta di cui al punto precedente.

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dal vigente PIAO, sottosezione “ 3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza”, del Comune di Venezia, si rende necessario attestare, in sede di adozione dell’affidamento, l’avvenuta verifica della congruità dei prezzi, che ivi si attesta;

dato atto che la suddetta società ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta:

- dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di cause di esclusione automatica e non automatica;
- dichiarazione sostitutiva in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 90, co. 9, e dell'Allegato XVII del d.lgs. 81/2008 nonché dell'art. 97 comma 3 *ter* del medesimo decreto, allegando il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, let. a), del sopra richiamato decreto legislativo.

Verificata, sulla scorta di quanto premesso, l'idoneità tecnico- professionale dell'affidatario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 90 comma 9 e dell'Allegato XVII del d.lgs. 81/2008.

Attestato pertanto, ai sensi del vigente PIAO, sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza", l'avvenuto rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici in materia di criteri di selezione e in materia di requisiti di ordine speciale richiesti, alla luce di quanto succitato.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, co. 2, let. a) dell'Allegato I.01 "Contratti collettivi" del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, dell'attività da eseguire è 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche che è possibile riscontrare nell'oggetto sociale della Società F.Ili Boscolo Begio s.rl.

Dato atto che:

- in sede di presentazione della propria migliore offerta, l'operatore economico succitato, ai sensi dell'art. 11, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i, ha dichiarato di applicare ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto un CCNL diverso, e che le tutele offerte in esso contenute sono equivalenti al CCNL individuato dalla Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante ha verificato con le modalità di cui all'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i in conformità a quanto disposto dall'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i l'equivalenza tra F018 richiesto dalla Richiesta d'offerta e F015 dichiarato in sede d'offerta, come possibile evincere dall'art. 3 co.2 del succitato allegato I.01.

Accertato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 da parte dell'operatore economico individuato, i cui esiti sono stati acquisiti agli atti del procedimento.

Dato atto che nello stipulando contratto verrà obbligatoriamente inserita la clausola "6-A" di cui all'allegato B alla d.g.r. n. 1822 del 2020 relativa al Protocollo di legalità della Regione Veneto.

Richiamato il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza" - "Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni".

Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Dato atto del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che non consente di ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici.

Ritenuto pertanto di affidare, su proposta del RUP, all'operatore economico denominato F.LLI BOSCOLO BEGIO (c.f. e p.iva n. 00720210277) i lavori in oggetto, alle condizioni contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento, previa acquisizione degli esiti delle verifiche sopra citate.

Considerato che:

- l'importo complessivo per le lavorazioni succitate ammonta presuntivamente ad € 174.638,29= oneri fiscali compresi, IVA 22%.
- la succitata spesa di € 174.638,29= (o.f.c.) trova copertura per € 114.638,29 a Bilancio 2025 e per € 60.000,00 a Bilancio 2026 al cap./art. 11522/109 "Beni Immobili", cod. gest. 011 "infrastrutture portuali e aeroportuali", spesa finanziata con contributi legge speciale per Venezia annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Dato atto che nelle more dell'emanazione di nuovo Regolamento per la ripartizione degli incentivi in ottemperanza al disposto dell'art. 45 del d.lgs. 36 del 2023, si provvede all'accantonamento di € 2.379,84, applicando l'aliquota dell'80% al 2% dell'importo di € 148.740,08.= a base di affidamento.

Dato atto che la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'arch. Roberto Megera, giusto provvedimento di nomina PG 515591 del 18/10/2024 a firma del Dirigente arch. Alberto Chinellato.

Vista la dichiarazione del RUP, arch. Roberto Megera, acquisita agli atti con PG 0176507 del 04/04/2025, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto, così come prescritto dal vigente PIAO del Comune di Venezia.

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, al Responsabile dell'Istruttoria e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia.

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile.

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

dato atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11-Viabilità-Tipologia 1-manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15247 risulta così determinato:

| Cronoprogramma finanziario | 2025 | Totale Quadro Economico |
|----------------------------|--------------|-------------------------|
| Stanziato | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| Impegnato | € 0,00 | |

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota PG n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
2. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente, il quale:
 - a) intende perseguire il fine dell'individuazione di un operatore economico che esegua i lavori di Manutenzione Diffusa Stazioni Comunali Taxi;
 - b) ha come oggetto le lavorazioni di cui sopra relative all'intervento di Manutenzione diffusa Stazioni Comunali Taxi;
 - c) è una scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, sul modello dello schema di contratto allegato;
 - d) ha come clausole essenziali quelle contenute nello schema di contratto accettato dall'impresa in sede di offerta, allegato alla presente;
 - e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023;
3. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, all'impresa F.LLI BOSCOLO BEGIO (c.f. e p.iva n. 00720210277) i lavori di MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI TAXI, alle condizioni previste nello schema di contratto (Allegato A) precedentemente citato e nell'offerta (Allegato B), che ivi si approvano;
4. di impegnare la somma di € 174.638,29= (o.f.c.) a favore dell'impresa F:LLI BOSCOLO BEGIO (p.iva n. 00720210277) con sede legale in Via G. Vianelli n. 53, Chioggia (VE), che

trova copertura per € 114.638,29 a bilancio 2025 e per € 60.000,00 a Bilancio 2026 al cap./art. 11522/109 "Beni Immobili", cod. gest. 011 "infrastrutture portuali e aeroportuali", spesa finanziata con contributi legge speciale per Venezia annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità, CIG B510EEA3D3 / CUP F77F2400000001;

5. di impegnare, in ottemperanza al disposto dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, l'importo di € 2.379,84 a Bilancio 2025 al cap./art. 11522/109 "Beni Immobili", cod. gest. 011 "infrastrutture portuali e aeroportuali", spesa finanziata con contributi legge speciale per Venezia annualità 2024
6. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11-Viabilità-Tipologia 1-manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
7. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nello schema di contratto precedentemente citato, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;
8. di approvare il seguente quadro economico di aggiudicazione per l'esecuzione dell'intervento in oggetto:

C.I. 15247 - MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI TAXI

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
(ai sensi del D. Lgs 36/2023)

| A) Importi dei lavori (ofe) | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Importo esecuzione lavori | | | Importo attuazione PSC | | |
| a misura | € | 140.452,33 | a misura | € | 1.531,14 |
| a corpo | | | a corpo | | |
| lavori in economia | € | 1.162,67 | | | |
| aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa opere mitigazione ambientale e sociale | | | | | |
| Totale importo | € | 141.615,00 | | | |
| di cui costi manodopera (non soggetti a ribasso) | € | 16.873,19 | | | |
| Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) | | | | € | 1.531,14 |
| Importo lavori al netto del ribasso del 3,800 % | | € | 143.146,14 | IVA(22%) € | 31.492,15 |
| B) Somme a disposizione (ofc) | | | | | |
| 1) | lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto | | | € | 9.157,26 |
| 2) | rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante | | | | |
| 3) | rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista | | | | |
| 4) | allacciamenti ai pubblici servizi | | | | |
| 5) | imprevisti | | | € | 7.000,00 |
| 6) | accantonamento revisione prezzi art. 60 | | | | |
| 7) | acquisizione aree o immobili | | | | |
| 8a) | spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog. | | | | |
| 8b) | spese tecniche art. 45 incentivi | | | € | 2.379,84 |
| 9) | spese per attività tecnico amministrative | | | | |
| 10) | spese di cui all'art. 45 c. 6-7 | | | | |
| 11) | eventuali spese per commissioni aggiudicatrici | | | | |
| 12) | spese per pubblicità | | | | |
| 13) | spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche | | | | |
| 14) | spese per collaudo tecnico amministrativo | | | | |
| 15) | spese per verifica interesse archeologico | | | | |
| 16) | spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT) | | | | |
| 17) | spese per opere artistiche | | | | |
| Totale | | | | € | 18.537,10 |
| IVA su A) al 22% | | | | € | 31.492,15 |
| Totale IVA | | | | € | 31.492,15 |
| Totale somme a disposizione | | | | € | 50.029,25 |
| TOTALE COMPLESSIVO (A+B) | | | | € | 193.175,39 |
| ribasso | | | | | |
| IMPORTO | | Importo I.V.A. al 22,00% | Importo Lordo | Totale (A+B+Ribasso) | |
| € 5.593,94 | € | 1.230,67 | € 6.824,61 | € 200.000,00 | |
| quadro economico aggregato | | | | | |
| importo lavori (o.f.c.) | | | | € | 174.638,29 |
| Somme a disposizione (o.f.c.) | | | | € | 16.157,26 |
| incentivi | | | | € | 2.379,84 |
| Totale complessivo QE | | | | € | 193.175,39 |

9. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 15247 risulta così aggiornato:

| Cronoprogramma finanziario | 2025 | 2026 | Totale Quadro Economico |
|----------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| Stanziato | 117.018,13 | 82.981,87 | 200.000,00 |
| Impegnato | 117.018,13 | 60.000,00 | |

10. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

11. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.

arch. Alberto Chinellato

atto firmato digitalmente ()*

Allegati:

- ALLEGATO A- Schema di contratto;
- ALLEGATO B- offerta del PG/2024/0591870 del 02/12/2024 (oscurata);

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1008

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10567/2025 del 21/05/2025 - NON ESECUTIVO "C.I. 15247 -
MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI TAXI Determina a contrarre ex art 192
d.lgs. n 2"

"C.I. 15247 - MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI TAXI Determina a
contrarre ex art 192 d.lgs. n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 d.lgs. n 36/23. Affidamento diretto
lavori ex art. 50, c 1, lett. a) d.lgs. n 36/2023 a F.LLI BOSCOLO BEGIO S.R.L. e relativo
impegno di spesa - Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 1008/2025 del 06/05/2025
rif. prenotazione n. 15850/2024 - autorizzazione Determine 2013/2024

L'impegno di spesa numero 10567/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

| | | Importo |
|-----------------------|--|-------------------|
| <i>Capitolo</i> | 09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025 | 114.638,29 |
| <i>Resp. servizio</i> | PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI | |
| <i>Siope/P.Fin.</i> | U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali | |
| <i>Fornitore</i> | F.LLI BOSCOLO BEGIO S.R.L. Cod.Fisc. 00720210277 P.Iva | |
| <i>CIG</i> | 00720210277 B510EEA3D3 CUP F77F24000000001 | |
| <i>Opera</i> | 10597 - 15247/000 - MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI | |
| <i>Tipo Spesa</i> | TAXI 3642 - LAV - IMPORTO LAVORI | |
| <i>Tipo Finanz.</i> | 1335 - 022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A | |
| <i>Cassa</i> | 180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI | |
| <i>Capitolo</i> | 09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2026 | 60.000,00 |
| <i>Resp. servizio</i> | PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI | |
| <i>Siope/P.Fin.</i> | U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali | |
| <i>Fornitore</i> | F.LLI BOSCOLO BEGIO S.R.L. Cod.Fisc. 00720210277 P.Iva | |
| <i>CIG</i> | 00720210277 B510EEA3D3 CUP F77F24000000001 | |
| <i>Opera</i> | 10597 - 15247/000 - MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI | |
| <i>Tipo Spesa</i> | TAXI 3642 - LAV - IMPORTO LAVORI | |
| <i>Tipo Finanz.</i> | 1335 - 022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A | |
| <i>Cassa</i> | 180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI | |
| | Totale: | 174.638,29 |

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2025 al 21/05/2025

| | |
|---|---------------------|
| Stanziamiento di bilancio | 29.521.334,30 + |
| Impegni precedenti | 17.509.198,54 - |
| Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno | 12.012.135,76 = |
| | |
| Ammontare del presente impegno | 114.638,29 - |
| Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno | 11.897.497,47 = |

09012.02.011522109 a competenza 2026 al 21/05/2025

| | |
|---|--------------------|
| Stanziamiento di bilancio | 1.079.420,16 + |
| Impegni precedenti | 0,00 - |
| Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno | 1.079.420,16 = |
| | |
| Ammontare del presente impegno | 60.000,00 - |
| Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno | 1.019.420,16 = |

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 21 maggio 2025



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10568/2025 del 21/05/2025 - NON ESECUTIVO "C.I. 15247 -
MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI TAXI Determina a contrarre ex art 192
d.lgs. n 2"

"C.I. 15247 - MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI TAXI Determina a
contrarre ex art 192 d.lgs. n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 d.lgs. n 36/23. Affidamento diretto
lavori ex art. 50, c 1, lett. a) d.lgs. n 36/2023 a F.LLI BOSCOLO BEGIO S.R.L. e relativo
impegno di spesa - Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 1008/2025 del 06/05/2025
rif. prenotazione n. 15850/2024 - autorizzazione Determine 2013/2024

L'impegno di spesa numero 10568/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

| | | Importo |
|-----------------------|--|-----------------|
| <i>Capitolo</i> | 09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025 | 2.379,84 |
| <i>Resp. servizio</i> | PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI | |
| <i>Siope/P.Fin.</i> | U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali | |
| <i>CIG</i> | CUP F77F24000000001 | |
| <i>Opera</i> | 10597 - 15247/000 - MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI | |
| <i>Tipo Spesa</i> | TAXI | |
| | 3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16 | |
| <i>Tipo Finanz.</i> | 1335 - 022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A | |
| <i>Cassa</i> | 180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI | |
| | Totale: | 2.379,84 |

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2025 al 21/05/2025

| | |
|---|-------------------|
| Stanziamiento di bilancio | 29.521.334,30 + |
| Impegni precedenti | 17.623.836,83 - |
| Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno | 11.897.497,47 = |
| Ammontare del presente impegno | 2.379,84 - |
| Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno | 11.895.117,63 = |

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 21 maggio 2025

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 21/05/2025 n. 168
Rif. Proposta di determina 1008/2025
SPESE 2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 167 ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma 1 | Difesa del suolo | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 09012.02.011522109 | BENI IMMOBILI | residui presunti | 7.406.908,12 | | | 7.406.908,12 |
| | | previsioni di competenza | 29.604.316,17 | -82.981,87 | | 29.521.334,30 |
| | | previsioni di cassa | 19.305.676,80 | | | 19.305.676,80 |
| 09012.05.011525201 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 996.438,29 | 82.981,87 | | 1.079.420,16 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 7.573.702,52 | | | 7.573.702,52 |
| | | previsioni di competenza | 31.118.246,73 | 82.981,87 | -82.981,87 | 31.118.246,73 |
| | | previsioni di cassa | 19.739.944,70 | | | 19.739.944,70 |
| Totale Programma 1 | Difesa del suolo | residui presunti | 10.651.116,42 | | | 10.651.116,42 |
| | | previsioni di competenza | 49.663.235,22 | 82.981,87 | -82.981,87 | 49.663.235,22 |
| | | previsioni di cassa | 36.456.967,14 | | | 36.456.967,14 |
| Totale Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti | 19.816.236,64 | | | 19.816.236,64 |
| | | previsioni di competenza | 245.324.015,05 | 82.981,87 | -82.981,87 | 245.324.015,05 |
| | | previsioni di cassa | 213.064.360,64 | | | 213.064.360,64 |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 7.406.908,12 | | | 7.406.908,12 |
| | | previsioni di competenza | 30.600.754,46 | 82.981,87 | -82.981,87 | 30.600.754,46 |
| | | previsioni di cassa | 19.305.676,80 | | | 19.305.676,80 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 255.449.537,19 | | | 255.449.537,19 |
| | | previsioni di competenza | 2.861.528.961,73 | 82.981,87 | -82.981,87 | 2.861.528.961,73 |
| | | previsioni di cassa | 2.513.322.161,66 | | | 2.513.322.161,66 |

ENTRATE 2025

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 187 ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|--|------------------------------------|---|------------|----------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| | | 47.630.589,69 | | | 47.630.589,69 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | | | |
| | | 135.916.514,12 | 82.981,87 | -82.981,87 | 135.916.514,12 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | | | | |
| | Fondo oneri e rischi | 650.000,00 | | | 650.000,00 |
| | Fondo contenzioso | 3.150.981,18 | | | 3.150.981,18 |
| | Vincoli derivanti da leggi | 12.240.921,24 | | | 12.240.921,24 |
| | Vincoli derivanti da trasferimenti | 50.927.794,47 | | | 50.927.794,47 |
| | Vincoli attribuiti dall'ente | 46.404.568,91 | | | 46.404.568,91 |
| Totale Generale delle entrate | | | | | |
| | residui presunti | 599.983.056,38 | | | 599.983.056,38 |
| | previsioni di competenza | 2.861.528.961,73 | 82.981,87 | -82.981,87 | 2.861.528.961,73 |
| | previsioni di cassa | 2.361.888.952,15 | | | 2.361.888.952,15 |

SPESE 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 187 ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma 1 | Difesa del suolo | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 09012.02.011522109 | BENI IMMOBILI | residui presunti | 24.492.128,96 | | | 24.492.128,96 |
| | | previsioni di competenza | 996.438,29 | 82.981,87 | | 1.079.420,16 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 24.976.415,63 | | | 24.976.415,63 |
| | | previsioni di competenza | 1.096.438,29 | 82.981,87 | | 1.179.420,16 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma 1 | Difesa del suolo | residui presunti | 39.754.681,61 | | | 39.754.681,61 |
| | | previsioni di competenza | 4.087.461,12 | 82.981,87 | | 4.170.442,99 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti | 96.400.813,24 | | | 96.400.813,24 |
| | | previsioni di competenza | 145.911.082,75 | 82.981,87 | | 145.994.064,62 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 24.492.128,96 | | | 24.492.128,96 |
| | | previsioni di competenza | 996.438,29 | 82.981,87 | | 1.079.420,16 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 843.893.174,37 | | | 843.893.174,37 |
| | | previsioni di competenza | 2.149.573.157,03 | 82.981,87 | | 2.149.656.138,90 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

ENTRATE 2026

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 187 ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|--|---------------|--------------------------|---|------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | | | 1.357.406,57 | | | 1.357.406,57 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | | | | |
| | | | 12.310.796,66 | 82.981,87 | | 12.393.778,53 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | | | | |
| Totale Generale delle entrate | | | | | | |
| | | residui presunti | 1.054.725.492,30 | | | 1.054.725.492,30 |
| | | previsioni di competenza | 2.149.573.157,03 | 82.981,87 | | 2.149.656.138,90 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa



AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

| <i>Codice Intervento LSV</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Cod. fonte finanz.</i> | <i>Descrizione fonte</i> | <i>Prov.</i> | <i>Natura mov.</i> | <i>Importo</i> | <i>Codice</i> | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------|
| B1 TAX | Pontili granturismo e rifacimento stazioni taxi | 93 | Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2024- quota A | PDD-1008/2025 | Impegnato | E | 177.018,13 | 29-34 |



Lavori Marittimi, Dragaggi, Trasporti acquei



Spett.le **COMUNE DI VENEZIA**

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico
ed Isole

Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia
Centro Storico ed Isole

Alla c.a. R.U.P. Dott. Arch. Roberto Megera

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Oggetto: C.I. Lavori relativi a "Manutenzione diffusa delle Stazioni Comunali Taxi"

CUP : F77F24000000001

Il sottoscritto Diego Boscolo Begio
nato a [REDACTED]
codice fiscale n [REDACTED]
in qualità di¹ Legale Rappresentante
dell'impresa F.Lli Boscolo Begio S.r.l.
con sede in Chioggia (VE)
domicilio fiscale Via G. Vianelli n. 53
domicilio digitale (art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005) PEC: info@pec.flliboscolo.com
codice fiscale / P.IVA n. 00720210277 telefono 0415316667
relativamente ai lavori in oggetto

OFFRE

il ribasso del 3,80 % sull'importo dei lavori a base di offerta, per un importo lavori pari a € 141.615,00 , a cui vanno aggiunti € 1.531,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Si segnala che la disposizione del succitato art. 41 c.14 del d. lgs. n. 36/2023 cui occorre attenersi per la composizione dell'importo su cui formulare l'offerta, prevede che il ribasso offerto debba riferirsi all'importo complessivo (dei lavori a corpo/misura), al cui interno sono compresi i

F.LLI BOSCOLO BEGIO SRL

Sede legale: via G. Vianelli, 53 30015 CHIOGGIA (VE) - Sede operativa: via San Giuliano, 4 30173 MESTRE (VE)

Tel. 041 5316667 Fax 041 2597472 P.I. – C.F. – R.I. Ve 00720210277 R.E.A. 146616 – Cap. Soc. 80.000 i.v.

www.flliboscolo.com E-mail: info@flliboscolo.com cod.dest. SUBM70N



Lavori Marittimi, Dragaggi,
Trasporti acquei



costi della manodopera che la Stazione Appaltante deve obbligatoriamente evidenziare come scorporati nella formulazione dell'importo posto a base di gara. L'indicazione dell'entità di tali costi è utile all'operatore economico per ponderare con attenzione il valore del ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato matematicamente sul totale dei lavori a corpo/misura, ricade invece sostanzialmente sulla quota di lavori al netto dei costi della manodopera.

Indica

Il costo previsto per la sicurezza interna aziendale di € 1.232,70 e per costo della manodopera propria di € 32.300,00.

Il codice del CCNL applicato ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto è: Edilizia Artigiana.

Chioggia, 27 Novembre 2024

Il Legale rappresentante dell'impresa appaltatrice
(firmato digitalmente)

F.LLI BOSCOLO BEGIO SRL

Sede legale: via G. Vianelli, 53 30015 CHIOGGIA (VE) - Sede operativa: via San Giuliano, 4 30173 MESTRE (VE)

Tel. 041 5316667 Fax 041 2597472 P.I. – C.F. – R.I. Ve 00720210277 R.E.A. 146616 – Cap. Soc. 80.000 i.v.

www.flliboscolo.com E-mail: info@flliboscolo.com cod.dest. SUBM70N

COMUNE DI VENEZIA

N. Repertorio Municipale

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DIFFUSA

5 **STAZIONI COMUNALI TAXI 2023. GARA N. _____ - C.I.
15246 - CIG: - CUP F77H22000250001**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno (.....) del mese di
....., presso la Sede Municipale di Venezia, _____.

10 Davanti a me, _____, Segretario Generale del Comune di
Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblica
amministrativa nell'interesse della stazione appaltante ai sensi dell'art.
97, comma 4, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 18
comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, si sono personalmente costituiti i

15 Signori:

a) _____ nato a _____ il _____ - C.F.:
_____, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____ corrente in _____ (INDICARE SEDE
LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA. QUALORA NON
20 COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E
DOMICILIO FISCALE)

[**OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:**
che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese tra _____ (capogruppo),
25 _____ (mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di

*imprese con mandato di rappresentanza in data___ n.___di
Repertorio___ e n.___ di Raccolta del dott.___, Notaio in ___,
iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di___, registrato a ___
il___al n.___ Serie___;], che agisce quale impresa appaltatrice in*

30 forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«appaltatore».

b) arch. Alberto Chinellato, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Venezia, che rappresenta nella sua qualità di direttore dell'Area Lavori
35 Pubblici – Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo
Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.
Codice fiscale n.: 00339370272.

40 I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica
io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare
il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di
firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente
atto.

45

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 12 dicembre
2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica,
dell'intervento C.I. 15246 denominato MANUTENZIONE DIFFUSA
STAZIONI COMUNALI TAXI 2023;

50 - che con determinazione dirigenziale a contrattare n. _____ del

_____ , è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di € 148.962,93, oneri fiscali esclusi, oggetto dell'offerta secondo il criterio di aggiudicazione di € 147.470,09 per lavori ed € 1.492,84 quali oneri per

55 la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell'operatore economico con procedura aperta e contratto da stipulare a misura, ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023;

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ , sono

60 stati approvati i verbali di gara n. ____ del _____ e sono stati aggiudicati i lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € _____ , oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta a prezzi unitari che ha determinato un ribasso pari al _____ % , sull'importo a base di gara;

65 - che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025 del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

70 **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

75 **1.** La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza

riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si
impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto,
dell'offerta economica presentata in sede di gara e sulla base dell'offerta
tecnica che vengono espressamente richiamate, ancorché qui non
80 materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed
accettare integralmente.

2. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del
subappalto. [**OVVERO** *L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato
l'intenzione di non avvalersi del subappalto*].

85

Articolo 2. Capitolato Speciale d'appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale
d'Appalto e dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e il
90 presente contratto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che
qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
95 riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni
offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro
"a corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 8 del
presente contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi
100 unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla

parte di lavoro "a misura", costituiscono i prezzi contrattuali.

3. Al personale impiegato nei lavori oggetto del presente contratto si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di cui all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto [**OVVERO** *le disposizioni del contratto collettivo nazionale individuato in sede di offerta dall'appaltatore e ritenuto idoneo dal RUP*].

**Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore,
direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

2. Si richiamano espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 e l'art. 6 del capitolato generale d'appalto, per quanto concerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione dei cantieri.

Articolo 4. Termini per l'inizio, l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 13 del Capitolato speciale d'Appalto.

[**OVVERO**, *nell'ipotesi di esecuzione anticipata del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023:*

i lavori sono iniziati prima della stipula del contratto giusto verbale di consegna dei lavori n. ___ del ___, alla luce delle seguenti ragioni: _____;

130 **2.** Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **365 (trecentosessantacinque)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14 del Capitolato speciale d'Appalto.

135 **3.** Trovano applicazione, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e programma esecutivo dei lavori, gli articoli 15, 16, 17 e 18 del Capitolato speciale d'Appalto.

Articolo 5. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a €. _____ (Euro _____) di cui:

- a) € _____ per lavori veri e propri;
140 b) € _____ quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023.

145 **Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

Revisione dei prezzi

1. La modalità di pagamento è disciplinata dall'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023 nonché dal Capo 5 del Capitolato speciale d'appalto.

150 **2.** Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Si richiama espressamente l'art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023.

3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella
155 dichiarazione dell'appaltatore in data _____.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

160 **[In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:** *Come risulta dall'atto di raggruppamento temporaneo di imprese citato in premessa, ciascuna impresa facente parte del raggruppamento provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito. L'impresa capogruppo mandataria provvederà a incassare le somme*
165 *dovute rilasciandone quietanza liberatoria].*

5. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 e l'art.33 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 7. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
170 conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 6.

175 L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante

ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante
180 avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
185 subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge sopra citata. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
190 stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti
195 equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna
200 altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti

dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge sopra citata.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2-*bis* del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso
205 la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 8. Modifiche o varianti in corso d'opera.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
210 lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
215 concordamento ai sensi del succitato articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 9. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

225 **2.** Ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023, il

certificato di regolare esecuzione è emesso, dal direttore dei lavori, entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

230 **3.** Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
235 e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

240 **1.** L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs.
245 9.4.2008, n. 81.

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in
250 particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo

decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
255 mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del d.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è
260 solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 11. Subappalto

1. I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione
265 appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, sono quelli relativi alle seguenti categorie: _____.

2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal
270 disciplinare di gara.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
275 alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e

94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 *septies* del d.l. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive
280 integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Articolo 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell’art. 119, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, è vietata all’appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.

285 **2.** È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 120, comma 12 del d.lgs. n. 36/2023, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dall’art.35 co. b del Capitolato speciale d’Appalto.

3. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di
290 cui alla L.136/2010.

Articolo 13. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa
295 in data _____ da _____, per l'importo di € _____, *[Nell'ipotesi di riduzione della garanzia ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 3 e dell'art. 106, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023: ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 richiamato dall'art. 117, comma 3 del*
300 *d.lgs. n. 36/2023, avendo l'appaltatore dichiarato in sede di gara di*

*essere microimpresa/ piccola impresa/ media impresa **OVVERO** essendo stata rilasciata all'appaltatore la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, con scadenza_____ **OVVERO** avendo l'appaltatore presentato una*
305 *fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 **OVVERO** possedendo l'appaltatore uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara*
310 *iniziali che fissano anche l'importo della riduzione].*

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma
315 8 del d.lgs. n. 36/2023.

[OVVERO, nell'ipotesi di sostituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023:

1. Si dà atto che l'appaltatore ha richiesto la sostituzione della garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di
320 avanzamento pari al 10 per cento degli stessi. Si richiama espressamente l'art. 117, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023]

Articolo 14. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto
325 riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

330 **2.** L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. _____ emessa in data _____ dalla società/dall'istituto _____, agenzia/filiale di _____, con massimale € _____ con scadenza _____.

335 **3.** L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza n. _____ emessa in data _____ da _____, con scadenza _____ e con un massimale di € _____.

340 **4.** L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle efficaci e valide. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di
345 scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 15. Penali

1. Ai sensi dell'art 126 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 19 del Capitolato
350 speciale d'Appalto, in caso di mancato rispetto del termine indicato per

l'esecuzione delle opere, *ivi compresa l'esecuzione parziale*, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel cronoprogramma dei lavori è applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €

355 _____.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie
360 temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

3. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori eventualmente sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, per un importo pari al 10 % (dieci per cento)
365 della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto.

370 **5.** L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 16. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
375 contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 s.m.i. e dal Codice di comportamento interno, da ultimo
380 modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e
385 piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con
390 la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
395 queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico
400 e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119

comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio
405 il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs.
410 n. 36/2023.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il
415 relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede,
420 in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84

425 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
430 cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la
435 responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n.
440 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla
445 stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al sopra richiamato Protocollo di legalità,

450 allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla
455 Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento
ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso,
460 ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del
codice penale.

465 **8.** La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei
confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
470 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni
supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre
1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive

475 integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n.
159/2011.

Articolo 19. Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi
dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e i termini in
480 esso previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il
mancato rispetto delle clausole del sopra richiamato Protocollo di
legalità, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche
nei casi previsti dagli artt. 22 del Capitolato speciale d'appalto, in
485 ottemperanza al disposto di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 20. Controversie

1. La definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con
competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza
arbitrale.

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel
Capitolato speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare
le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e
495 nei relativi Allegati, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale
di appalto approvato con d.m. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145,
per le parti ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81
e nel d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
07/03/2018 n. 49.

500

Articolo 22. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla
505 conclusione del presente contratto.

505

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati
510 personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o
515 dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

515

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli
520 obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

520

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma

- 525 depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto applicabile;
 - il capitolato speciale d'appalto;
 - la determinazione dirigenziale n. _____ del _____ con allegati i
- 530 verbali di gara;
- [**Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese:** *l'atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza sottoscritto in data _____ n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta, redatto dal Notaio _____ iscritto al Collegio*
- 535 *Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ in data _____ al n. _____*];
- la dichiarazione di cui all'art. 6 comma 3;
 - l'offerta tecnica;
 - le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
- 540 - l'elenco prezzi unitari;
- il prezzario della Regione Veneto anno 2023 / il prezzario comunale per Venezia Centro Storico ed Isole della Laguna anno 2023;
 - gli elaborati grafici progettuali;
 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- 545 - il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

**Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e
trattamento fiscale**

550 **1.** Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico
dell'appaltatore. Si richiama espressamente, quale parte integrante del
presente contratto, l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
555 occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/ certificato
di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la
560 registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del
565 quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo
hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa,
approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura dei
documenti allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta
570 di n. _____ fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice
dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante e
viene conservato nell'archivio digitale a cura del Settore Gare Contratti
Centrale Unica Appalti ed Economato.

575 Il Legale Rappresentante _____
Il Dirigente _____
Il Segretario Generale _____
Data _____