



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 14592) Realizzazione di due nuove rotatorie sperimentali tra la via Miranese svincolo tangenziale. Approvazione del verbale unico di Gara n. 32/2025, aggiudicazione al costituendo R.T.I. ALFA srl - F.M.S. srl e relativo impegno di spesa. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1613 del 21/07/2025

Determinazione (DD) n. 1520 del 29/07/2025

Fascicolo 2020.XI/2/1.262 "C.I. 14592 REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROTATORIE TRA LA VIA MIRANESE SVINCOLO TANGENZIALE"

Sottofascicolo 1 "C.I. 14592 REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROTATORIE TRA LA VIA MIRANESE SVINCOLO TANGENZIALE - delibere e determine"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Dittadi Francesco, in data 21/07/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 29/07/2025.



R.U.P.: Ing. Roberto Di Bussolo

PDD n. _____ del 21/07/2025

Fascicolo 2020/XI.2.1/262

Oggetto: (C.I. 14592) Realizzazione di due nuove rotatorie sperimentali tra la via Miranese svincolo tangenziale. Approvazione del verbale unico di Gara n. 32/2025, aggiudicazione al costituendo R.T.I. ALFA srl - F.M.S. srl e relativo impegno di spesa. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 e s.m.i. è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 e s.m.i. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - (PIAO) per gli anni 2025-2027, adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 257/2024 succitata e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con L. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatori in modo coordinato tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. PG 387917 del 01/08/2024 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Pianificazione e Mobilità sostenibile dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Roberto Di Bussolo;
- con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 588727 del 29/11/2024 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma Energia e Impianti, all'ing. Francesco Dittadi

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”* e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”* e s.m.i.;
- il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*, a norma dell'art.54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *“Codice di comportamento interno”*, che *“ha sostituito ogni precedente”*, nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il vigente *“Regolamento di Contabilità”* del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* s.m.i.;
- il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e s.m.i.;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;

Premesso che:

- in applicazione dell'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., il Comune di Venezia risulta assegnatario di contributo del Ministero dell'Interno dedicato al sostenimento delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di realizzazione di due nuove rotatorie tra la via Miranese e lo svincolo tangenziale, come specificato nel decreto del Ministero dell'Interno 07 dicembre 2020 di conferma di assegnazione del contributo;
- con determinazione dirigenziale n. 1245 del 23/06/2021 è stato approvato l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativamente all'opera C.I. 14592 *“Realizzazione di due nuove rotatorie tra via Miranese svincolo tangenziale”*, con una spesa complessiva di € 22.807,16=. (oneri previdenziali e fiscali compresi), finanziata con contributo dello Stato come sopra specificato;
- nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2025-2027 contenuto nella Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 77 del 19/12/2024, risulta confermata l'opera C.I.

14592 denominata "Realizzazione di due nuove rotonde sperimentali tra la via Miranese svincolo tangenziale", per l'importo complessivo di € 400.000,00=, spesa finanziata per € 371.491,05= tramite avanzo di amministrazione vincolato derivante da oneri di urbanizzazione applicato in esercizi finanziari precedenti e per € 28.508,95=. con contributo dello Stato;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 278 del 29/11/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera "Realizzazione di due nuove rotonde tra la via Miranese svincolo tangenziale" (MIT 07 D.M. 171/2019);

Visto che, ai sensi dell'art. 225 c.9 in combinato disposto con l'art. 226 c. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 36 del 31/03/2023 le cui disposizioni con relativi allegati hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, continuano ad applicarsi le norme di cui al D. Lgs. n. 50/2016 relativamente ai procedimenti già in corso a tale data, in cui è da considerarsi ricompresa l'attività di progettazione dell'opera in oggetto;

Richiamati il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;

Visto che con deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 11/06/2024 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in oggetto;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 913 del 07/05/2025 è stato approvato il progetto esecutivo;

Rilevato che il costo preventivato dell'opera così come risultante nel quadro economico allegato al progetto, ammonta a complessivi € 400.000,00.=, di cui € 310.920,33= di importo per lavori posti a base gara, così distinto:

PROGETTO ESECUTIVO

**C.I. 14592 – REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROTATORIE SPERIMENTALI
TRA LA VIA MIRANESE SVINCOLO TANGENZIALE**

QUADRO ECONOMICO

A) Importi dei lavori (o.f.e.)			
Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 302.197,79	a misura	8.722,54
a corpo	€ 0,00	a corpo	€ 0,00
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa			€ 0,00
opere mitigazione ambientale e sociale			€ 0,00
Totale importo soggetto a ribasso			€ 302.197,79
<i>di cui costi manodopera (non soggetti a ribasso)</i>			€ 56.467,39
Totale oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)			€ 8.722,54
Totale liste in economia (non soggetto a ribasso)			€ 0,00
Totale importo a base di gara		IVA(10%)	€ 31.092,03
€ 310.920,33			
B) Somme a disposizione (o.f.c.)			
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ 0,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante			€ 0,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista			€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi			€ 2.000,00
5) imprevisti			€ 12.121,73
6) accantonamento revisione prezzi art. 60			€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili			€ 0,00
8a) spese tecniche relative alla progettazione			€ 38.891,18
8b) spese tecniche art. 45 incentivi			€ 4.974,73
9) spese per attività tecnico amministrative e strum.li prog.			€ 0,00
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7			€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			€ 0,00
12) spese per pubblicità			€ 0,00
13) spese per prove lab. accertamenti e verifiche tecniche			€ 0,00
14) spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, altri			€ 0,00
15) spese per verifica interesse archeologico			€ 0,00
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)			€ 0,00
17) spese per opere artistiche			€ 0,00
Totale			€ 57.987,64
18) IVA su A) al 10%			€ 31.092,03
Totale somme a disposizione			€ 89.079,67
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 400.000,00
Quadro economico aggregato			
importo lavori (o.f.e.)			€ 310.920,33
Somme a disposizione (o.f.c.)			€ 89.079,67
Totale Q.E			€ 400.000,00

Visto che:

- con la succitata determinazione dirigenziale n. 913 del 07/05/2025 sono state approvate le modalità a contrattare per l'affidamento dei lavori per l'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17 c. 2 del d. lgs. n. 36/2023, dando mandato al Servizio Gare e Contratti del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato di procedere, mediante:
 - procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. invitando ad almeno 5 (cinque) operatori economici qualificati;
 - applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 co. 4 e dell'art. 108 co. 1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

- contratto da stipularsi a misura ai sensi dell'art. 31, co.1 e 32 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo;
- ai sensi degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, la procedura di aggiudicazione è stata gestita attraverso la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>, di seguito indicata anche semplicemente Piattaforma;

Preso atto che:

- con lettera di invito PG/2025/0301570 del 12/06/2025, sono state invitate le seguenti imprese: 1. Tes S.p.a. ; 2. Alfa S.r.l.; 3. Girardin S.r.l. ; 4. Luxman Impianti Di Gobbi Eros ; 5. SO.GE.di.CO. Srl.;
- le Ditte sono state scelte a rotazione tra quelle inserite nell'elenco redatto dall'Amministrazione Comunale di Venezia a seguito dell'avviso prot. n. 405913 del 29.08.2023, sulla base delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del giorno 27/06/2025, sono pervenute n. 3 offerte, da parte degli operatori economici: 1. Tes S.p.a.; 2. SO.GE.di.CO. Srl.; 3. costituendo RTI ALFA srl - F.M.S. srl ;
- come risulta dal verbale unico in data 27/06/2025 si è regolarmente riunita la commissione giudicatrice, il cui Presidente di gara è stato nominato dal Vice Segretario Vicario con disposizione PG/2025/330463 in data 27/06/2025;
- i componenti della Commissione di gara, nominati con disposizione del Presidente, con nota PG/2025/330469 in data 27/06/2025, nella seduta pubblica del 27/06/2025 delle ore 13:00 hanno esaminato la documentazione amministrativa che è risultata conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara;
- la Commissione di gara ha proceduto all'apertura delle offerte economiche dei partecipanti ammessi, ed ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore del costituendo R.T.I. ALFA srl - F.M.S. srl, Partita IVA: 04306390263, che ha presentato un ribasso d'asta del 5,71% per un importo offerto al netto di IVA di € 284.942,30=, al quale dovranno essere sommati gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 8.722,54=, per un importo complessivo di € 293.664,84=, con eventuale valutazione della congruità dell'offerta da parte del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 17.3 della lettera di invito;
- il Presidente della Commissione, con nota PG/2025/0333936 del 30/06/2025, ha provveduto a chiedere al Responsabile Unico del Progetto la possibilità di valutare se l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- con nota PG/2025/0340101 del 02/07/2025 il RUP, Ing. Roberto Di Bussolo, ha ritenuto non necessario procedere alla verifica di congruità dell'offerta;

Dato atto che:

- in conformità a quanto previsto dal vigente PIAO, sottosezione " 3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia, si rende necessario attestare, in sede di adozione dell'affidamento, l'avvenuta verifica della congruità dei prezzi, che ivi si attesta;
- la suddetta società ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta:
 - la dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di cause di esclusione automatica e non automatica;
 - il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato che è stato verificato ed è stato acquisito del documento unico di regolarità contributiva;

- la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale (CCNL) indicato;

Considerato che:

- antecedentemente alla sottoscrizione del contratto verrà richiesto alla suddetta società di produrre una dichiarazione sostitutiva in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 90, co. 9, e dell'Allegato XVII del d.lgs. 81/2008 nonché dell'art. 97 comma 3 *ter* del medesimo decreto, allegando il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, let. a), del sopra richiamato decreto legislativo;
- verrà verificata, sulla scorta di quanto premesso, l'idoneità tecnico-professionale dell'affidatario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 90 comma 9 e dell'Allegato XVII del d.lgs. 81/2008.

Ritenuto che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l'accertamento di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere per l'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria;

Ritenuto quindi di approvare il verbale unico di gara del 27/06/2025, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione della Gara n. 32/2025 - C.I. 14592 "REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROTATORIE SPERIMENTALI TRA LA VIA MIRANESE E LO SVINCOLO TANGENZIALE" CUP F71B19000350004 - CIG B741A58910 al costituendo RTI ALFA srl - F.M.S. srl Partita IVA: 04306390263 per un importo complessivo di € 293.664,84= (o.f.e);

Richiamato il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza" - "Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni";

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale è pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2% all'importo, al netto di IVA, di € 310.920,33= posto a base di gara e viene quantificato in € 4.974,73=;

Richiamati:

- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
- il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le disposizioni dettate dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'ing. Roberto di Bussolo, giusta nomina agli atti con PG 38468 del 22/01/2024 e che di conseguenza il RUP e il soggetto firmatario del presente atto, quale responsabile del Procedimento, coincidono e che tale circostanza non può essere ovviata in considerazione dell'importanza dell'intervento in oggetto e del ruolo di Dirigente del Settore Pianificazione e Mobilità sostenibile ricoperto dall'ing. Roberto Di Bussolo;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, che ha prodotto apposita dichiarazione Prot. Gen. n. 2025/369704 del 15/07/2025, acquisita agli atti, e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia;

Dato atto che in capo all'aggiudicatario è stato verificato positivamente, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023, il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione;

Visto che, relativamente all'importo stanziato per l'opera in oggetto pari a € 5.701,72=, con la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 19/06/2025 è stata modificata la fonte di finanziamento da contributo a carico dello Stato ad avanzo di amministrazione per investimenti da contributo provinciale applicato a bilancio 2025, in quanto non utilizzata per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva di cui al contributo del Ministero dell'Interno sopra citato, in applicazione dell'art. 1, c.51-58, L. 160/2019 e s.m.i.;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1355 del 04/07/2024 è stato approvato l'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione CRE a Netmobility S.r.l., per l'importo complessivo di € 14.591,20 (o.p.f.c.);

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	anni precedenti	2025	2026	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 22.807,16	€ 14.591,20	€ 362.601,64	€ 400.000,00
Impegnato	€ 22.807,16	€ 14.591,20	€ 0,00	

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D. Lgs. 23/06/2011, n. 118;

Vista la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 della Direzione Finanziaria (ora Area Economia e Finanza) e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestata dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, l'allegato verbale unico di gara del 27/06/2025 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di aggiudicare la Gara n. 32/2025 - C.I. 14592 "REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROTATORIE SPERIMENTALI TRA LA VIA MIRANESE E LO SVINCOLO TANGENZIALE" CUP F71B19000350004 - CIG B741A58910, al costituendo RTI ALFA srl - F.M.S. srl Partita IVA: 04306390263 per un importo complessivo di € 293.664,84= (o.f.e.);
2. di precisare che l'importo di aggiudicazione è di € 284.942,30= (o.f.e.) per un ribasso percentuale del 5,71%, a cui vanno aggiunti oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 8.722,54=, per un importo complessivo di € 293.664,84= (o.f.e.);
3. di prendere atto che, in sede di offerta, il costituendo R.T.I. aggiudicatario ha indicato che intende subappaltare tutte le lavorazioni nei limiti di Legge secondo quanto disposto dall'art. 119 del D. L.gs. n. 36/2023;
4. di impegnare la somma di € 323.031,32= (o.f.c.) a favore del costituendo RTI ALFA srl - F.M.S. srl Partita IVA: 04306390263, imputando la spesa a carico del bilancio 2025, cap./art. 27022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo di amministrazione derivante da oneri di urbanizzazione applicato in esercizi finanziari precedenti, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di impegnare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, la somma di € 4.974,73= da destinare al personale, pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2% all'importo, al netto di IVA di € 310.920,33 = posto a base di gara, a bilancio 2025, cap./art. 27022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo di amministrazione derivante da oneri di urbanizzazione applicato in esercizi finanziari precedenti che presenta la necessaria disponibilità;
6. di approvare il seguente nuovo quadro economico per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto:

AGGIUDICAZIONE
(d.lgs. n. 36/2023)
C.I. 14592 – REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROTATORIE SPERIMENTALI TRA LA VIA
MIRANESE SVINCOLO TANGENZIALE

QUADRO ECONOMICO

A) Importi dei lavori (o.f.e.) al netto del ribasso del		5,71%		
Importo esecuzione lavori			Importo attuazione PSC	
a misura	€ 284.942,30		a misura	€ 8.722,54
a corpo	€ 0,00		a corpo	€ 0,00
Aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	€ 0,00			
Opere mitigazione ambientale e sociale	€ 0,00			
Totale importo soggetto a ribasso	€ 284.942,30			
Importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 56.467,39			
Totale oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)				€ 8.722,54
Totale liste in economia (non soggetto a ribasso)				
Totale importo aggiudicazione lavori	293.664,84		IVA(10%)	€ 29.366,48
B) Somme a disposizione (o.f.c.)				
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto				€ 0,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante				€ 0,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista				€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi				€ 2.000,00
5) imprevisti				€ 12.121,73
6) accantonamento revisione prezzi art. 60				€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili				€ 0,00
8a) spese tecniche relative alla progettazione				€ 38.891,18
8b) spese tecniche art. 45 incentivi				4.974,73
9) spese per attività tecnico amministrative e strum.li prog.				€ 0,00
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7				€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				€ 0,00
12) spese per pubblicità				€ 0,00
13) spese per prove lab. accertamenti e verifiche tecniche				€ 0,00
14) spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, altri				€ 0,00
15) spese per verifica interesse archeologico				€ 0,00
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)				€ 0,00
17) spese per opere artistiche				€ 0,00
Totale				€ 57.987,64
18) IVA su A) al 10%				€ 29.366,48
Totale somme a disposizione				€ 87.354,12
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				381.018,96
C) Quadro economico aggregato				
Importo lavori (o.f.c.)				€ 323.031,32
Somme a disposizione (o.f.c.)				€ 53.012,91
Incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023				€ 4.974,73
spese art. 45 c. 6-7 d.lgs. 36/2023				€ 0,00
Ribasso	5,71%			
Importo ribasso	17.255,49	IVA(10%)		€ 1.725,55
Importo lordo ribasso				€ 18.981,04
E) Totale Q.E.				400.000,00

7. di dare atto che a seguito dell'assunzione degli impegni di cui sopra previsti dal presente atto, il cronoprogramma finanziario, risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2025	2026	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 22.807,16	€ 342.597,25	€ 34.595,59	€ 400.000,00
Impegnato	€ 22.807,16	€ 342.597,25	€ 0,00	

8. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11 - viabilità- tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

9. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nello schema di contratto, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;

10. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

11. di disporre la pubblicazione ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e dell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2023.

12. ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, dalla commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Marzio Ceselin.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

per Il Dirigente
Ing. Roberto Di Bussolo
Il Dirigente ing. Francesco Dittadi
(atto firmato digitalmente)

ALLEGATI:

1. verbale unico del 27/06/2025

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1613

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12726/2025 del 28/07/2025 - NON ESECUTIVO "(C.I. 14592) Realizzazione di due nuove rotatorie sperimentali tra la via Miranese svincolo tangenzi" "(C.I. 14592) Realizzazione di due nuove rotatorie sperimentali tra la via Miranese svincolo tangenziale. Approvazione del verbale unico di Gara n. 32/2025, aggiudicazione al costituendo R.T.I. ALFA srl - F.M.S. srl e relativo impegno di spesa. Atto da pubblicare"

autorizzazione Proposta di determina 1613/2025 del 21/07/2025
rif. prenotazione n. 300598/2021 - autorizzazione Determine 1042/2021

L'impegno di spesa numero 12726/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025	323.031,32
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	B741A58910 CUP F71B19000350004	
<i>Opera</i>	5106 - 14592/000 - realizzazione di due nuove rotatorie sperimentali tra la	
<i>Tipo Spesa</i>	via miranese svincolo tangenziale 3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	190 - 004.900 - AVANZO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	323.031,32

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2025 al 28/07/2025

Stanziamiento di bilancio	50.687.276,77 +
Impegni precedenti	21.818.060,05 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	28.869.216,72 =
Ammontare del presente impegno	323.031,32 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	28.546.185,40 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 28 luglio 2025



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12727/2025 del 28/07/2025 - NON ESECUTIVO "(C.I. 14592) Realizzazione di due nuove rotatorie sperimentali tra la via Miranese svincolo tangenzi" "(C.I. 14592) Realizzazione di due nuove rotatorie sperimentali tra la via Miranese svincolo tangenziale. Approvazione del verbale unico di Gara n. 32/2025, aggiudicazione al costituendo R.T.I. ALFA srl - F.M.S. srl e relativo impegno di spesa. Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 1613/2025 del 21/07/2025
rif. prenotazione n. 300598/2021 - autorizzazione Determine 1042/2021

L'impegno di spesa numero 12727/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025	4.974,73
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	CUP F71B19000350004	
<i>Opera</i>	5106 - 14592/000 - realizzazione di due nuove rotatorie sperimentali tra la	
<i>Tipo Spesa</i>	via miranese svincolo tangenziale	
	3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
<i>Tipo Finanz.</i>	190 - 004.900 - AVANZO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	4.974,73

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2025 al 28/07/2025

Stanziamiento di bilancio	50.687.276,77 +
Impegni precedenti	22.141.091,37 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	28.546.185,40 =
Ammontare del presente impegno	4.974,73 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	28.541.210,67 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 28 luglio 2025

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 28/07/2025 n. 328
Rif. Proposta di determina 1613/2025
SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 327 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	4.906.413,13			4.906.413,13
		previsioni di competenza	50.359.270,72	328.006,05		50.687.276,77
		previsioni di cassa	42.026.698,10			42.026.698,10
10052.05.027025201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.444.722,43		-328.006,05	1.116.716,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.420.511,38			10.420.511,38
		previsioni di competenza	122.967.609,10	328.006,05	-328.006,05	122.967.609,10
		previsioni di cassa	86.009.727,52			86.009.727,52
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	18.693.296,13			18.693.296,13
		previsioni di competenza	164.453.435,96	328.006,05	-328.006,05	164.453.435,96
		previsioni di cassa	130.430.691,29			130.430.691,29
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	45.918.227,97			45.918.227,97
		previsioni di competenza	381.235.056,21	328.006,05	-328.006,05	381.235.056,21
		previsioni di cassa	347.316.242,33			347.316.242,33
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	4.906.413,13			4.906.413,13
		previsioni di competenza	51.803.993,15	328.006,05	-328.006,05	51.803.993,15
		previsioni di cassa	42.026.698,10			42.026.698,10
Totale Generale delle uscite		residui presunti	255.449.537,19			255.449.537,19
		previsioni di competenza	2.901.034.476,08	328.006,05	-328.006,05	2.901.034.476,08
		previsioni di cassa	2.572.281.902,14			2.572.281.902,14

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 327 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
		47.630.589,69			47.630.589,69
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		135.916.514,12	328.006,05	-328.006,05	135.916.514,12
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo oneri e rischi	834.320,00			834.320,00
	Fondo contenzioso	3.150.981,18			3.150.981,18
	Vincoli derivanti da leggi	18.245.490,58			18.245.490,58
	Vincoli derivanti da trasferimenti	52.992.851,15			52.992.851,15
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	83.995,65			83.995,65
	Vincoli attribuiti dall'ente	63.120.731,63			63.120.731,63
	Parte destinata agli investimenti	3.650.499,94			3.650.499,94
	Avanzo non vincolato	20.376.549,00			20.376.549,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	599.970.056,38			599.970.056,38
	previsioni di competenza	2.901.034.476,08	328.006,05	-328.006,05	2.901.034.476,08
	previsioni di cassa	2.404.109.927,10			2.404.109.927,10

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 327 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	26.031.014,26			26.031.014,26
		previsioni di competenza	14.370.703,25	-328.006,05		14.042.697,20
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	68.161.382,75			68.161.382,75
		previsioni di competenza	33.227.157,50	-328.006,05		32.899.151,45
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	79.803.899,33			79.803.899,33
		previsioni di competenza	70.421.590,03	-328.006,05		70.093.583,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	291.150.943,72			291.150.943,72
		previsioni di competenza	191.622.230,85	-328.006,05		191.294.224,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	26.031.014,26			26.031.014,26
		previsioni di competenza	14.370.703,25	-328.006,05		14.042.697,20
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.893.174,37			843.893.174,37
		previsioni di competenza	2.190.932.402,39	-328.006,05		2.190.604.396,34
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 327 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			5.994.659,18			5.994.659,18
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			18.426.835,76		-328.006,05	18.098.829,71
Totale Generale delle entrate						
		residui presunti	1.054.712.492,30			1.054.712.492,30
		previsioni di competenza	2.190.932.402,39		-328.006,05	2.190.604.396,34
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Gara n. 32/2025 - C.I. 14592 "REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROTATORIE SPERIMENTALI TRA LA VIA MIRANESE E LO SVINCOLO TANGENZIALE" CUP F71B19000350004 – CIG B741A58910

VERBALE UNICO

Data e luogo della seduta: 27/06/2025 ore 13:00 – Comune di Venezia, presso l'ufficio del Servizio gare e contratti.

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrarre n. 913 del 07/05/2025. Procedura negoziata;

Estremi della lettera di invito: PG/2025/0301570 del 12/06/2025;

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo rispetto ai prezzi contrattuali contenuti nel Prezzario della Regione Veneto anno 2024 e nell'elenco prezzi aggiuntivi determinato, ai sensi dell'art. 50, co. 4, e dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023, mediante massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

Provvedimento di nomina del Presidente di Commissione: PG/2025/330463 in data 27/06/2025.

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: PG/2025/330469 in data 27/06/2025.

Operatori economici invitati: (n. 5): 1. Tes S.p.a. ; 2. Alfa S.r.l.; 3. Girardin S.r.l. ; 4. Luxman Impianti Di Gobbi Eros ; 5. SO.GE.di.CO. Srl.;

Offerte Pervenute due (n.3): 1. Tes S.p.a.; 2. SO.GE.di.CO. Srl.; 3.

costituendo RTI ALFA srl - F.M.S. srl

PRESENTI: nessuno.

SVOLGIMENTO

La Commissione di gara è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Dott. Michele Codemo
- 3) Commissario: Dott.ssa Ambra Donà

Funge anche da Segretaria la Dott.ssa Ambra Donà

Il Presidente fa presente che:

A seguito della determinazione a contrattare n. 913 del 07/05/2025 è stata avviata la gara n. 32/2025 - C.I. 14592 "REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROTATORIE SPERIMENTALI TRA LA VIA MIRANESE E LO SVINCOLO TANGENZIALE" CUP F71B19000350004 – CIG B741A58910.

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle Ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede, quindi, allo sblocco telematico delle offerte pervenute e all'esame della documentazione amministrativa.

La Commissione rileva che la documentazione presentata dagli operatori economici: Tes S.p.a.; SO.GE.di.CO. Srl.; costituendo RTI ALFA srl - F.M.S. srl è conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara, i concorrenti vengono quindi ammessi alla fase successiva della gara.

La Commissione procede all'operazione di valutazione delle offerte economiche, degli operatori economici dando lettura alle stesse e

quindi alla formulazione della graduatoria come segue:

Denominazione ditta	Importo offerta economica	Percentuale ribasso
ALFA SRL	284.942,30 €	5,710%
Tes Spa	295.489,00 €	2,220%
SO.GE.di.CO. Srl.	295.685,43 €	2,155%

La Commissione, ultimate le operazioni di gara, approva la graduatoria finale e propone l'aggiudicazione della gara n. 32/2025 - C.I. 14592 "REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROTATORIE SPERIMENTALI TRA LA VIA MIRANESE E LO SVINCOLO TANGENZIALE" CUP F71B19000350004 - CIG B741A58910 al costituendo RTI ALFA srl - F.M.S. srl con sede legale in Via del Lavoro 8, Asolo - 31011, Partita IVA: 04306390263 , che ha presentato un ribasso d'asta del 5,71 %, per un prezzo offerto di € 284.942,30, a cui vanno aggiunti oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 8.722,54 per un importo complessivo di € 293.664,84. Ha dichiarato propri costi della manodopera pari ad € 56.500,00 e che il costo stimato degli oneri per la sicurezza da rischio specifico aziendale ammonta ad € 5.000,00; con eventuale valutazione della congruità dell'offerta da parte del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 17.3 della lettera di invito.

Ha dichiarato, inoltre, di applicare i seguenti CCNL: F.M.S. srl: F012 e Alfa S.r.l. F015.

La commissione prende atto che il costituendo RTI ALFA srl - F.M.S. srl ha dichiarato che intende subappaltare tutte le lavorazioni nei limiti di Legge.

La seduta pubblica termina alle ore 13.50.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

F.to Dott. Michele Codemo

F.to Dott.ssa Ambra Donà

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Dott.ssa Ambra Donà