
            

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: C.I. 15513 “Opere di miglioria anche strutturale di impianti sportivi - 
riqualificazione energetica punti illuminanti dell’impianto Sportivo di Zelarino”. 
Determina di approvazione PFTE e della spesa di euro 90.277,93, con contestuale 
approvazione della modalita’ a contrattare ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c1 e 2 
dlgs n 36/23. CUP F79J21014710005.

Proposta di determinazione (PDD) n.  2000 del 15/09/2025

Determinazione (DD)       n. 1905 del 17/09/2025

Fascicolo  2025.XI/2/1.7  "Settore Viabilit¿ di Quartiere e Locale Terraferma, 
Energia e Impianti"

Sottofascicolo  4 "Servizio Impianti Venezia Centro Storico Isole - Gestione Utenze 
(MASINELLI)"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Dittadi 
Francesco, in data 16/09/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, 
in data 17/09/2025.



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Impianti Venezia Centro Storico e Isole e Gestione Utenze

Responsabile Unico del Progetto:  ing. Francesco Dittadi

PDD 2000 del 15/09/2025

Fascicolo n. 2025/XI.2.1/357

Oggetto: C.I. 15513 “Opere di miglioria anche strutturale di impianti sportivi ­ riqualificazione energetica punti 

illuminanti   dell’impianto   Sportivo  di  Zelarino”.  Determina   di  approvazione   PFTE  e   della   spesa   di   euro 

90.277,93, con contestuale approvazione della modalita’ a contrattare ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 

c1 e 2 dlgs n 36/23. CUP F79J21014710005. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• la Giunta Regionale della Regione del Veneto ha approvato la deliberazione n. 358 del 04 aprile 

2024, con oggetto: “sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianto 

sportivi – approvazione Bando anno 2024 di finanziamento per l’erogazione di contributi a supporto 

dell’attività degli enti locali (Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8, art. 11)”

• giusta nota PG 239124 del 17/05/2024 il Comune di Venezia ha presentato Istanza di partecipazione 

al suddetto  Bando per il finanziamento di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi  

Anno 2024,  con oggetto dell’intervento: “Opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi ­ 

Approvazione Bando 2024 ­ Riqualificazione Energetica Punti Illuminanti dell'impianto denominato 

C.V. Centro Sportivo Zelarino”, per una spesa ammissibile totale di € 82.439,42;

• giusta nota PG 87825 del 19/02/2025  la Regione del Veneto  ha  comunicato  lo scorrimento della 
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graduatoria del bando invitando il Comune di Venezia ad inviare apposita conferma di interesse al 

contributo per l’intervento in oggetto;

• giusta nota PG 99652 del 26/02/2025 il Comune di Venezia ha confermato l’interesse al contributo 

per l’intervento “Posizione graduatoria n° 295 ­ Descrizione Lavori: riqualificazione energetica punti 

illuminanti dell'impianto denominato C.V. Centro Sportivo Zelarino”;

• il   Comune   di   Venezia   è   risultato   assegnatario   del   finanziamento   regionale   per   un   ammontare 

dell’80% della spesa ammissibile totale di € 82.439,42, pari a € 65.951,54.=;

Viste:

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 e s.m.i. che ha approvato il  

Bilancio di previsione 2025­2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) per il triennio 2025­2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi  

di manutenzione 2025­2027;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 e s.m.i. che ha approvato il Piano  

Esecutivo   di   Gestione   (PEG)   per   gli   anni   2025­2027,   assegnando   ai   Dirigenti   l’adozione   delle 

determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l’adozione e attuazione dei provvedi­

menti di gestione connessi alle fasi dell’entrata e della spesa;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 e s.m.i. che ha approvato il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che si compone, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.  

80/2021,  di  varie  sottosezioni   tra   le  quali   la  sottosezione  “Performance”,   la  sottosezione  “Rischi 

corruttivi e trasparenza”, la sottosezione “Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del 

personale”, la sottosezione “Organizzazione del lavoro agile” e la sottosezione “Piano delle Azioni 

Positive”;

• la d.C.C. n. 7 del 13 marzo 2025 che ha approvato una variazione al bilancio di previsione per gli  

esercizi finanziari 2025­2027 dove l’opera in oggetto risulta inserita, finanziata per € 82.439,42.=, di 

cui 65.951,54.= da Contributi Regione capitale ed € 16.487,88.= da Entrate correnti. 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19 giugno 2025 che ha approvato una ulteriore 

variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025­2027, nell’ambito della quale sono 
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stati  stanziati  ulteriori   fondi  per   la   realizzazione dell’opera  in oggetto,  consistenti   in   € 7.838,51.= 

finanziati con avanzo di amministrazione per investimenti da contributo provinciale;

• la disposizione del Sindaco, PG n. 588727 del 29/11/2024, con la quale è stato attribuito l’incarico di 

Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti all’ing. Francesco 

Dittadi;

Visti:

• l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. 

in merito alle competenze dei dirigenti;

• l’art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  

delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

• il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i 

principi contabili in materia di imputazione delle spese” di cui all’allegato 4­2 del suddetto d.lgs. 23  

giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto “Sperimentazione 

della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

• il  d.lgs   14   marzo   2013,  n.   33  “Riordino   della   disciplina   riguardante   gli   obblighi   di   pubblicità,  

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.” e s.m.i.;

• l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;

• il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art. 54 del 

d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art. 2, comma 

3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a  

qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;

• la  d.G.C.   n.   314   del   10/10/2018   con   cui   è   stato   approvato   il   nuovo   testo   del   “Codice   di 

comportamento interno”, che "ha sostituito ogni precedente", come da ultimo modificato con d.G.C. 

n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al “Codice di comportamento 

interno”;

• il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21  

giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
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• la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto legge 16  

luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e s.m.i., per 

le parti ancora vigenti;

• gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare,  gli  allegati  I.2 “Attività del RUP”,  l’allegato  II.12 

“Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle  

procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”,   e l’allegato I.7 “Contenuti minimi  

del quadro esigenziale, del documento di  fattibilità delle alternative progettuali,  del documento di  

indirizzo   della   progettazione,   del   progetto   di   fattibilità   tecnica   ed   economica   e   del   progetto  

esecutivo” ;

Dato atto quindi che:

• la spesa  (o.f.c.)  per la realizzazione  dell’intervento  in oggetto (CUP  F79J21014710005),  sarà  di € 

90.277,93.= (o.f.c.).= del Bilancio 2025 cap. /art. 23022/109 “beni immobili”, cod. Gest. 016 “impianti 

sportivi”, spesa finanziata con contributi Regione capitale per € 65.951,54.=, con entrate correnti per 

€ 16.487,88.= e con avanzo di amministrazione per investimenti da contributo provinciale applicato a 

bilancio 2025  per € 7.838,51.= che presenta la necessaria disponibilità;

Visto che:

• l’intervento  di   cui   all’oggetto   deve  qualificarsi   come   lavori   di   manutenzione   straordinaria, 

conformemente a quanto disposto dall’art. 41, co. 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 36 del 2023;

• ai sensi dell’art. 41, co. 5 bis del d.lgs. n. 36/2023 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria possono essere affidati  sulla base del progetto di  fattibilità tecnico­economica  (infra 

PFTE),  costituito almeno dagli  elaborati  di  cui  all'articolo 6,  comma 8­bis dell'allegato  I.7.  e che 

l'esecuzione   dei   lavori   può   prescindere   dall'avvenuta   redazione   e   approvazione   del  Progetto 

Esecutivo;

•   il PFTE, predisposto ai sensi dell’art. 41, co. 6, e dell’allegato I.7, sezione II, del d.lgs. n. 36/2023, 

contiene   tutti   gli   elementi  e   gli   elaborati  previsti,  di   seguito   elencati,   allegati   al  presente 

provvedimento:

­Quadro economico (332026_QE_rev_ 02)

­Computo metrico estimativo (CME ZELARINO)

4



­Nuovi prezzi 1 (NP.E1 ZELARINO)

­Nuovi prezzi 2 (NP.E2 ZELARINO)

­Nuovi prezzi 3 (NP.E3 ZELARINO)

­Relazione tecnica illustrativa (Rel. Tecnica.Illustrativa Zelarino)

­Foglio delle condizioni esecutiva (Zelarino_ condizioni esecutive  LAVORI_Rev01)

­Tavola (ZELARINO­TAVOLA)

­DUVRI

• il costo preventivato dei lavori ammonta complessivamente a € 90.277,93.= (o.f.c.), come risulta dal 

quadro economico del PFTE, così distinto:

5



6



Visto   inoltre:  il   verbale   di   verifica  e   validazione  del  PFTE,   PG   n.  477165  del  15/09/2025  redatto   dal 

Responsabile   Unico   del   Progetto   (RUP)   in   contraddittorio   con   il   progettista   allegato   al   presente 

provvedimento;

Valutata quindi l’opportunità di procedere all’approvazione del PFTE dell’intervento in oggetto e di disporre 

l’avvio della procedura per la selezione dell’operatore economico a cui affidare il contratto di esecuzione dei 

lavori, onde conseguire nei tempi gli obiettivi dell’Ente;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Progetto in data 15/09/2025, con la quale, ai sensi dell'art.15, 

co. 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. e dell’art. 6, co. 2, let. g) di cui all’allegato I.2 al d.lgs. n. 36 del 2023 

s.m.i. il RUP “decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, 

il criterio di aggiudicazione da adottare”;

Ritenuto  pertanto di procedere all'approvazione del  PFTE  e di  provvedere all’affidamento dei  lavori con 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, let. a) d.lgs. . 36 del 2023 s.m.i.;

Dato atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 4 e 108, co. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 

s.m.i. le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di cui all’art. 50 lett. a e b valutando 

l’offerta   economica   presentata   nonché   l'esperienza   maturata   dalla   Ditta   nelle   lavorazioni   oggetto 

dell'affidamento, nell’ambito di una complessiva valutazione di maggior convenienza;

Dato atto che:

• ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., il contratto collettivo nazionale di lavoro (infra  

CCNL)  applicabile  al  personale  dipendente  impiegato nell’attività  oggetto dell’appalto  svolta  dall’impresa 

anche in maniera prevalente è  Metalmeccanico Artigianato, individuato in conformità a quanto indicato al 

comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. nonché dall’Allegato I.01 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i;

• resta in ogni caso consentita all’operatore economico la possibilità di indicare un diverso CCNL alla luce di 

quanto disposto dall’art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. e dall’art. 4 dell’Allegato I.01 del d.lgs. n. 36  

del 2023 s.m.i.;

• ai sensi dell’art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., inoltre, in ragione delle specifiche caratteristiche  

dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare non 

è consentito l’ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, venga 

autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).
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Richiamato l’art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 s.m.i. che prescrive l’adozione di preventiva determinazione 

a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto la sua forma e 

le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;

Dato   atto   che  la   presente   determinazione,   che   approva   il   PFTE,   si   configura   contestualmente   come 

determinazione a contrattare;

Richiamati inoltre:

• l’art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023 il quale prevede al comma 2 che, in caso di affidamento diretto, le 

stazioni  appaltanti  adottano,  con apposito  atto,   la  decisione di  contrarre   individuando “ l’oggetto,  

l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e,  

se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico­finanziaria e tecnico­professionale”;

• l’art.  50, co. 1, let.  a)  del d.lgs. n.  36  del 2023  che  prevede che  le stazioni appaltanti procedano 

all’affidamento dei contratti di  lavori mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 

150.000,00=;

• l’obbligatorietà della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006  così 

come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, che impone di fare ricorso al MEPA o 

ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi e non per i lavori e ritenuto pertanto di  

procedere all’affidamento dei lavori in oggetto senza ricorrere al portale elettronico MEPA;

• l’obbligatorietà della previsione normativa di cui agli articoli 25 e 26 del Codice  che prescrive, per 

tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 l’obbligo di  utilizzare  le 

piattaforme   di   approvvigionamento   digitale   che   hanno   compiuto   il   processo   di   certificazione 

delineato  dalle   “Regole   tecniche  di  AGID”   (provvedimento  AGID  n.  137/2023)  e  dallo   “Schema 

operativo”;

• l’art.  41  co.  13  del  d.lgs.  n.  36/2023,  secondo il quale, “per i contratti relativi a lavori, il costo dei  

prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla  

data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province  

autonome o adottati,  dalle stazioni  appaltanti  e dagli  enti  concedenti  che,  in base alla natura e  

all’oggetto dell’appalto, sono autorizzati a non applicare quelli  regionali.  I criteri di formazione ed  

aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell’allegato I.14”;
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• la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 

68 del 30 maggio 2025) avente ad oggetto “Approvazione dell'aggiornamento annuale del prezzario 

regionale  delle opere pubbliche anno 2025.  Art.  41,  comma 13, del  D. Lgs n.  36/2023,  art.  12,  

comma 2, della L.R. 27/2003” e, in particolare, l’Allegato A – Relazione illustrativa, approvato con la 

suddetta   deliberazione,   ove   viene   specificato  che   “la   principale   novità   del   prezzario   regionale, 

aggiornamento 2025, riguarda l’inserimento del prezzario del Comune di Venezia Centro Storico e 

Isole della laguna”;

• l’elenco prezzi unitari del progetto risulta composto da prezzi desunti dal Prezzario regionale 2025 

approvato con la d.G.R. succitata;

Dato   atto   che,   in   conformità   a   quanto   previsto   dal  vigente  PIAO,   sottosezione   “Rischi   corruttivi   e 

trasparenza”,  del Comune di Venezia, si rende necessario attestare, in sede di adozione dell’affidamento, 

l’avvenuta verifica della congruità dei prezzi, come risultante dal verbale di verifica e validazione redatto ai 

sensi dell’art. 42 e dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

Richiamato  il  Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025­2027  della Città di Venezia e, in 

particolare,  l’allegato 1  della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” che alla voce “Misure comuni a  

tutte le Aree/Direzioni” richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre “dell’avvenuto  

rispetto   delle   disposizioni   previste  dal   Codice   dei   contratti   pubblici  in   materia   di   divieto   di   artificioso  

frazionamento dell’importo del contratto”  e quelle “in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali  

ragioni   (anche  connesse  alla   specifica  natura  dell’oggetto  dell’affidamento)  per  cui   non  si  procede  alla  

suddivisione in lotti;

Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell’importo del contratto, ai sensi 

dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;

Dato atto del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in 

lotti,   considerata   in   particolare   la   natura   unica   dell’intervento,   che   non   consente   di   ipotizzare   un 

frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici esistono evidenti ragioni per ritenerlo come 

un unicum, considerata in particolare la natura dell’intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento 

delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici;

Considerato che:

• l’importo complessivo per le lavorazioni succitate ammonta presuntivamente ad € 90.277,93.= oneri 
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fiscali compresi, IVA 22%;

• la  succitata  spesa   di  €  90.277,93.=  (o.f.c.)  può   trovare   copertura   nel  Bilancio  2025   cap./art. 

23022/109 “beni immobili”, cod. Gest. 016 “impianti sportivi”, spesa finanziata con contributi Regione 

capitale per € 65.951,54.=, con entrate correnti per € 16.487,88.= e con avanzo di amministrazione 

per investimenti da contributo provinciale applicato a bilancio 2025  per € 7.838,51.= che presenta la 

necessaria disponibilità;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare la spesa complessiva di 90.277,93.= (o.f.c.);

Dato atto che

• la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta  dall’ing. Francesco Dittadi,  in qualità di 

Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti;

• la coincidenza dei ruoli di Responsabile Unico del Progetto e di Dirigente firmatario del presente atto 

non può essere ovviata, in particolare alla luce di quanto disposto all’art. 4 dell’allegato I.2 al d.lgs. n. 

36   del  2023   s.m.i.,   qualifiche   e   competenze   particolari   (sia   temporali   sia   di   importo   vincolato) 

acquisite  e  maturate  nel  corso del   tempo grazie  a pregresse esperienze nell’Amministrazione e 

nell’ambito dei lavori pubblici;

Vista la dichiarazione del RUP, ing. Francesco Dittadi, acquisita agli atti con PG 431018 del 20/08/2025, nella 

quale viene attestata l’assenza di conflitto di interessi con l’affidamento in oggetto;

Dato atto  che  il  Dirigente Responsabile  del  budget  di   spesa  non  è   in  conflitto  di   interessi  e  che  non 

sussistono segnalazioni di conflitto di  interesse in capo al Responsabile del procedimento,   e in capo ad 

ulteriore personale dell’Ufficio così come previsto dall'art. 6­bis della  legge n. 241 del  1990, dall’art. 6 del 

d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art.  16, comma 1 e 2, del d.lgs.  36  del 2023  e s.m.i. e dal dal  vigente PIAO ­ 

sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, del Comune di Venezia;

Richiamati 

• i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, 

n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle  

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,  
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n. 42”;

• gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 2010 e 

s.m.i.;

• il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con  d.G.C. n. 34 del 15 

giugno 2016;

• gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;

• l’art. 153, comma 5, del d.lgs, n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N 4 – impianti  

specifici   –   tipologia   2   –   manutenzione   straordinaria   su  impianto   specifico   già  esistente”,   associando 

all’impegno il codice di classificazione 042 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15513 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario 2025 Totale Quadro Economico

Stanziato € 90.277,93 € 90.277,93

Impegnato € 0,00

Dato atto che:

• l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

• in considerazione di quanto disposto nella nota PG n. 521135 del 09 novembre 2016 del  Dirigente 

del   Settore   Bilancio   e   Contabilità   Finanziaria  (ora  Area   Economia   e   Finanza),   il   rispetto   della 

previsione di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore 

dell'Area Economia e  Finanza con  l'apposizione del  parere  di   regolarità  contabile  e  del  visto di 

copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA
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1. Di approvare il progetto di fattibilità tecnico­economica relativo al C.I. 15513 “Opere di miglioria anche 

strutturale di impianti sportivi ­  riqualificazione energetica punti illuminanti dell’impianto Sportivo  di 

Zelarino”,  composto   dagli   elaborati   progettuali   indicati   in   premessa   e   allegati   al   presente 

provvedimento;

2. di approvare la spesa complessiva di € 90.277,93.= (o.f.c.) relativa alla realizzazione dell’intervento 

in oggetto così come specificato nel Quadro Economico di progetto riportato in premessa;

3. di approvare le modalità di affidamento dell’operatore economico mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 50, co. 1, let. a) d.lgs. n. 36 del 2023 con contratto da stipularsi a corpo, ai sensi  

dell’art.   31,co.  1  e  32 dell’allegato   I.7  al   d.lgs.  n.  36  del  2023  s.m.i.   sulla  base  degli  elaborati 

progettuali  di   fattibilità   tecnico­economica,   valutando   l’offerta   economica   presentata   nonché 

l'esperienza   maturata   dalla   Ditta   nelle   attività   oggetto   dell'affidamento,   nell’ambito   di   una 

complessiva valutazione di maggior convenienza;

4. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi 

dell’art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n.  

36 secondo le modalità indicate in premessa;

5. di confermare il cronoprogramma finanziario dell'intervento CI 15513 riportato in premessa;

6. di  dare  atto  che  non   risultano  conflitti  di   interesse   in  capo  al   firmatario  dell’atto  e   l’assenza  di  

segnalazioni  di  conflitto  di   interessi   in  capo  al   responsabile  del  procedimento e  al   responsabile 

dell’istruttoria a norma del vigente PIAO citato in premessa;

7. di incaricare l’Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza 

ed   al   correlato   Fondo   pluriennale   vincolato   qualora   necessarie  per   dare   copertura   al   presente 

impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

8. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 viene 

attestato   dal   Responsabile   del   Servizio   Finanziario   con   l'apposizione   del   parere   di   regolarità 

contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione, secondo quanto disposto 

con circolare della Direzione Finanziaria prot. 521135 del 09.11.2016;
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9. Di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N 4 – 

impianti  specifici  –  tipologia 2 – manutenzione straordinaria su  impianto specifico già  esistente”, 

associando all’impegno il codice di classificazione 042 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

10. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del 

d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.

ing. Francesco Dittadi

atto firmato digitalmente (*)

Allegati: 

• Progetto di fattibilità tecnico­economica, composto dai seguenti elaborati:

­Condizioni esecutive (Zelarino_ condizioni esecutive LAVORI_Rev01)

­Quadro economico (332026_QE_rev_ 02)

­Computo metrico estimativo (CME ZELARINO)

­Nuovi prezzi 1 (NP.E1 ZELARINO)

­Nuovi prezzi 2 (NP.E2 ZELARINO)

­Nuovi prezzi 3 (NP.E3 ZELARINO)

­Relazione tecnica illustrativa (Rel. Tecnica.Illustrativa Zelarino)

­Foglio delle condizioni esecutiva (Zelarino_ condizioni esecutive  LAVORI_Rev01)

­Tavola (ZELARINO­TAVOLA)

­ DUVRI
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2025 / 2000

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



Prenotato Impegnato
0,0006012.02.023022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi
CIG

Resp. servizio SPORT

Opera 11382 - 15513/000 - opere di miglioria, anche strutturale, di impianti
sportivi - Riqualificazione energetica punti illuminanti dell'impianto
sportivo di Zelarino

Tipo Spesa

3649 - TOTN - Valore Totale OGP N
Tipo Finanz. 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

F79J21014710005CUP

16.487,88

0,00Totale:

La prenotazione di spesa numero 14443/2025 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 14443/2025 del 17/09/2025 "C.I. 15513 “Opere di miglioria anche strutturale di
impianti sportivi riqualificazione energetica pu"

autorizzazione Proposta di determina 2000/2025 del 05/09/2025

16.487,88
16.487,88

Disponibilità:

06012.02.023022109 a competenza 2025
Variazione della
presente prenot.

Var. impegni della
presente prenot.

Disponibilità finaleTot. impegni della
presente prenot.

Disponibilità della
presente prenot.

Totale della
presente prenot.Data di bilancio

Disponibilità iniziale
di bilancio

17/09/2025 3.595.283,85 16.487,88 16.487,880,00 3.578.795,970,0016.487,88

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 17 settembre 2025



Prenotato Impegnato
0,0006012.02.023022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi
CIG

Resp. servizio SPORT

Opera 11382 - 15513/000 - opere di miglioria, anche strutturale, di impianti
sportivi - Riqualificazione energetica punti illuminanti dell'impianto
sportivo di Zelarino

Tipo Spesa

3649 - TOTN - Valore Totale OGP N
Tipo Finanz. 1404 - 080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP

F79J21014710005CUP

65.951,54

0,00Totale:

La prenotazione di spesa numero 14444/2025 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 14444/2025 del 17/09/2025 "C.I. 15513 “Opere di miglioria anche strutturale di
impianti sportivi riqualificazione energetica pu"

autorizzazione Proposta di determina 2000/2025 del 15/09/2025

65.951,54
65.951,54

Disponibilità:

06012.02.023022109 a competenza 2025
Variazione della
presente prenot.

Var. impegni della
presente prenot.

Disponibilità finaleTot. impegni della
presente prenot.

Disponibilità della
presente prenot.

Totale della
presente prenot.Data di bilancio

Disponibilità iniziale
di bilancio

17/09/2025 3.644.747,51 65.951,54 65.951,540,00 3.578.795,970,0065.951,54

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 17 settembre 2025



Prenotato Impegnato
0,0006012.02.023022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi
CIG

Resp. servizio SPORT

Opera 11382 - 15513/000 - opere di miglioria, anche strutturale, di impianti
sportivi - Riqualificazione energetica punti illuminanti dell'impianto
sportivo di Zelarino

Tipo Spesa

3649 - TOTN - Valore Totale OGP N
Tipo Finanz. 1407 - 063.901 - AVANZO DA CONTRIBUTO DALLA CITTA'

METROPOLITANA - ECAP

F79J21014710005CUP

7.838,51

0,00Totale:

La prenotazione di spesa numero 14445/2025 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 14445/2025 del 17/09/2025 "C.I. 15513 “Opere di miglioria anche strutturale di
impianti sportivi riqualificazione energetica pu"

autorizzazione Proposta di determina 2000/2025 del 15/09/2025

7.838,51
7.838,51

Disponibilità:

06012.02.023022109 a competenza 2025
Variazione della
presente prenot.

Var. impegni della
presente prenot.

Disponibilità finaleTot. impegni della
presente prenot.

Disponibilità della
presente prenot.

Totale della
presente prenot.Data di bilancio

Disponibilità iniziale
di bilancio

17/09/2025 3.586.634,48 7.838,51 7.838,510,00 3.578.795,970,007.838,51

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 17 settembre 2025



A) importi dei lavori (ofe)

Importo esecuzione lavori

a misura

a corpo € 65.288,21 € 52.230,57 € 13.057,64

aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa

opere mitigazione ambientale e sociale

Totale importo € 65.288,21 € 52.230,57 € 13.057,64

importo costi manodopera (non soggetti a ribasso) € 2.666,73

Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.285,09 € 1.828,07 457,018

Totale importo soggetto a ribasso € 65.288,21 € 52.230,57 € 13.057,64

Totale importo a base di gara € 67.573,30 € 54.058,64 € 13.514,66

B) Somme a disposizione (ofc)

2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante

3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista

4) allacciamenti ai pubblici servizi

5) imprevisti € 6.757,33

6) accantonamento revisione prezzi art. 60

7) acquisizione aree o immobili 

8b) spese tecniche incentivi art. 45 € 1.081,17

9)spese per attività tecnico amministrative

10)  spese di cui all’art. 45 c. 6-7

11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

12) spese per pubblicità 

13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche

14)spese per collaudo tecnico amministrativo

15)spese per verifica interesse archeologico

16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)

17) spese per opere artistiche

18) IVA su A) al 22% € 14.866,13 € 11.892,90 € 2.973,23

0

Totale somme a disposizione € 14.866,13 € 11.892,90 € 2.973,23 € 7.838,50

TOTALE COMPLESSIVO  (A+B) € 82.439,42 € 65.951,54 € 16.487,88 € 7.838,50

D) quadro economico aggregato

importo lavori (o.f.e.) € 67.573,30

Somme a disposizione (o.f.c.) € 22.704,63

E) Totale QE € 90.277,93

Riqualificazione Energetica Punti Illuminanti dell'impianto denominato 
“332026 - C.V. Centro Sportivo Zelarino”

QUADRO ECONOMICO

SPESA AMMISSIBILE BANDO 
(80%) 

SPESA AMMISSIBILE 
AMMINISTRAZIONE (20%) 

ALTRE SPESE A CARICO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

1) lavori in aaministrazione diretta previsti in progetto ma 
esclusi dall’appalto

8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

prog. EPU DESCRIZIONE um Q.TA'  TOTALE 

IMPIANTO ILLUMINAZIONE SPORTIVA

332026 - C.V. Centro Sportivo Zelarino

NP.E19

CENTRALE n° 16 € 4.002,00  €       64.032,00 

NP.E22 n° 16 € 59,00  €            944,00 

NP.E23 n° 1 € 312,21  €            312,21 

Totale impianto 332026 - C.V. Centro Sportivo Zelarino  €       65.288,21 

PREZZO 
UNITARIO

NP 19 PROIETTORE 1350W DSC OTTICA A25 Fornitura e posa in opera di apparecchio di 
illuminazione costituito da 648 LED (Lighting Emitting Diode) ad alta efficienza di potenza 1350w, 
temperatura CCT4000k ,realizzato in lega di alluminio pressofuso ADC 12 per una migliore dissipazione 
del calore,  progettato con "sistema alettato"su tutti i lati e il retro dei moduli-lampada per un 
migliore,,,,,,Tipo DO.GE. TECH TC71LG135040A25STCDSC o equivalente,,,,,,,,,,,Tipo DO.GE. TECH 
TC71LG135040A25STCDSC o equivalente

Fornitura di manodopera per lo smontaggio di proiettori esistenti fino a quota 25m con uso di 
attrezzatura idonea per raggiungere ed operare in sicurezza sulla struttura. Scollegamento 
elettrico da linea esistente, smontaggio di proiettore, trasporto a terra e deposito in luogo 
designato dalla DL. Comprensivo di costi accessori, noleggio di attrezzature specifiche, 
attrezzature di sicurezza necessarie per eseguire il lavoro e conferimento a discarica autorizzata 
e/o ad impianto recupero di materiali.

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per la misura dell'energia elettrica trifase/trifase con 
neutro, modulare ad inserzione diretta o con TA 5A dedicati. Dotato di 2 uscite statiche, 
programmabili, multimisura. Possibilità di trasmissione di dati registrati tramite protocollo 
Modbus/Ethernet; espandibilità per ulteriori uscite.
Comprensivo di collegamenti elettrici, cablaggio all'interno del quadro predisposto, modifiche al 
cablaggio del quadro e per la sistemazione del componente, accessori di collegamento e 
minuterie. Settaggio e programmazione necessaria, istruzione del funzionamento al personale 
addetto alla manutenzione. Fornito in opera completo perfettamente funzionante.
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FOGLIO DELLE CONDIZIONI   ESECUTIVE     

OGGETTO:  C.I.  15513- Opere  di  miglioria  anche  strutturale  di  impianti  sportivi  -
riqualificazione energetica punti illuminanti dell’impianto Sportivo di Zelarino” - Affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. s.m.i. s.m.i. s.m.i. dei
lavori. CUP: F79J21014710005. – CIG: ..…..………….

ART.1 - OGGETTO ED IMPORTO DEI LAVORI
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori Riqualificazione Energetica Punti Illuminanti
dell'impianto  denominato  Centro  Sportivo  Zelarino.  In  particolare  le  lavorazioni  richieste
constano nelle seguenti prestazioni:
I lavori consisteranno nella sostituizone dei proiettori e corpi illuminanti esistenti per illuminare
il  campo  da  gioco  e  le  attrezzature  connesse,  con  apparecchiature  elettriche  di  ultima
generazione in grado di garantire i livelli luminosi richiesti in ambito sportivo con un impegno
inferiore in termini energetici rispetto agli attuali apparecchi.

2. L'importo dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori sopra descritti verrà quantificato, in
base ad una stima sommaria mediante:
l’applicazione  del  Prezzario  della  Regione  Veneto  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta
Regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30 maggio 2025), secondo
i criteri ivi stabiliti,  e fatta salva l’ipotesi di assenza di specifiche voci di prezzo nel vigente
Prezzario,  per  le  quali  si  è  proceduto  alla  determinazione  delle  stesse  mediante  ricorso  a
prezzari  delle  regioni  limitrofe  ovvero  ad  elaborazione  di  prezzi ad  hoc, in  coerenza  alle
disposizioni di legge, come riportato di seguito:
A) importo lavori a copro € 65.288,21.=
B) Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso) € 0,00.=
C) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.285,09.=
D) costi della mandodopera (non soggetti a ribasso) € 2.666,73.=

L’importo a base di gara, che comprende i costi della manodopera, è pari ad € 67.573,30.=

Importo (A+B+C) al lordo del ribasso € 67.573,30= (o.f.e.).

CPV 50232000-0 - Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha
stimato pari ad € 2.666,73.=

Si segnala che    la disposizione del succitato art. 41 c.14 del d. lgs. n. 36/2023 cui occorre  
attenersi per la composizione dell’importo su cui formulare l’offerta, prevede che il  ribasso
offerto debba riferirsi all’importo complessivo (dei lavori a corpo/misura), al cui interno sono
compresi  i  costi  della  manodopera  che  la  Stazione  Appaltante  deve  obbligatoriamente
evidenziare come scorporati nella formulazione dell’importo posto a base di gara. L’indicazione
dell’entità di tali costi è utile all’operatore economico per ponderare con attenzione il valore del
ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato matematicamente sul totale dei lavori a
corpo/misura,  ricade  invece  sostanzialmente  sulla  quota  di  lavori  al  netto  dei  costi  della
manodopera.     
Lo sconto così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali.
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ART. 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE
1. L'operatore economico dichiara di  essere disponibile  a dare avvio  alle  lavorazioni  in  via
d'urgenza, immediatamente dopo  l'approvazione  della  determina  di  affidamento  dei
lavori.

ART. 3 - TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo programmato per l’espletamento dei lavori è pari a 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi a far data dal verbale di inizio lavori.

ART. 4 – PAGAMENTI
1. I pagamenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 1 avverranno per il 100% al
completamento delle lavorazioni.
2.  Il  pagamento  dei  corrispettivi  sarà  corrisposto  mediante  disposizione  di  pagamento  del
Dirigente  competente,  entro  giorni  30  (trenta)  dalla  successiva  presentazione  di  fattura
elettronica  debitamente  liquidata  dal  Dirigente  del  Settore  Viabilità  di  Quartiere  e  Locale
Terraferma, Energia e Impianti dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.
3. Ai sensi dell’art. 125 del Codice, è riconosciuta un’anticipazione del del prezzo, pari al 20%
(venti  per  cento)  dell’importo  contrattuale.  Tale  anticipazione  verrà  corrisposta,  previa
richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo
art. 125 del medesimo Decreto.

ART. 5 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti
alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore, in particolare, si  impegna a trasmettere alla
stazione appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all’atto di
cottimo  in  oggetto,  gli  estremi  del/i  conto/i,  nonché  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle
persone  delegate  alle  operazioni  sullo/gli  stesso/i.  L’Appaltatore  si  impegna,  inoltre,  a
comunicare  alla  stazione  appaltante  ogni  vicenda  modificativa  che  riguardi  il  conto  in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l’operatore economico non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari  di  cui  al  punto  precedente,  la  stazione  appaltante  avrà  facoltà  di  risolvere
immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a
mezzo  pec  all'indirizzo  <dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it>  ovvero  di  raccomandata
A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3.  L’appaltatore si  obbliga,  inoltre,  ad  introdurre,  a  pena  di  nullità  assoluta,  nei  contratti
sottoscritti  con  i  subcontraenti  un’apposita  clausola  con  cui  essi  assumono  gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L’appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei
contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
5.  L’appaltatore si  impegna a far  sì  che,  nelle  fatture o documenti  equipollenti  emessi  nei
confronti dell’Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma
1 del presente articolo. L’appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al
comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali
successive modifiche.
6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2bis del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge
n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il
Codice Identificativo di Gara (CIG).
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7. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento
della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità
finanziaria.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO - PREMIO DI ACCELLERAZIONE
1. In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni succitate, rispetto al termine definito al
precedente art. 3, verrà applicata una penale del UNO PER MILLE dell'importo contrattuale per
ogni giorno di ritardo.
2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 90 (novanta), l'Amministrazione senza obbligo di
costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che
l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e
oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia
effettivamente utilizzabile.

ART. 6 bis - CLAUSOLE SOCIALI
1. L’appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore ai 51 è
tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione
allo  stato  di  assunzioni,  della  formazione,  della  promozione  professionale,  dei  livelli,  dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa
integrazione  guadagni,  dei  licenziamenti,  dei  prepensionamenti  e  pensionamenti,  della
retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
2.  Entro  il  medesimo  termine,  l’appaltatore  che  occupa  un  numero  di  dipendenti  pari  o
superiore  a  15 e  inferiore  ai  51  trasmette  alla  stazione appaltante  la  certificazione di  cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli
obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro
carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione
di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché degli obblighi
assunti in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 6 dell'Allegato II.3 alCodice
dei Contratti,  si applica una penale pari allo 0,6 per mille dell’importo del contratto.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI
1.  In  caso  di  aggiudicazione,  l'esecuzione  dell'appalto non  potrà  essere  ceduta,  neppure
parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che
viene espressamente  accettata  dall’operatore economico con la  presentazione della  propria
offerta e con la sottoscrizione del presente foglio condizioni per accettazione.

ART. 7-  BIS     -   SUBAPPALTO  
1. Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, è consentito, previa autorizzazione da
parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle lavorazioni affidate, nei limiti di cui
all’art. 119 del Codice.
2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti lavorazioni, come da dichiarazione
rilasciata dall’Affidatario in sede di offerta ai sensi dell’art. 119 comma 4 let. c) del codice dei
contratti pubblici.
3.  Il  subappaltatore  risponde  in  solido  con  l’Affidatario  della  corretta  esecuzione  delle
lavorazioni  oggetto  dell’appalto,  garantendo  il  rispetto  dei  medesimi  standard  qualitativi
previsti dal contratto principale.
3-bis. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di
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cui  all’art.  1,  co.  53,  della  l.  n.  190/2012,  non  è  consentito  l’ulteriore  subappalto  delle
lavorazioni delle quali, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, venga autorizzato il subappalto
(c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell’art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.
4. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 119 comma 2
del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione
dell'appalto, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l’importo del compenso
di cui ai successivi articoli.
5. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.
6. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all’art.
27 del  d.lgs.  n. 81 del  2008 s.m.i.,  rilasciata dall’Ispettorato nazionale del  lavoro,  con un
punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA in
una delle categorie di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore
alla III.

ART. 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA -   PROTOCOLLO DI LEGALITÀ  
1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all’art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.
2. Il  presente contratto è risolto  di  diritto  ai  sensi  dell’art.  1456 del  codice civile  qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le
informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
3.  In  tal  caso  sarà  applicata  a  carico  dell’appaltatore,  una  penale  a  titolo  di  liquidazione
forfettaria dei danni nella misura del 10% dell’importo del contratto, salvo il maggior danno.
4. L’appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere
costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo
del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al
potere  di  accesso  di  cui  all’art.  93  del  d.lgs. n.  159/2011.  Il  rapporto  di  cantiere  dovrà
contenere tutti gli elementi elencati nell’allegato C al “Protocollo di legalità” sottoscritto in data
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI
Veneto allegato ai documenti di gara.
5. L’appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per
il successivo inoltro alla Prefettura - l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli
assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo
di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’allegato 1,
lettera A) al “Protocollo di legalità” sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le
Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.
6. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo
alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai  sensi  dell'art.  1456 del codice civile,  ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio
a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.
8. La stazione appaltante si  impegna ad avvalersi  della clausola risolutiva espressa, di  cui
all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la
compagine  sociale,  o  dei  dirigenti  dell'impresa,  sia  stata  disposta  misura  cautelare  o  sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,
319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353
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c.p., 353 bis c.p..
9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui
all’art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726
e successive integrazioni per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.

ART. 9 – RISERVA DI RECESSO
1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di
non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell’incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai
sensi dell’art.  123 del D.Lgs  31 Marzo 2023 n. 36 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e
reclamo da parte dell'Appaltatore.

ART. 10 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI
1.  L’Appaltatore si  impegna a  presentare  almeno dieci  giorni  prima dell’avvio dei  lavori,  e
comunque prima della stipula del contratto mediante invio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in apposito scambio di lettere in conformità a quanto disposto dall’art.
18 del d.lgs. n. 36/2023, la polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti,  verificatisi  nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori.  L’importo  della  somma  da
assicurare non potrà essere inferiore all'importo del contratto stesso. La polizza dovrà inoltre
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel
corso  dell'esecuzione  dei  lavori  il  cui  massimale  è  pari  al  cinque  per  cento  della  somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori (o data anteriore) e
cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Per quanto ivi non disciplinato, trova applicazione quanto disposto dall’art.
117, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023 e ogni ulteriore disposizione di legge rilevante in materia. 
L'Appaltatore si impegna in ogni caso fin d’ora a presentare allo scadere attestazione di rinnovo
ovvero nuova polizza assicurativa con massimali conformi a quelli prescritti dalla legge ovvero
dal presente foglio condizioni.

ART. 10   bis   –   GARANZIA DEFINITIVA  
1.  L'appaltatore è esentato dal  presentare apposita garanzia definitiva ai  sensi  dell'art.  53
comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione della circostanza che l’importo contrattuale
è contenuto (inferiore alla soglia limite per procedere ai cc.dd. “affidamenti diretti”).

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
1.  L’Appaltatore,  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  foglio  condizioni
esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16
aprile  2013,  n.  62 (Codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici),  ai  sensi  dell’art.  2,
comma 3 dello citato decreto e dal Codice di comportamento interno approvato, sostituendo
ogni precedente, con deliberazione di Giunta comunale (d.G.C.)  n. 314 del 10/10/2018 e da
ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.
2. A tal fine si dà atto che, in adempimento dell’art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e
s.m.i., la Stazione Appaltante ha trasmesso gli artt. 54 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento interno del
Comune di Venezia vigente. L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
3. Si dà atto che la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, e s.m.i., e
alle ulteriori norme sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.
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4. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il
fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1.  Le  Parti  danno  atto  che, in  attuazione  degli  obblighi  discendenti  dal  Regolamento  UE
2016/679, è stata fornita l’informativa per i dati personali trattati nell’ambito del procedimento
di  affidamento  per  gli  adempimenti  strettamente connessi  alla  gestione dello  stesso e alla
conclusione del presente rapporto contrattuale.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai
fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali,
in  particolare,  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  normati  dall'art.  5  del  Regolamento  Ue
2016/679,  dei  diritti  dell'interessato  disciplinati  nel  Capo  III  dello  stesso  Regolamento,
garantendo l’adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o
perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o
illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento
delle relative attività.
3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per
la  gestione  del  contratto  e  l’esecuzione  economica  ed  amministrativa  dello  stesso,  per
l’adempimento degli  obblighi  legali  ad  esso connessi,  ivi  inclusi  gli  obblighi  di  pubblicità  e
trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL'A  PPALTATORE  
1. L’Appaltatore si impegna nello svolgimento dei lavori al rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
31.03.2023 n. 36 e dei relativi allegati, e ne assume le relative responsabilità.
2.  L’Appaltatore  è  responsabile  per  i  danni  subiti  dall’Amministrazione  Comunale  in
conseguenza di errori od omissioni nell’espletamento dell’incarico. La responsabilità si estende
anche ai costi di ripetizione ed ai maggiori oneri che l’Amministrazione dovesse sopportare.
3. L'Appaltatore, in caso di affidamento, è obbligato ad applicare integralmente verso i propri
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato
i  relativi  versamenti  contributivi.  IL  CCNL  da  applicare  è  METALMECCANICO
ARTIGIANATO Codice CNEL CO30.
In caso di affidamento dei lavori e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, ove ne ricorrano i
presupposti,  l’operatore economico  deve predisporre il  piano sostitutivo di  attuazione della
sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In caso di affidamento, l’appaltatore sarà tenuto a sollevare l'Amministrazione Comunale da
ogni  e  qualsiasi  responsabilità in  ordine a  deperimento,  deterioramento,  sottrazione anche
dolosa di  beni  materiali,  attrezzature e quant’altro di sua proprietà e/o di  terzi  comunque
giacente  in cantiere e/o nei  locali  che  l'Amministrazione Comunale dovesse  eventualmente
mettere  a  disposizione.  Inoltre,  l’operatore  economico,  qualora  la  SA  proceda  con
l’affidamento,  assumerà  ogni  e  più  ampia  responsabilità,  sollevando  l'Amministrazione
Comunale,  per  tutti  gli  eventuali  danni  che,  con  l'esecuzione  del  presente  contratto,
l'appaltaore e/o i suoi dipendenti e/o incaricati potessero arrecare alle opere eseguite per conto
dell'Amministrazione Comunale e/o alle cose dell'Amministrazione Comunale o ad eventuali
altre ditte comunque presente in cantiere o a proprietà contigue, nonché ogni responsabilità
derivante da perdite di mezzi d'opera, materiali ed attrezzature. A tal fine si rimanda alla parte
relativa agli obblighi assicurativi.
4.  I  lavori  dovranno  essere  eseguiti  come  da  indicazione  della  Direzione  lavori.  Qualora
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l'Impresa non dovesse eseguire i lavori e le opere affidatele con le modalità e le caratteristiche
previste dal rapporto contrattuale e secondo le indicazioni della D.L., oppure le esegua con
ritardo  tale  da  arrecare  pregiudizio  alla  programmata  esecuzione  dell'appalto  da  parte
dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, previa contestazione scritta dell'inadempienza e
intimidazione a rimediare entro un termine perentorio, potrà trascorso inutilmente il termine
sopraccitato, dichiarare risolto  il  rapporto contrattuale per  fatto e colpa dell'Impresa,  fatte
salve  le  penalità  previste  dal  presente  contratto  ed  il  risarcimento  del  maggior  danno  in
conformità a quanto previsto dalla  normativa vigente.  L’Appaltatore sarà sempre tenuto al
risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.  Oltre  alle  ipotesi  espressamente  previste  dalla  legge  e  dal  presente  foglio  condizioni
esecutive,  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il  presente contratto  nel  caso  di
perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata
con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni
prodotti. 

ART.15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la
definizione delle controversie avvenga secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023, ove
ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni
da  parte  dell’appaltatore  cessi  la  materia  del  contendere.  Ove  non  si  proceda  all’accordo
bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con
competenza  per  il  Foro  di  Venezia,  restando esclusa  la  competenza arbitrale,  e  salvo  che
ricorrano i presupposti di cui all’art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a., in combinato disposto con l'art.
47, comma 1, lettera i), del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice protezione civile), e s.m.i.,
relativo  alla  competenza funzionale  inderogabile  del  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio, sede di Roma.

ART. 16 - CLAUSOLA C.D. DI   PANTOUFLAGE  
1. In ottemperanza all’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è
subordinato alla condizione soggettiva per l’operatore economico di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei  compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI C.D. PATENTE A CREDITI
1. L’appaltatore deve essere in possesso della patente di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008
s.m.i.,  rilasciata  dall’Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  con  un  punteggio  non  inferiore  a  15
(quindici)  punti  ovvero dell’attestazione  di  qualificazione  SOA in  una  delle  categorie  di  cui
all’articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a
quanto disposto dall’art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.
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Ai sensi e  per gli  effetti  dell’art.  1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di approvare
specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 (<- rif. articoli di
Obbligo  di  Tracciabilità  Flussi  Finanziari,  Penali  per  il  ritardo,  Adempimenti  Antimafia  –
Protocollo  di  Legalità,  Responsabilità  dell'appaltatore,  Riserva  di  recesso,  Codice  di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  Risoluzione  del  contratto,  Definizione  delle
controversie, Clausola di Pantouflage) del presente foglio di condizioni esecutive.

Che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente
PIAO del Comune di Venezia, si dà atto che non si è reso necessario effettuare la verifica della
coerenza tra le clausole di cui al presente foglio condizioni e i contenuti del capitolato d’appalto
in quanto il suddetto capitolato non è stato redatto.

ART. 18 - CARTELLO DI CANTIERE
L’appaltatore dovrà posizionare prima dell’inizio dei lavori un cartello di cantiere delle dimensioni
di m. 3,50 x 3,00 come previsto dall’ALLEGATO A2 8 Delibera di Giunta Regionale) D.G.R. n. 358
del 04 aprile 2024.

Letto e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore in sede di offerta.

Luogo e data

__________________

Firma per accettazione

________________________
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CUP: F79J21014710005 CIG ______________ CUI___________________ 

Allegato alla RDO n.___________/20xx 

Oggetto del Contratto:  Opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi - Approvazione 

Bando 2024 -Riqualificazione Energetica Punti Illuminanti dell'impianto denominato 332026 

C.V. Centro Sportivo Zelarino. 

 

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Centro sportivo di Zelarino  via Castellana 93 30174 Venezia 

ORGANIGRAMMA  DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

ENTE/SOCIETÀ NOMINATIVO  RUOLO 

Comune di Venezia Ing. Francesco Dittadi 
Committente: 

Responsabile Unico di Progetto 

A.C. MESTRE ss darl Stefano Serena Presidente e Rappresentante Legale 

   

Appaltatore 

Nominativo individuato 

all’esito della procedura 

di affidamento 

 

Datore di lavoro appaltatore 

 

 

DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO: 

Il lavoro consiste nell’ efficientamento energetico dell’impianto sportivo “CV Centro sportivo 

Zelarino sito in via Castellana 93”. Senza modificare e stravolgere l’impiantistica esistente, in 

questo ambito si sostituiranno i proiettori e corpi illuminanti esistenti per illuminare il campo 

da gioco e le attrezzature connesse con apparecchiature elettriche di ultima generazione in 

grado di garantire i livelli luminosi richiesti in ambito sportivo con un impegno inferiore in 

termini energetici rispetto agli attuali apparecchi. 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO O DELLE PERSONE/MEZZI CHE LE 

FREQUENTANO/PERCORRONO 



 

Area: Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 

Settore:Viabilità di Quartiere e Locale 

Terraferma, Energia e Impianti 

Servizio:Impianti Venezia C.S.I. e Gestione 

Utenze 

DOCUMENTO UNICO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENZIALI 

Articolo 26 - D.Lgs. 81/08 

 
 

SEZIONE 01 

da allegare alla 

RDO 

 

Pagina 2 di 12 

Rev. 01_2025 

 

INFORMAZIONI PER L’APPALTATORE 

 

l’area di intervento riguarda i proiettori delle torri faro posti ai margini del campo di calcio come 

visibile nelle planimetrie di progetto. 

Le aree sono frequentate dal personale addetto alle manutenzioni e dagli atleti e allenatori 

che usufruiscono delle attrezzature sportive, e potrebbero interferire con la ditta in appalto. Si 

dovranno porre in atto tutte le cautele affinché ditte in appalto, dipendenti e ospiti delle 

associazione in concessione non entrino in contatto con le ditte appaltatrici e non 

interferiscano reciprocamente. Durane le lavorazioni, il campo da calcio non potrà essere 

utilizzato per permettere alla ditta di percorrere liberamente le aree per raggiungere le torri  

faro oggetto di lavorazione, ed i percorsi per accedervi dovranno essere interdetti durante i 

passaggi dei mezzi di carico e delle piattaforme elevatrici con l’utilizzo di movieri segnalatori. 

Nessun ospite o dipendente dovrà o potrà avvicinarsi alle aree di lavoro che dovranno essere 

adeguatamente recintate con transenne fisse o mobili. 

IDENTIFICAZIONE DEI PERCORSI E MODALITÀ DI ACCESSO DEI MEZZI E DELLE 

PERSONE 

L’accesso alle aree di lavoro, potrà avvenire solo dopo aver avvisato i responsabili della 

custodia delle aree, e dopo essersi assicurati che nessuna persona estranea alle lavorazioni 

possa trovarsi su percorsi di transito. Con l’aiuto di n. 2 (DUE) movieri segnalatori si ridurrà il 

rischio di interferenza e di collisione con i mezzi in transito. 

 

DISPONIBILITÀ DI AREE O LOCALI DI STOCCAGGIO 

Non è riservato alcun locale per il deposito degli effetti personali né per qualsiasi altro 

materiale. 

Verrà individuata, in collaborazione con l’ente gestore dell’impianto, un area di stoccaggio dei 

mezzi, attrezzature e materiali che dovrà essere recintata per impedire l’accesso al personale 

non addetto ai lavori. Tutte le movimentazioni dei mezzi all’interno delle aree e dei percorsi 

stabiliti, dovrà avvenire mediante segnalazione da n. 2 movieri segnalatori. 

 

DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IGIENICI 

E’ possibile utilizzare i servizi igienici usati dagli utenti. 

 
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO E MEZZI ESTINGUENTI 

Le cassette di pronto soccorso ed i mezzi estinguenti presenti sono a disposizione esclusiva 

degli ospiti della A.C. MESTRE ss darl, pertanto l’impresa appaltatrice dovrà dotarsi di mezzi 

estinguenti propri secondo quanto previsto nel proprio DVR o POS. 
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COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER 

COMUNICAZIONI 

Non sono disponibili apparecchi telefonici utilizzabili per le chiamate di emergenza. Pertanto 

l’appaltatore/esecutore deve garantire che le chiamate di emergenza, gratuite, siano 

effettuate da cellulari di propria appartenenza. 

ZONE AD ACCESSO CONTROLLATO PER LE QUALI È NECESSARIA 

UN'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAL COMMITTENTE O DEL DATORE DI LAVORO 

Tutti i locali tecnici (cabina elettrica, centrale termica, locale armadi cavi di rete) e i vani in cui 

è presente il cartello “VIETATO L’INGRESSO AI NON ADDETTI” sono interdetti a tutti ad 

esclusione del personale espressamente autorizzato per effettuare la manutenzione degli 

impianti ivi collocati. 

 

OBBLIGHI E DIVIETI DI SICUREZZA 

E’ fatto divieto di: 

ostruire le vie di fuga, i passaggi, i corridoi e le uscite di emergenza; 

rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione  e di controllo; 

manomettere le attrezzature e gli impianti dell’edificio, il meccanismo di auto chiusura delle 

porte REI e utilizzare sistemi di bloccaggio delle stesse (es: cunei in legno etc); 

depositare materiali combustibili lungo le vie di esodo e nei locali tecnici; 

compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza 

propria o di altri lavoratori; 

fumare (anche sigarette elettroniche); 

utilizzare e introdurre liquidi infiammabili, apparecchi di riscaldamento portatili, fiamme libere, 

apparecchiature elettriche e qualsiasi attrezzature non prevista dal contratto; 

l’uso di auricolari, cuffie  per l’ascolto di musica, radio, etc. e di qualsiasi sistema che riduce 

le prestazioni auditive; 

 

a) MISURE ANTINTRUSIONE E RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI 

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale della 

ditta esecutrice del servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di 

lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 comma 8 

D.lgs 81/2008). 
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È fatto divieto alla Società appaltatrice di consentire l’accesso alle sedi a persone non 

preventivamente autorizzate dal Committente Comune di Venezia. 

b) OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 

In applicazione del decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, la Società 

si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza, secondo i più moderni accorgimenti della 

tecnica, per garantire la completa sicurezza  durante l’esercizio dei lavori richiesti e per 

assicurare l’incolumità delle persone addette, fornendo i necessari Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI), al fine di prevenire eventuali incidenti o danni di qualsiasi natura, a persone 

e cose, assumendosi tutti gli eventuali oneri derivanti dall’inosservanza delle misure di 

sicurezza previste. 

E’ obbligo del datore di lavoro dell’Appaltatore/Esecutore formare ed informare ed addestrare 

adeguatamente i propri lavoratori sui  rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività 

lavorativa dell’impresa in generale, sui rischi lavorativi specifici e sulle procedure operative. 

(es: uso scale, piattaforme elevatrici carrelli, attrezzature di pulizia, utilizzo prodotti e sostanze, 

uso delle attrezzature), come disposto. 

Il datore di lavoro si uniforma alle misure generali di tutela,consistenti nella: 

a) alla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo 

coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza 

dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; 

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione 

alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti 

di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, 

in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; 

e) la riduzione dei rischi alla fonte; 

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti 

al rischio; 

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 

l) il controllo sanitario dei lavoratori; 
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m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua 

persona e l'attribuzione , ove possibile, ad altra mansione; 

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

q) fornire istruzioni adeguate ai lavoratori; 

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 

dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; 

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; 

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai 

dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un 

unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove 

ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, un proprio 

incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e 

specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di 

conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e 

coordinamento. 
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RISCHI DERIVANTI DALL’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CONCESSE IN USO1  

(COMPUTER, AUTOMEZZI, SCALE PORTATILI, MACCHINE DA LAVORO, GRU, ATTREZZI DA CUCINA ETC) 

Misure di prevenzione e protezione 

Non Sono concesse in uso  attrezzature di proprietà del Comune di Venezia o dell’ A.C. 

MESTRE ss darl 

 

 

 
1 Art. 72 comma 2 del D.Lgs 81/08 . Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al 

momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà 

altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione 

del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare 

formati conformemente alle disposizioni del Titolo III e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in 

possesso della specifica abilitazione ivi prevista. 
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RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE PRESENTI NELLA SEDE 

(INDICARE EVENTUALI RISCHI TRASMISSIBILI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI SVOLTE DAI LAVORATORI 

PRESENTI NELLA SEDE): A.C. MESTRE ss darl 

Misure di prevenzione e protezione 

A.C. MESTRE ss darl 

 

c) INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI -MISURE DI PREVENZIONE E MISURE DI 

EMERGENZA PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO2 

( se il Datore di lavoro/Committente non ha la disponibilità giuridica dei luoghi  tali informazioni 

riguardano i rischi standard che saranno successivamente integrati dal datore di lavoro di sede 

utilizzando la sezione 02.03 ) 

RISCHI DI URTO, INCIAMPO, SCIVOLAMENTO 

Misure di prevenzione e protezione 

Sono da considerare i rischi di inciampo in ostacoli od asperità presenti nel campo da calcio 

e nelle zone limitrofe. Prestare attenzione a dove si cammina. 

 

 

 

RISCHIO ELETTRICO 

Misure di prevenzione e protezione 

Il personale che opera sugli impianti elettrici siano essi intensione o fuori tensione devono 

essere in possesso della qualifica PES o PAV ai sensi della norma CEI 11-27. dovrà essere 

sempre presente un preposto con la qualifica PES. Gli impianti dovranno essere considerati 

 
2  art. 26 comma 1.  Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a 

lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito 

dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge 

l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, fornisce  all’appaltatore/sub-appaltatore o lavoratore autonomo,  dettagliate 

informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
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sempre in tensione, a meno che non venga adottata una procedura di distacco della 

tensione con contestuale collegamento a terra di tutti gli elementi dell’impianto e sigillatura 

dei quadri e sorveglianza fino alla fine delle operazioni. 

La norma CEI 11-27 2021 impone una rete di figure alle quali sono attribuiti compiti e controlli 

tecnici finalizzati ad aumentare i livelli di Sicurezza dei lavoratori esposti ai rischi derivanti 

dagli impianti elettrici (utilizzatori dell’impianto elettrici) e da ogni lavorazione con rischio 

elettrico svolto sull’impianto elettrico (attività che coinvolgono Lavoratori Addetti ai Lavori 

Elettrici denominati PES PAV PEI). 

L’impianto elettrico potrà essere messo fuori tensione, o in prossimità di parti in tensione o 

direttamente su parti tensioni. 

 

Tra le figure che compongono la catena organizzativa di un lavoro elettrico: 

RI o Responsabile dell’Impianto 

URL o Unità Responsabile dei Lavori 

PL o Preposto al Lavoro 

Queste figure hanno il delicato compito di preparare il lavoro elettrico e verificare che tutte 

le condizioni progettate per eseguire il lavoro siano verificate prima e durante le attività svolte 

dagli Addetti ai Lavori Elettrici PES PAV PEI. 

 

RI o Responsabile dell’Impianto ora è definito come “Persona designata alla conduzione 

dell’impianto elettrico durante l’attività lavorativa”, specificando quindi che il RI ha 

responsabilità solo “durante i lavori elettrici” e non sempre, cioè non anche durante l’uso 

dell’impianto elettrico. 

URL o Unità Responsabile della Realizzazione del Lavoro, ora definita come la Persona o 

l’Unità (insieme di persone) a cui è demandato l’incarico di “preparare ed eseguire il lavoro”, 

specificando quindi che la URL non solo esegue, ma anche prepara il lavoro elettrico. 

PL o Preposto ai Lavori, ora definita come Persona Preposta alla Conduzione dell’Attività 

Lavorativa. 

RI sdeve essere una PES, utile chiarimento che fuga qualsiasi dubbio sulle competenze e 

requisiti di cui debba essere in possesso il Responsabile dell’Impianto. 

Il Proprietario o Esercente dell’Impianto Elettrico (ossia l’URI), in genere privo delle 

specifiche competenze per organizzare operativamente i lavori elettrici, ma che ha per legge 

la responsabilità di mantenere l’impianto elettrico in condizioni di sicurezza e funzionalità 

adeguate. 
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e chi, per contro, ha le competenze tecniche richieste per garantire, durante l’esecuzione 

dei lavori elettrici, la sicurezza dell’impianto, ossia il Responsabile dell’Impianto (RI). 

Il Responsabile dell’Impianto (RI) è una PES designata dall’URI quando deve essere 

progettato e svolto un lavoro elettrico. Il Responsabile dell’Impianto è definito nella norma 

CEI 11-27 V edizione 2021 come la persona responsabile durante il lavoro elettrico della 

sicurezza dell’impianto elettrico. 

 

Il RI ha i seguenti compiti: 

redazione dei Piani di Lavoro, quando richiesti (per lavori complessi); 

condivisione della scelta metodologica e organizzativa del lavoro con la URL e/o il PL; 

funzione di collegamento tra la URL e/o il PL e le altre funzioni durante il lavoro; 

attuazione (anche tramite delega scritta ad altra persona con professionalità PES o PAV) 

delle manovre per la messa in sicurezza dell’impianto prima dell’esecuzione del lavoro; 

attuazione dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive, apposizione di eventuali 

terre nei punti di sezionamento e di cartelli monitori; 

identificazione e delimitazione della zona di lavoro; 

mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto durante l’esecuzione del lavoro; 

consegna dell’impianto al PL con la relativa autorizzazione all’inizio del lavoro; 

ricevimento di conclusione del lavoro dal PL e di ripristino del normale assetto di esercizio; 

riconsegna dell’impianto alla URI, se del caso. 

Come previsto dalla norma CEI 11-27 2021 il RI deve possedere la formazione prevista per 

una PES, integrata con specifiche conoscenze per la redazione del Piano di Lavoro. 

 

UNITÀ O PERSONA RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE DEL LAVORO (URL): 

QUAL E’ LA SUA FUNZIONE? 

L’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL) è definita come l’Unità o Persona 

alla quale è demandato l’incarico di preparare ed eseguire il lavoro elettrico. 

La norma CEI 11-27 2021 precisa che qualora la URL sia una sola persona, essa può 

coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di preposto alla conduzione del lavoro elettrico, 

ossia la Persona Preposta alla Conduzione dell’Attività Lavorativa (PL). 

Ricordiamo ancora una volta che: 

mentre la figura dell’URI è individuata anche nella norma CEI EN 50110-1 

l’URL è invece presente nella sola norma CEI 11-27, per tener conto che nelle aziende 

strutturate spesso è presente uno staff responsabile della progettazione dei lavori da 
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eseguire sugli impianti elettrici, con il delicato compito di condurre le relative analisi del 

rischio. 

In ogni caso le varie figure (URI, RI, URL, PL) dovranno essere assoggettate: 

 

ad una formazione coerente con il ruolo svolto, con particolare riferimento alla formazione 

sulla sicurezza prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 

21/12/11 per Dirigenti e Preposti, 

oltre che ad una formazione specifica per PES PAV PEI, sempre in base ai ruoli svolti. 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, si evidenzia che la norma CEI 11-27 2021 prevede 

esplicitamente che: 

l’URI sia una Persona Esperta (PES) qualora svolga anche il ruolo di RI 

il RI, che deve essere PES, è sempre espresso, in occasione di un lavoro su un impianto 

elettrico, da URI 

l’URL, se identificata in una persona, deve essere necessariamente una PES 

il Preposto ai Lavori sia qualificato come PES, lasciando comunque la possibilità che lo 

stesso sia qualificato come Persone Avvertite (PAV) in casi particolari, non esemplificati 

RISCHIO CADUTA OGGETTI 

Misure di prevenzione e protezione 

Recintare sempre le zone di lavoro con utilizzo di scale o piattaforme elevatrici dalle quali 

potrebbero cadere oggetti. Il personale che opera all’interno di tali aree dovrà indossare il 

casco protettivo per l’industria edile conforme alle normative UNI 397 

RISCHIO ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI   

E’ presente nell’area al di sopra di una torre faro, un impianto di telefonia cellulare: con 

emissione di onde elettromagnetiche potenzialmente pericolose per la salute degli addetti che 

si trovano ad operare nelle vicinanze dell’impianto. 

Misure di prevenzione e protezione 

I limiti di esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da questi impianti sono fissati in 20 V/m, per il campo 

elettrico, e 0,05 A/m, per il campo magnetico per  permanenze non superiori a quattro ore giornaliere. Si dovrà 

fare una verifica con l’ente gestore dell’impianto di telefonia per stabilire che non ci siano intensità del campo 

superiori a quelle indicate, e comunque dovranno essere assunte delle disposizioni organizzative affinché non 

vi siano permanenze degli addetti ai lavori superiori alle 4 ore giornaliere. Se i campi elettromagnetici sono 

superiori nelle aree di lavoro a 20 V/m, per il campo elettrico, e 0,05 A/m, per il campo magnetico, si dovrà 
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chiedere l’interruzione delle emissioni elettromagnetiche per consentire di intervenire sull’impianto di 

illuminazione. 

RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE 

(Le aree di intervento sono aree scoperte con basso rischio d’incendio,) 

Misure di prevenzione e protezione 

La sede è dotata di adeguata illuminazione di sicurezza, segnaletica di sicurezza, planimetrie di evacuazione 

indicanti anche i presidi antincendio 

Al fine di evitare l’insorgenza di un incendio  tutti i lavoratori della Società appaltatrice devono attenersi alle 

norma di prevenzione incendi, e ai divieti sopra citati e prendere visione delle procedure di gestione emergenza 

definite nel Piano di Gestione Emergenza (PGE) presenti in ogni sede lavorativa. 

Le sedi sono dotate  degli estintori e dei  seguenti impianti antincendio: 

-impianto a naspi ad uso della squadra dei VV.F. 

-impianto di rilevazione incendio impianto di allarme 

Nelle sedi è vietato fumare, introdurre attrezzature non specificatamente previste dal contratto e che possono 

costituire sorgenti di innesco; 

Le porte di compartimentazione poste in corrispondenza degli ambienti o delle scale devono sempre chiudersi 

in caso d’incendio. E’ vietato bloccare le porte con zeppe, estintori od oggetti pesanti. 

MISURE DI EMERGENZA 

Misure di prevenzione e protezione 

Nella sedi  sono state adottate idonee procedure per la gestione dell’emergenza. E’ onere del DdL Appaltatore 

garantire che i propri lavoratori ricevano istruzioni sulle procedure di gestione delle emergenze specifiche della 

sede in cui operano, secondo i contenuti  dei Piani di gestione delle emergenze adottati nelle sedi e resi 

disponibili dai Datori di lavoro delle Sedi prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto. 

d) MISURE PRELIMINARI INDIVIDUATE DAL DATORE DI LAVORO-COMMITTENTE PER 

ELIMINARE O RIDURRE ALLA FONTE I RISCHI DA INTERFERENZA 

(Nel programmare l’esecuzione del contratto di cui all’oggetto il Datore di lavoro/Committente individua, 

fin d’ora le misure organizzativo gestionali atte ad eliminare o ridurre alla fonte ogni possibile ambito 

di interferenza spaziale e temporale, qualora possibile, deve programmare le attività oggetto di 

contratto garantendo lo sfasamento spaziale e/o lo sfasamento temporale delle lavorazioni, e/o il 

confinamento dell’area di lavoro) 

• Al fine di ridurre o eliminare alla fonte ogni possibile rischio di interferenza le attività oggetto 

del presente contratto: 

• Il campo da calcio dovrà essere interdetto alle attività sportive durante le lavorazioni di 

sostituzione dei corpi illuminanti. 
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• Durante lo spostamento di mezzi, attrezzature e materiali, le movimentazioni dovranno essere 

segnalate da due movieri segnalatori. 

• Le aree oggetto di lavori dovranno essere recintate e rese inaccessibili al personale non 

autorizzato. 

• Ciò nonostante  esistono delle interferenze che comportano rischi residui la cui valutazione 

preliminare è effettuata nella Sezione 02.01 (Valutazione delle interferenze) e la cui 

valutazione è preliminarmente effettuata 

Eventuali costi della sicurezza sono individuati nella Sezione 02.02 (Costi della Sicurezza) 

 

 



NP.E2

Codice Descrizione u.m. quan�tà prezzo importo %

NP.E2 cad 1,00 € 7,50 € 7,50 16,10%

C.03
ora 0,33 € 30,31 € 10,00 21,47%

C.02
ora 0,66 € 28,23 € 18,63 40,00%

Materiale / Minuteria a.c. 1,00 € 10,00 € 10,00 21,47%

TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del € 4,00 % ) % 4,00% € 0,30 € 0,30 0,64%

NOLI - in percentuale ( Percentuale del € 2,00 % ) % 2,00% € 0,15 € 0,15 0,32%

ASSISTENZE MURARIE - in percentuale ( Percentuale del € 2,00% ) % 0,00% € 0,00 € 0,00 0,00%

Totale parziale € 46,58

Spese generali (15%) € 6,99

U/le d'impresa (10%) € 5,36

Totale Euro € 58,93

Prezzo di applicazion € 59,00 a corpo

a) Incindenza mano d 61,47%

b) Incidenza materiali 37,57%

c) Incidenza traspor/ 0,64%

d) Incidenza noli 0,32%

Fornitura di manodopera per lo smontaggio di proiettori 
esistenti fino a quota 25m con uso di attrezzatura idonea per 
raggiungere ed operare in sicurezza sulla struttura. 
Scollegamento elettrico da linea esistente, smontaggio di 
proiettore, trasporto a terra e deposito in luogo designato 
dalla DL. Comprensivo di costi accessori, noleggio di 
attrezzature specifiche, attrezzature di sicurezza e quanto 
necessario per eseguire il lavoro.   

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (ele5ricista) (Reg Veneto 
2022 cod. A.04.02.a)

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (ele5ricista) (Reg Veneto 
2022 cod. A.04.03.a)



NP.E3

Codice Descrizione u.m. quan�tà prezzo importo %

NP.E3 cad 1,00 € 120,72 € 120,72 48,91%

C.03
ora 1,80 € 30,31 € 54,56 22,11%

C.02
ora 1,90 € 28,23 € 53,64 21,73%

Materiale / Minuteria a.c. 1,00 € 17,00 € 10,65 4,31%

TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del € 4,00 % ) % 4,00% € 4,83 € 4,83 1,96%

NOLI - in percentuale ( Percentuale del € 2,00 % ) % 2,00% € 2,41 € 2,41 0,98%

ASSISTENZE MURARIE - in percentuale ( Percentuale del € 2,00% ) % 0,00% € 0,00 € 0,00 0,00%

Totale parziale € 246,80

Spese generali (15%) € 37,02

U1le d'impresa (10%) € 28,38

Totale Euro € 312,21

Prezzo di applicazion € 312,21 a corpo

a) Incindenza mano d 43,84%

b) Incidenza materiali 53,23%

c) Incidenza traspor1 1,96%

d) Incidenza noli 0,98%

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per la misura dell'energia 
elettrica trifase/trifase con neutro, modulare ad inserzione diretta o con 
TA 5A dedicati. Dotato di 2 uscite statiche, programmabili, multimisura. 
Comprensivo di collegamenti elettrici, cablaggio all'interno del quadro 
predisposto, modifiche al cablaggio del quadro e per la sistemazione 
del componente, accessori di collegamento e minuterie. Settaggio e 
programmazione necessaria, istruzione del funzionamento al 
personale addetto alla manutenzione. Fornito in opera completo 
perfettamente funzionante.

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (ele5ricista) (Reg Veneto 2022 cod. 
A.04.02.a)

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (ele5ricista) (Reg Veneto 2022 cod. 
A.04.03.a)
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1 PREMESSA

L’oggetto della presente relazione è il progetto per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione 
energetica dell’impianto sportivo “C.V. Centro Sportivo Zelarino” in Comune di Venezia.
Gli interventi prevedono la sistemazione degli impianti d’illuminazione e un generale efficientamento 
energetico. Il progetto si inserisce all’interno di una linea strategica comunale e metropolitana che sta 
progressivamente portando al rinnovamento impiantistico ed energetico di gran parte degli edifici di 
proprietà comunale (o metropolitana). In questo caso specifico per l’impianto sportivo si prevede una 
sostituzione degli attuali corpi illuminanti presenti sulle torri faro.

2 CONTESTO DELL’INTERVENTO 

La Città Metropolitana di Venezia (e di conseguenza il Comune di Venezia) è altamente esposta agli impatti
del  cambiamento  climatico  e  ambientale.  Negli  ultimi  decenni,  la  sovrapproduzione,
l’impermeabilizzazione dei suoli,  il  pericolo idraulico e la crescita delle temperature hanno influito sulle
condizioni morfo-tipologiche e geografiche del territorio. La sovrapposizione di diversi fattori antropogenici
ha spinto i territori ad affrontare il tema energetico-ambientale.

Il  territorio veneziano è caratterizzato da una  duplice dimensione territoriale,  da un lato il  complesso
insulare-lagunare, dall’altro la cintura lagunare e la terraferma. La prima è caratterizzata da una rilevante
fragilità ambientale e da una complessa condizione immobiliare-patrimoniale. La seconda presenta diversi
caratteri insediativi e paesaggistici e un maggiore impatto in termini di quantità di patrimonio immobiliare e
conseguenti domanda e consumo energetici.

Il  Comune,  pertanto,  si  trova  a  dover  affrontare  contemporaneamente  differenti  sfide  ambientali  ed
energetiche all’interno della medesima direzione imposta prima a livello europeo e poi nazionale-regionale.

I  comuni hanno, sia in Italia che in Europa, un'importanza fondamentale nel  processo di  pianificazione
dell'adattamento  e  della  mitigazione  al  cambiamento  climatico  e  all’interno  dei  macro-obiettivi  della
sostenibilità.  Il  Patto  dei  sindaci (COM)  è  l'iniziativa  principale  che  impegna  i  comuni  nella  lotta  al
cambiamento climatico. Il  Patto identifica le città come le istituzioni chiave per raggiungere gli  obiettivi
fissati nell'impegno per il clima e l'energia verso un futuro sostenibile. A partire dal 2008, su iniziativa della
Commissione europea, il  Patto si  è  rivolto in modo coordinato alle  città e alle reti cittadine in vista di
progetti sul cambiamento climatico. La Commissione è stata creata per raggiungere l'obiettivo europeo di
una  riduzione del 40% delle emissioni di biossido di carbonio entro il 2030 e per adottare un approccio
comune alle azioni di mitigazione e adattamento.

La  redazione  del  Piano  di  Azione  congiunto  per  l’Energia  Sostenibile  e  il  Clima (PAESC)  è  in  via  di
elaborazione e porterà ad una complessiva riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla previsione di
misure di  riduzione della  vulnerabilità  del  territorio  al  cambiamento climatico.  Il  piano sarà sviluppato
collettivamente  dai  Comuni  dell’area  veneziana  (attraverso  la  costruzione  di  una  visione  comune,  la
preparazione di un inventario delle emissioni, la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici e la
definizione di  una  serie  di  misure  da  attuare).  Il  piano sarà  sviluppato  collettivamente per  conseguire
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risultati più efficaci rispetto ad iniziative singole a livello comunale, e beneficerà di economie di scala in
tutte le fasi (redazione, monitoraggio e aggiornamento).

Il  Piano  sarà  allineato  con  l’Agenda  2030  dell’ONU sullo  Sviluppo  Sostenibile,  economico,  sociale  ed
ambientale, con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la Strategia Regionale per lo Sviluppo
Sostenibile  promossa dalla  Regione  Veneto  con il  “Protocollo  di  Intesa  per  lo  Sviluppo Sostenibile  del
Veneto”.

Nello specifico, il processo di pianificazione nel territorio veneziano è durato molti anni e ha portato alla
consapevolezza che gli impatti climatici devono essere affrontati con una prospettiva più ampia. La Città
Metropolitana di Venezia (CMVe) ha costruito un approccio alla pianificazione dell'adattamento climatico
su  vasta  area  grazie  ai  vari  progetti  di  coordinamento  di  strategie  e  azioni  a  livello  metropolitano,
sostenendo i singoli comuni nella definizione di una visione ampia e di linee comuni. Negli anni, il ruolo
svolto da CMVe è stato di  notevole importanza, con l'intento di  orientare le politiche pubbliche verso
l'adattamento e la mitigazione in modo sempre più strutturale, e ha il valore di essere replicabile in altre
città metropolitane italiane.

Il presente progetto si inserisce in questo contesto e, raccogliendo le prescrizioni e le linee guida europei in
termini di  sostenibilità, mitigazione, transizione energetica e riduzione degli impatti antropici, prevede
l’efficientamento energetico (impianti di illuminazione) di una parte del patrimonio pubblico-sportivo del
Comune di Venezia. 
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3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Principali riferimenti normativi impiegati sono i seguenti:

 Legge 186 del  1.3.1968 -  "Disposizioni  concernenti la  produzione di  apparecchiature,  materiali,

installazioni e impianti elettrici ed elettronici";

 Legge 791 del 18.10.77 – “Attuazione della direttiva relativa alle garanzie di sicurezza del materiale

elettrico per bassa tensione”;

 Legge n. 17 del 07 agosto 2009 – “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il

risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta

dagli osservatori astronomici.”

 D.M. 37 del 22.01.2008 -  “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli

impianti all’interno degli edifici”;

 D.lgs. 81 del 09.04.2008 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

 CEI 0.2 - “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”;

 CEI C.T.17 - "Apparecchiature elettriche": tutti i fascicoli applicabili;

 CEI C.T. 34 - "Apparecchi illuminanti": tutti i fascicoli applicabili;

 CEI C.T. 20 - "Cavi elettrici": tutti i fascicoli applicabili;

 CEI 64-8: "Impianti elettrici utilizzatori tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e 1500V in

c.c”;

 CEI 11-27: lavori sugli impianti elettrici;

 UNI EN 12193 “Luce e illuminazione - Illuminazione di installazioni sportive”;

 Norme CONI
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4 PROGETTO 

Il  lavoro  ha  per  oggetto  l’efficientamento  energetico  dell’impianto  sportivo  “C.V.  Centro  Atletica  S.
Giuliano”.

Senza modificare e stravolgere l’impiantistica esistente, in questo ambito si sostituiranno i proiettori e corpi
illuminanti  esistenti  per  illuminare  il  campo  da  gioco  e  le  attrezzature  connesse  con  apparecchiature
elettriche di ultima generazione in grado di garantire i livelli luminosi richiesti in ambito sportivo con un
impegno inferiore in termini energetici rispetto agli attuali apparecchi. 

La tecnologia a LED è entrata di  prepotenza nello sviluppo di  prodotti illuminotecnici  di  elevato livello
qualitativo e i  prodotti per uso in ambito sportivo rispondono al  meglio a questa funzione. A parità di
dimensioni fisiche un apparecchio illuminante con sorgenti a LED è più performante in termini di emissione
luminosa o anche un paragone in merito alle caratteristiche elettriche fa emergere le indubbie migliori
caratteristiche di  consumo di  energia  rispetto al  livello  di  emissione luminosa.  Così  è  indubbio  che la
soluzione di adottare proiettori con sorgenti a led garantisce un risparmio in termini energetici immediato,
inoltre  la  maggior  durata  delle  sorgenti  led  rispetto  alle  lampade  a  scarica,  consente  nel  tempo  di
risparmiare sulla manutenzione e sostituzione delle lampade. Una lampada a scarica ha una durata media
di vita di circa ¼ rispetto alla vita media delle sorgenti a led oltre ad essere maggiormente soggetta a
rotture e cedimenti per effetto di vibrazioni e sbalzi termici. Inoltre la caratteristica peculiare del led è la
facile gestione in quanto possono essere spenti e riaccesi senza dover attendere la fase di raffreddamento
tipico delle lampade a scarica e in caso di interruzioni e successivi ripristini della tensione di rete.

In questo ambito sono stati presi in considerazione prodotti realizzati appositamente per ambienti esterni e
per attività sportive, con caratteristiche meccaniche, elettriche, di emissione, potenza e rendimenti con
standard elevati.

Per ogni attività, intesa come attività di gioco, in funzione delle caratteristiche del campo, dei pali esistenti e
della  gravosità dell’impegno sportivo, sono stati valutati i  vari  proiettori  con caratteristiche peculiari  in
termini  di  potenza  e  fascio  di  emissione.  Essendo l’oggetto principale  dell’intervento  l’efficientamento
energetico e non l’adeguamento che potrà essere oggetto di successivo appalto, il numero di proiettori
installati equivale a quello dei proiettori sostituiti con un miglioramento in termini di efficienza e luminosità
complessiva.

Nel seguito si  riportano i  calcoli  di verifica della struttura oggetto d’intervento a seguito del quale si  è
valutata la sostituzione dei proiettori esistenti con nuovi proiettori meno energivori.

Si tratta di proiettori con struttura in alluminio pressofuso ad alta dissipazione del calore, con led aventi
caratteristiche  ottiche  performanti  e  con  lenti  tali  da  poter  controllare  il  fascio  luminoso  e  quindi
indirizzarlo esattamente dove serve contenendo le dispersioni di luce, in armonia con le severe indicazioni
della Legge Regionale sull’inquinamento luminoso.

Il più contenuto volume e quindi la minor superficie opposta al vento rispetto ai corpi esistenti, consente ai 
proiettori installati sui pali e torri faro esistenti di contenere i pesi e la resistenza all’aria con ripercussione 
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positiva sulle strutture esistenti. I driver, a seconda della struttura, saranno installati: sulla "schiena" del 
proiettore, separati dalla lampada posizionati in cesta della torre-faro o a base torre.

Tabella stima risparmio campo sportivo 

5 SCHEDE INTERVENTO CAMPO SPORTIVO OGGETTO D’INTERVENTO

5.1 C.V. CENTRO SPORTIVO ZELARINO

5.1.1 INQUADRAMENTO 

IMMOBILE C.V. CENTRO SPORTIVO ZELARINO  

CODICE 332026

LUOGO via Castellana 93 30174 Venezia

INTERVENTI  
Smantellamento proiettori esistenti e sostituzione con nuovi proiettori.
Campo principale: 
1357.7 W X N. 32 

INQUADRAMENTO  
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Oggetto del Contratto: Opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi - Approvazione Bando 

2024 -Riqualificazione Energetica Punti Illuminanti dell'impianto 
denominato 332026 C.V. Centro Sportivo Zelarino 

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Centro sportivo di Zelarino  via Castellana 93 30174 Venezia 

 

ORGANIGRAMMA  DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

ENTE/SOCIETÀ NOMINATIVO  RUOLO 

COMUNE DI VENEZIA Ing. Francesco Dittadi 
Committente: 

Responsabile Unico di Progetto 

A.C. MESTRE ss darl Stefano Serena Presidente e rappresentante legale 

   

 

1) SEZIONE 02.1 - DUVRI PRELIMINARE1 

COMPILATA DAL DATORE DI LAVORO /COMMITTENTE 

Considerato che non in tutti luoghi di espletamento dei servizi di cui al contratto esiste la coincidenza 

tra il Datore di lavoro-Committente che affida il contratto e i datori di lavoro dei luoghi in cui i lavoratori 

eseguono le prestazioni, al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-ter il datore di 

Lavoro-Committente redige di seguito il DUVRI preliminare recante una valutazione ricognitiva dei 

 
1 
Art. 26 comma 3.ter 
In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento 

di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della 
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere 

eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 
interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; 
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rischi standard da interferenza (relativi alla tipologia della prestazione), che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

RISCHI DA INTERFERENZE 

STIMA 
DEL 

RISCHIO 
(PXM) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Rischi per la salute e la sicurezza 

determinati da mancata 

cooperazione e coordinamento tra 

i datori di lavoro dei lavoratori che 

operano in co-presenza nella sede 

e i soggetti che hanno la 

disponibilità giuridica delle sedi 

 

MEDIO 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs 81/08, 

prima della sottoscrizione del contratto e nel corso 

della sua esecuzione devono essere  promosse dal 

datore di lavoro-committente periodiche riunioni 

di coordinamento affinché i datori di lavoro di tutti i 

lavoratori che operano nelle sedi e i soggetti che 

hanno la disponibilità giuridica delle stesse 

cooperino e si coordinino per ridurre/eliminare le 

interferenze. 

Rischi infortunistici (caduta 

materiali dall’alto) derivanti dalla 

sostituzione in quota dei corpi 

illuminanti 

ALTO 

Recintare le aree oggetto di intervento con 

transenne metalliche od in plastica di altezza 

almeno di mt. 1,00 e porre un segnale di divieto di 

accesso per impedire l’ingresso  alle aree oggetto 

di intervento a personale non autorizzato entri in 

contatto con materiale proveniente delle 

lavorazioni. 

Rischi dovuti ad incidenti dovuti al 

transito di mezzi o macchine 

operatrici all’interno dell’area 

sportiva 

MEDIO 

Segnalare il transito dei mezzi o delle macchine 

operatrici con movieri segnalatori per ridurre il 

rischio che i mezzi entrino in contatto con gli ospiti 

del centro sportivo. 

Rischio dovuto alla caduta dei 

materiali dall’alto o di contatto con 

materiali, mezzi e attrezzature in 

deposito temporaneo. 

MEDIO 

Recintare le aree oggetto di intervento con 

transenne metalliche od in plastica di altezza 

almeno di mt. 1,00 e porre un segnale di divieto di 

accesso per impedire l’ingresso alle aree oggetto di 

intervento a personale non autorizzato entri in 

contatto con materiale proveniente delle lavorazioni 

 
 

 

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Datore di Lavoro-Committente sono rilevabili 

rischi da interferenza, per i quali è necessario adottare misure di sicurezza che comportano costi 

e la loro quantificazione è esplicitata nella Sezione 02.2 
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2) SEZIONE 02.2 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

COMPILATA DAL DATORE DI LAVORO /COMMITTENTE 

Ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81/08 i costi della sicurezza vanno stimati per tutta la durata del 

contratto e sono individuati dal punto 4, dell’allegato XV del D.Lgs 81/08 

a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, 

passerelle, recinzioni e delimitazioni di aree, puntellamenti, etc.) se e solo se chiaramente 

previsti nel DUVRI 

b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 

nel DUVRI per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; 

c) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli 

impianti di evacuazione fumi; 

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici) 

e) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 

delle lavorazioni interferenti; 

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva. 

La stima dei costi della sicurezza, sotto effettuata, deve essere analitica per singole voci, a corpo o 

a misura con riferimento al vigente PREZZARIO REGIONALE VENETO DEI LAVORI PUBBLICI, 

nel caso in cui il prezzario non sia applicabile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte 

da indagini di mercato. 

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il 

cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo 

smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 

I costi della sicurezza sotto indicati: 

• devono essere indicati nella Richiesta d’Offerta/Bando di gara; 

• individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso; 

• sono liquidati previa verifica del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati 

dal DUVRI; 

• devono essere indicati nel contratto pena la nullità dello stesso; 

La società appaltatore deve prevedere nei contratti di sub-appalto i costi della sicurezza, a pena 

nullità del contratto, e li deve corrispondere senza alcun ribasso al sub-appaltatore. 
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Codice 
PREZZARIO 
REGIONALE 

Descrizione u.m. 
Prezzo 

unit. 
(€) 

Quantit
à 
 

Totale  
(€) 

VEN25-21.03.01.00 
 

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA 
Incontri iniziale e periodici del responsabile di 
cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per 
esame piano di sicurezza e indicazione di 
direttive per la sua attuazione. 
Direttore di cantiere 

ora 26,31 10 263,10 

VEN25-21.03.02.a 

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Informazione dei lavoratori sui contenuti del 
piano di sicurezza al fine della loro applicazione 
capo squadra 

ora 21,38 9,05 193,49 

VEN25-21.01.13.00 

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI 
TRANSENNA METALLICA: 
Transenna in scatolare metallico verniciato 
giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera 
metallica. Costo mensile 

m 4,05 40,00 162,00 

VEN25-21.01.25.c 

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA 
Cartelli di divieto, conformi al DLgs 
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e 
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, 
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. 
sfondo bianco: 
333x333 mm visibilità 12 m 

cad 8,44 10,00 84,40 

VEN25-21.01.27.g 

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA 
Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e 
simbologia a norme UNI in lamiera; 
di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare 
sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m 

cad 18,17 4 72,68 

VEN25-21.01.28.a 

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER 
LA SICUREZZA 
Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al 
DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE 
e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, 
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. 
 sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m 

cad 3,96 6 23,76 

VEN25-21.01.71.a Z. 

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 
20.12.1992), montato a parete con apposita 
staffa e corredato di 
cartello di segnalazione. Compresa la 
manutenzione periodica prevista per legge. 

Costo mensile. 
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 
 

cad 3,21 6 19,26 

VEN25-AT.03.05.c 
D. 

NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA 
altezza di lavoro minima m 30 

ora 36,66 40,00 1.466,40 



 

Area        Lavori Pubblici, Mobilità e 
Trasporti 

Settore: Viabilità di Quartiere e Locale 

Terraferma, Energia e Impianti 

Servizio: Impianti Venezia C.S.I. e 

Gestione Utenze 

  

DOCUMENTO UNICO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENZIALI 

Articolo 26 - D.Lgs. 81/08 

  

SEZIONE 02 

 
Pagina 5 di 7 

 
Rev. 01_2025 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

 

 
COSTI DELLA SICUREZZA 

 
€ 2.285,09 

 

 

Venezia lì__________________________ 

Il datore di lavoro /Committente 

Il Responsabile Unico di Progetto 

ing: Francesco Dittadi __________ * (firma digitale) 
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3) SEZIONE 02.3 - DUVRI SPECIFICO 

4) COMPILATA DAL  DATORE DI LAVORO DEI LUOGHI 

(Se il datore di lavoro dei luoghi coincide con il datore di lavoro/committente il DUVRI Specifico 

deve essere compilato in fase di richiesta di offerta. 

Se il datore di lavoro dei luoghi non coincide con il datore di lavoro/committente il DUVRI Specifico deve essere 

compilato, a cura dei datori di lavoro dei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, prima della sottoscrizione del contratto) 

DATORE DI LAVORO RUOLO SEDE DI  LAVORO 

 
Stefano Serena 

 
Presidente e Rappresentate 

Legale 

 
Campo Sportivo Zelarino 

Via Castellana, 63 

 

Il sottoscritto datore di lavoro  Stefano Serena, presa visione della Sez. 01 e della Sez.02 inviata dal 

Datore di Lavoro-Committente fornisce all’appaltatore le seguenti ulteriori  informazioni sui rischi 

specifici esistenti nei luoghi di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione 

e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

 

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELLA SEDE  E  MISURE DI PREVENZIONE 
(es: presenza di cantieri, luoghi con potenziale rischio di caduta dall’alto) 

in corso di aggiornamento 

 

MODALITÀ DI ACCESSO  ALLA SEDE 
(es: guardiania – antintrusione - sistemi di allarme) 

in corso di aggiornamento 

 
 

SPAZI O AREE IN USO A TERZI 
Con cui   i lavoratori dell’appaltatore  possono avere delle interferenze es: palestre, spazi concessi ad 
associazioni  etc 

 in corso di aggiornamento 

 

OBBLIGHI O DIVIETI AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE E SICUREZZA 
(ad esempio zone o locali in cui è vietato accedere o in cui l’accesso è garantito solo rispettando 
determinate prescrizioni ) 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

 

in corso di aggiornamento 

 

MISURE DI EMERGENZA 
 

in corso di aggiornamento 

Infine il datore di lavoro DICHIARA : 
 

che presso le sedi oggetto dell’appalto NON sono presenti ulteriori rischi da interferenza. 

oppure 

che presso le sedi oggetto dell’appalto sono presenti i seguenti ulteriori rischi da interferenza, 

valutati come segue: 

 

In corso di aggiornamento 

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA 

RISCHI DA INTERFERENZE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  PER 
ELIMINARE/RIDURRE IL RISCHIO 

A CARICO DELL’ ESECUTORE  
DEL CONTRATTO 

A CARICO DEL DATORE DI 
LAVORO DI SEDE 

   
 

 

 

 

Venezia lì__________________________ 

Il datore di lavoro sig. Stefano Serena ____________* (firma digitale) 



NP.E1

Codice Descrizione u.m. quan�tà prezzo importo %

NP.E1 cad 1,00 € 2.853,44 € 2.853,44 90,21%

C.03 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (ele"ricista) (Reg Veneto 2022 cod. A.04.02.a) ora 1,33 € 30,31 € 40,31 1,27%

C.02 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (ele"ricista) (Reg Veneto 2022 cod. A.04.03.a) ora 1,70 € 28,23 € 47,99 1,52%

Materiale / Minuteria a.c. 1,00 € 50,00 € 50,00 1,58%

TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale del € 4,00 % ) % 4,00% € 114,14 € 114,14 3,61%

NOLI - in percentuale ( Percentuale del € 2,00 % ) % 2,00% € 57,07 € 57,07 1,80%

ASSISTENZE MURARIE - in percentuale ( Percentuale del € 2,00% ) % 0,00% € 0,00 € 0,00 0,00%

Totale parziale € 3.162,95

Spese generali (15%) € 474,44

U6le d'impresa (10%) € 363,74

Totale Euro € 4.001,13

Prezzo di applicazione € 4.002,00 a corpo

a) Incindenza mano d'op 2,79%

b) Incidenza materiali 91,80%

c) Incidenza traspor6 3,61%

d) Incidenza noli 1,80%

 PROIETTORE 1350W( 1353,70)  DSC OTTICA A25 Fornitura e posa in opera di apparecchio di 
illuminazione costituito da 648 LED (Lighting Emitting Diode) ad alta efficienza di potenza 1350w, 
temperatura CCT4000k ,realizzato in lega di alluminio pressofuso ADC 12 per una migliore 
dissipazione del calore,  progettato con "sistema alettato"su tutti i lati e il retro dei moduli-lampada per 
un migliore flusso d'aria e verniciato a caldo con polveri epossidiche Akzo Nobel.Sistema ottico 
customizzato  dotato di lenti in PC Anti-UV,con proiezione asimmetrica A25 del fascio 
luminoso.Gruppo ottico Professionale sviluppato per grandi aree ed impianti sportivi,progettato per 
illuminare l'area interessata con la massima precisione ed uniformità con un notevole risparmio di 
energia.Sistema di alimentazione"separato dal corpo lampada" linea output DC L.4mt ,con copertura 
inox 201 verniciata a caldo, composto da driver elettronici Meanwell ELG-C, del tipo AC/DC a corrente 
costante.Protezione della lampada di 10KV contro le sovratensioni di rete,durata oltre 50.000 ore, 
CRI>70, Classe I ,grado di protezione apparecchio IP66; resistenza agli urti grado IK10. Corpo 
lampada dotato di robusta ruota dentata in alluminio con goniometro a scala graduata.Il goniometro è 
dotato di bolla sul lato superiore e "sfera" sul lato inferiore per facilitare la lettura.La ruota dentata 
permette la regolazione dell'inclinazione della lampada con "passi" di 2,5°; fino ad un massimo di 
270°.Montaggio tramite apposita staffa ad installazione multipla che permette l'installazione 
orrizzontale,verticale e a sospensione.L'apparecchio è dotato di sistema ALIS GEN 1 , sistema che 
garantisce il funzionamento di tutti i moduli anche con uno o più driver fuori uso.Conformità alle norme 
CEi EN 62471: 2008 in materia di  sicurezza  fotobiologica  delle  sorgenti  luminose  e  sistemi  di  
lampade giudicati come prodotti Led nel gruppo a basso rischio.L'apparecchio è  conforme alla legge 
regionale nr.17 del 07 Agosto 2009 in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso (0 
cd/1000lm a 90° ed oltre) della regione Veneto.Completo di attestamento delle linee elettriche 
predisposte, accessori per il fissaggio, minuterie e quanto necessario per dare l'opera completa 
funzionante, compreso puntamento sul campo come da progetto illuminotecnico.
Tipo DO.GE. TECH TC71LG135040A25STCDSC o equivalente
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