



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 15091) Sistemazione strade e marciapiedi area Chirignago-Zelarino. Approvazione verbali di gara n. 55/2024 aggiudicazione alla costituenda ATI ONGARO S.R.L. e TREVISAN S.R.L. e relativo impegno di spesa ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23. Impegno di spesa per incentivi funzioni tecniche. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 246 del 30/01/2025

Determinazione (DD) n. 228 del 06/02/2025

Fascicolo 2024.XI/2/1.108 "C.I. 15091"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Dittadi Francesco, in data 03/02/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 05/02/2025.



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

R.U.P.: ing. Marco Lisso
Fascicolo 2024/XI.2.1/108

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: (C.I. 15091) Sistemazione strade e marciapiedi area Chirignago-Zelarino. Approvazione verbali di gara n. 55/2024 aggiudicazione alla costituenda ATI ONGARO S.R.L. e TREVISAN S.R.L. e relativo impegno di spesa ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23. Impegno di spesa per incentivi funzioni tecniche. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) 77 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027,
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 257 del 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con la suddetta d.G.C. n. 257 del 30/12/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 588727 del 29/11/2024 relativa all'attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e Locale terraferma, Energia e Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Francesco Dittadi;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;

- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la d.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al "Codice di comportamento interno";
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, gli allegati I.2 "Attività del RUP", l'allegato II.12 "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura", e l'allegato I.7 "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo";

Premesso altresì che:

- l'intervento in oggetto, denominato C.I. 15091 "Sistemazione strade e marciapiedi area Chirignago-Zelarino" è stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 ed Elenco annuale 2024 di cui al Documento Unico di Programmazione approvato unitamente al Bilancio di Previsione 2024-2026 con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21/12/2023, per un importo complessivo di € 400.000,00=, spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da sanzioni Codice della strada applicato in esercizi finanziari precedenti;

- con provvedimento PG/2024/0491646 del 08/10/2024 è stato validato il progetto esecutivo, approvato con la determina n. 2131 del 29/10/2024 con il seguente quadro economico:

**PROGETTO ESECUTIVO
(D.Lgs. n. 36/ 2023)**

C.I. 15091 - SI STEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA CHIRIGNAGO-ZELARINO

QUADRO ECONOMICO

A) Importi dei lavori (o.f.e.)			
Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 279.939,60	a misura	€ 8.000,00
a corpo	€ 0,00	a corpo	€ 0,00
Aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	€ 0,00		
Opere mitigazione ambientale e sociale	€ 0,00		
Totale importo soggetto a ribasso	€ 279.939,60		
Importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 42.538,04		
Totale oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)			€ 8.000,00
Totale liste in economia (non soggetto a ribasso)			€ 3.060,40
Totale importo a base di gara	€ 291.000,00	IVA(22%)	€ 64.020,00
B) Somme a disposizione (o.f.c.)			
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ 0,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante			€ 0,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista			€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00
5) imprevisti			€ 6.212,79
6) accantonamento revisione prezzi art. 60			€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili			€ 0,00
8a) spese tecniche relative alla progettazione			€ 34.111,21
8b) spese tecniche art. 45 incentivi			€ 4.656,00
9) spese per attività tecnico amministrative e strum.li prog.			€ 0,00
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7			€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			€ 0,00
12) spese per pubblicità			€ 0,00
13) spese per prove lab. accertamenti e verifiche tecniche			€ 0,00
14) spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, altri			€ 0,00
15) spese per verifica interesse archeologico			€ 0,00
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)			€ 0,00
17) spese per opere artistiche			€ 0,00
Totale			€ 44.980,00
18) IVA su A) al 22%			€ 64.020,00
Totale somme a disposizione			€ 109.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+ B)			€ 400.000,00
D) Quadro economico aggregato			
Importo lavori (o.f.e.)			€ 291.000,00
Somme a disposizione (o.f.c.)			€ 109.000,00
E) Totale Q.E.			€ 400.000,00

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'ing. Marco LIsso, giusto provvedimento di nomina avente PG n. 97029 in data 26/02/2024;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento (giusta dichiarazione PG n. 2025/0050277 del 29/01/2025), e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6Bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 e dal PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", vigente;

PRESO ATTO CHE:

- con la determina n. 2131 del 29/10/2024 è stata approvata la modalità di selezione dell'operatore economico mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. c) D.Lgs. n. 36 del 2023, invitando almeno 5 (cinque) operatori economici qualificati, con contratto da stipularsi a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera m) e dall'art 32 comma 7 dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 secondo il criterio del minor prezzo, rispetto ai prezzi di progetto riferiti al Prezzario della Regione Veneto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024) ed elenco nuovi prezzi determinato, ai sensi dell'art. 50, co. 1, e dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023, mediante massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;
- con la lettera invito PG/2024/0604228 del 09/12/2024 sono state invitate, tramite posta elettronica certificata, (n. 5): 1. - ONGARO SRL; 2 - STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI; 3 - TES SPA; 4 - VERNIULLO DOMENICO; 5 - GIRARDIN; 6 - DALLAPE' CONSOLIDAMENTI; Scelte a rotazione tra quelle inserite nell'elenco redatto dall'Amministrazione Comunale di Venezia, in base all'avviso prot. 0405913 del 29/08/2023, (previsto con la misura specifica del processo Selezione del Contraente, lett. a) dell'area a rischio scelta del contraente e contratti pubblici, del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Venezia), sulla base delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del giorno 23/12/2024, sono pervenute n. 3 offerte: 1. Tes Spa; 2. costituenda ATI Stevanato Prodotti e Lavori Speciali SRL + F.Ili Demo Costruzioni srl; 3. costituenda ATI Ongaro srl + Trevisan Srl.
- come risulta dal verbale di gara n. 1, in data 24/12/2024 si è regolarmente riunita la commissione aggiudicatrice, il cui Presidente di gara è stato nominato dal Vice Segretario Generale Vicario con disposizione PG/2024/630042 in data 23/12/2024;
- i componenti della Commissione di gara, nominati con disposizione del Presidente di Gara, PG/2024/630045 in data 23/12/2024, nella seduta pubblica del 24/12/2024 hanno verificato i documenti contenuti nella documentazione amministrativa e ammesso

alle fasi successive gli operatori economici: Tes Spa e costituenda ATI Ongaro srl + Trevisan Srl. La documentazione presentata dall'operatore economico costituenda ATI Stevanato Prodotti e Lavori Speciali SRL + F.Ili Demo Costruzioni srl è risultata carente per le motivazioni indicate nel verbale n. 1 e pertanto si è proceduto all'attivazione del soccorso istruttorio.

- Come risulta dal verbale di gara n. 2. in data 9/1/2025, con provvedimento PG/2025/12840 in data 9/1/2025 viene sostituito un componente di Commissione, la commissione illustra il soccorso istruttorio attivato a seguito delle verifiche effettuate nel corso della prima seduta di gara e di cui al verbale n. 1 e rileva che la documentazione integrativa presentata dal concorrente costituenda ATI Stevanato Prodotti e Lavori Speciali SRL + F.Ili Demo Costruzioni srl è conforme a quanto richiesto nella lettera d'invito, il concorrente così viene ammesso alle successive fasi di gara.
- la commissione ha proceduto all'apertura dell'offerta economica presentata dai concorrenti ammessi e, poiché il numero delle offerte ammesse era inferiore a cinque, non ha proceduto all'esclusione automatica ai sensi dell'art 54 del D.Lgs 36/2023 e ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico costituenda ATI Ongaro srl + Trevisan Srl, che ha presentato un ribasso percentuale sull'importo lavori al netto di iva pari al 13,55% per un importo di aggiudicazione di € 242.007,78=, a cui vanno aggiunti gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 8.000,00.= e l'importo delle opere in economia non soggette a ribasso d'asta di € 3.060,40=, per un importo contrattuale di € 253.068,18= (o.f.e.);
- visto che il Presidente della Commissione, con nota PG/2025/0025540 del 15/01/2025, ha provveduto a chiedere al Responsabile Unico del Progetto la possibilità di valutare se l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- considerato che il Responsabile Unico del Progetto, con nota PG/2025/0036104 del 21/01/2025 ha comunicato di ritenere non necessario procedere a valutazione della congruità dell'offerta presentata dall'operatore economico ATI Ongaro srl + Trevisan Srl;

Ritenuto che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l'accertamento di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere per l'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria;

Ritenuto quindi di approvare i verbali di gara n. 1 e n. 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione della Gara n.

55/2024 - C.I. 15091 - SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA CHIRIGNAGO-ZELARINO - CUP F77H24000170004 - CIG B4B1291B4B all'operatore economico ATI Ongaro srl + Trevisan Srl;

Visto che:

ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale è pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2,00% all'importo, al netto di IVA, di € 291.000,00.= posto a base di gara e viene quantificato in € 4.656,00;

Richiamati:

- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
- il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le disposizioni dettate dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 28/02/2013 in ordine al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, a seguito delle operazioni di riaccertamento effettuato ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta così determinato:

Cronoprogramma	anni precedenti	2025	totale QE
Stanziato	€ 29.000,00	€ 371.000,00	€ 400.000,00
impegnato	€ 29.000,00	€ 5.111,22	

Vista la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 della Direzione Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Dato atto che in capo all'aggiudicatario è stato verificato positivamente, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023, il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, gli allegati verbali di gara n. 1 del 24/12/2024 e n. 2 del 9/1/2025 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la Gara n. 55/2024 - C.I. 15091 - SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA CHIRIGNAGO-ZELARINO - CUP F77H24000170004 - CIG B4B1291B4B alla costituenda ATI Ongaro srl codice fiscale n. 03850710249 + Trevisan Srl codice fiscale n. 01542820285;
3. di precisare che l'importo dell'aggiudicazione, al netto del ribasso offerto, è di 242.007,78 € oltre IVA e un ribasso del 13,55%, oltre Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 8.000,00 e Opere in economia non soggette a ribasso: € 3.060,40; per un importo complessivo di € 253.068,18;
4. di impegnare pertanto la somma di € 308.743,18.= (o.f.i.) a favore della ATI Ongaro srl + Trevisan Srl che trova copertura nel Bilancio 2025 cap./art. 27022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da sanzioni Codice della Strada applicato in esercizi finanziari precedenti;
5. di impegnare la somma di € 4.656,00=., CUP F77H24000170004, ai sensi di quanto disposto dall'art.45 del D.Lgs. n. 36/2023 fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2,00% all'importo, al netto di IVA, di € 291.000,00.= posto a base di gara, che trova copertura nel Bilancio 2025, sul cap./art. 27022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da sanzioni Codice della Strada applicato in esercizi finanziari precedenti;
6. di approvare il seguente nuovo quadro economico per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto:

AGGIUDICAZIONE
(D.Lgs. n. 36/2023)
C.I. 15091 – SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA CHIRIGNAGO-ZELARINO

QUADRO ECONOMICO

A) Importi dei lavori (o.f.e.) al netto del ribasso del		13,55%		
Importo esecuzione lavori			Importo attuazione PSC	
a misura	€ 242.007,78		a misura	€ 8.000,00
a corpo	€ 0,00		a corpo	€ 0,00
Aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	€ 0,00			
Opere mitigazione ambientale e sociale	€ 0,00			
Totale importo soggetto a ribasso	€ 242.007,78			
Importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 42.538,04			
Totale oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)				€ 8.000,00
Totale liste in economia (non soggetto a ribasso)				€ 3.060,40
Totale importo a base di gara	€ 253.068,18		IVA(22%)	€ 55.675,00
B) Somme a disposizione (o.f.c.)				
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto				€ 0,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante				€ 0,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista				€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi				€ 0,00
5) imprevisti				€ 6.212,79
6) accantonamento revisione prezzi art. 60				€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili				€ 0,00
8a) spese tecniche relative alla progettazione				€ 34.111,21
8b) spese tecniche art. 45 incentivi				€ 4.656,00
9) spese per attività tecnico amministrative e strum.li prog.				€ 0,00
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7				€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				€ 0,00
12) spese per pubblicità				€ 0,00
13) spese per prove lab. accertamenti e verifiche tecniche				€ 0,00
14) spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, altri				€ 0,00
15) spese per verifica interesse archeologico				€ 0,00
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)				€ 0,00
17) spese per opere artistiche				€ 0,00
Totale				€ 44.980,00
18) IVA su A) al 22%				€ 55.675,00
Totale somme a disposizione				€ 100.655,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 353.723,18
C) Quadro economico aggregato				
Importo lavori (o.f.c.)				€ 308.743,18
Somme a disposizione (o.f.c.)				€ 40.324,00
incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023				€ 4.656,00
Ribasso				
Importo ribasso (o.f.e.)	37.931,82	IVA(22%)		€ 8.345,00
Importo lordo ribasso				€ 46.276,82
D) Totale				€ 400.000,00

7. di prendere atto che, in sede di offerta, la ditta aggiudicataria ha indicato che intende subappaltare nei limiti di Legge secondo quanto disposto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023;
8. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11 - viabilità - tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
9. di dare atto che a seguito dell'assunzione degli impegni di cui sopra previsto dal presente atto, il cronoprogramma finanziario, risulta così aggiornato:

Cronoprogramma	anni precedenti	2025	totale QE
Stanziato	€ 29.000,00	€ 371.000,00	€ 400.000,00
impegnato	€ 29.000,00	€ 318.510,40	

10. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
11. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023;
12. ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, dalla commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Marzio Ceselin;

il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE
ing. Francesco Dittadi
(atto firmato digitalmente)

ALLEGATI:

Verbale n. 1, verbale n. 2

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 246

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 8349/2025 del 04/02/2025 - NON ESECUTIVO "(C.I. 15091)
Sistemazione strade e marciapiedi area Chirignago-Zelarino.

Approvazione verbali di gar"

"(C.I. 15091) Sistemazione strade e marciapiedi area Chirignago-Zelarino.

Approvazione verbali di gara n. 55/2024 aggiudicazione alla costituenda ATI ONGARO S.
R.L. e

TREVISAN S.R.L. e relativo impegno di spesa ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23. Impegno
di

spesa per incentivi funzioni tecniche. Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 246/2025 del 30/01/2025

rif. prenotazione n. 15409/2024 - autorizzazione Determine 1884/2024

L'impegno di spesa numero 8349/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025	308.743,18
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	B4B1291B4B CUP F77H24000170004	
<i>Opera</i>	10182 - 15091/000 - Sistemazione strade e marciapiedi area Chirignago-Zelarino	
<i>Tipo Spesa</i>	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	238 - 018.900 - AVANZO DA SANZIONI CDS	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	308.743,18

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2025 al 04/02/2025

Stanziamiento di bilancio	52.096.303,53 +
Impegni precedenti	21.908.535,47 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	30.187.768,06 =
Ammontare del presente impegno	308.743,18 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	29.879.024,88 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 04 febbraio 2025



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 8351/2025 del 04/02/2025 - NON ESECUTIVO "(C.I. 15091)
Sistemazione strade e marciapiedi area Chirignago-Zelarino.

Approvazione verbali di gar"

"(C.I. 15091) Sistemazione strade e marciapiedi area Chirignago-Zelarino.

Approvazione verbali di gara n. 55/2024 aggiudicazione alla costituenda ATI ONGARO S.
R.L. e

TREVISAN S.R.L. e relativo impegno di spesa ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23. Impegno
di

spesa per incentivi funzioni tecniche. Atto da pubblicare.

"

autorizzazione Proposta di determina 246/2025 del 30/01/2025

rif. prenotazione n. 15409/2024 - autorizzazione Determine 1884/2024

L'impegno di spesa numero 8351/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025	4.656,00
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	CUP F77H24000170004	
<i>Opera</i>	10182 - 15091/000 - Sistemazione strade e marciapiedi area Chirignago-	
<i>Tipo Spesa</i>	Zelarino 3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
<i>Tipo Finanz.</i>	238 - 018.900 - AVANZO DA SANZIONI CDS	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	4.656,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2025 al 04/02/2025

Stanziamiento di bilancio	52.096.303,53 +
Impegni precedenti	22.217.278,65 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	29.879.024,88 =
Ammontare del presente impegno	4.656,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	29.874.368,88 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 04 febbraio 2025

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Gara n. 55/2024 - C.I. 15091 - SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA CHIRIGNAGO-ZELARINO - CUP F77H24000170004 - CIG B4B1291B4B

VERBALE N. 2

Data e luogo della seduta: 9/1/2025 ore 12.30 – Comune di Venezia, ufficio gare San Marco, 4136

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrarre n. 2131 del 29/10/2024. Procedura negoziata

Estremi della lettera di invito: PG/2024/0604228 del 09/12/2024

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, rispetto ai prezzi di progetto riferiti al Prezzario della Regione Veneto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024) ed elenco nuovi prezzi determinato, ai sensi dell'art. 50, co. 1, e dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023, mediante massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

Provvedimento di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2024/630042 in data 23/12/2024.

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2024/630045 in data 23/12/2024.

Provvedimento di sostituzione componente di Commissione:

PG/2025/12840 in data 9/1/2025

Ditte invitate (n. 5): 1. - ONGARO SRL; 2 - STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI; 3 - TES SPA; 4 - VERNIULLO DOMENICO; 5 - GIRARDIN; 6 - DALLAPE' CONSOLIDAMENTI;

Offerte pervenute (n. 3): 1. Tes Spa; 2. costituendo ATI Stevanato Prodotti e Lavori Speciali SRL + F.Ili Demo Costruzioni srl; 3. costituendo ATI Ongaro srl + Trevisan Srl.

PRESENTI: nessuno.

SVOLGIMENTO

La Commissione di gara è così composta:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Ambra Donà
- 3) Commissario: Danilo Smocovich

Funge anche da Segretario il sig. Danilo Smocovich

Il Presidente della Commissione di gara apre la seduta, illustra il soccorso istruttorio attivato a seguito delle verifiche effettuate nel corso della prima seduta di gara e di cui al verbale n. 1.

La commissione rileva che la documentazione integrativa presentata dal concorrente costituenda ATI Stevanato Prodotti e Lavori Speciali SRL + F.Ili Demo Costruzioni srl è conforme a quanto richiesto nella lettera d'invito ed il concorrente viene ammesso alle successive fasi di gara.

La Commissione procede quindi alle operazioni di valutazione dell'offerta economica presentata dall'impresa ammessa, dà lettura delle stessa e si procede quindi alla formulazione della graduatoria:

Denominazione ditta	Importo offerta economica	Percentuale ribasso
ONGARO S.R.L.	242.007,78 €	13,55%
Stevanato Prodotti e Lavori Speciali srl	248.530,38 €	11,22%
Tes Spa	268.042,17 €	4,25%

La commissione, poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, non ha proceduto all'esclusione automatica ai sensi dell'art 54 del D.Lgs 36/2023 e ultimate le operazioni di gara, approva la graduatoria finale e propone al dirigente responsabile l'aggiudicazione

della gara in oggetto alla costituenda ATI ONGARO S.R.L. e TREVISAN S.R.L., che ha presentato un ribasso dello 13,55%. Si procederà ad eventuale valutazione della congruità dell'offerta da parte del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023.

La commissione prende atto che l'ATI ONGARO S.R.L. e TREVISAN S.R.L. ha dichiarato che intende subappaltare le lavorazioni indicate nella lettera d'invito nei limiti di Legge.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

F.to Ambra Donà

F.to Danilo Smocovich

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Danilo Smocovich

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Gara n. 55/2024 - C.I. 15091 – SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI
AREA CHIRIGNAGO-ZELARINO - CUP F77H24000170004 - CIG
B4B1291B4B

VERBALE N. 1

Data e luogo della seduta: 24/12/2024 ore 9.00 – Comune di Venezia, ufficio gare San Marco, 4136

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrarre n. 2131 del 29/10/2024. Procedura negoziata

Estremi della lettera di invito: PG/2024/0604228 del 09/12/2024

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, rispetto ai prezzi di progetto riferiti al Prezzario della Regione Veneto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024) ed elenco nuovi prezzi determinato, ai sensi dell'art. 50, co. 1, e dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023, mediante massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

Provvedimento di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2024/630042 in data 23/12/2024.

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2024/630045 in data 23/12/2024.

Provvedimento di sostituzione componente di Commissione:

PG/2025/12840 in data 9/1/2025

Ditte invitate (n. 5): 1. - ONGARO SRL; 2 - STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI; 3 - TES SPA; 4 - VERNIULLO DOMENICO; 5 - GIRARDIN; 6 - DALLAPE' CONSOLIDAMENTI;

Offerte pervenute (n. 3): 1. Tes Spa; 2. costituendo ATI Stevanato Prodotti e Lavori Speciali SRL + F.Ili Demo Costruzioni srl; 3. costituendo ATI Ongaro srl + Trevisan Srl.

PRESENTI: nessuno.

SVOLGIMENTO

La Commissione di gara è così composta:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Flora Selmani
- 3) Commissario: Danilo Smocovich

Funge anche da Segretario il sig. Danilo Smocovich

Il Presidente fa presente che:

A seguito della determinazione a contrattare n. 2131 del 29/10/2024 è stata avviata la Gara n. 55/2024 - C.I. 15091 - SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA CHIRIGNAGO-ZELARINO - CUP F77H24000170004 - CIG B4B1291B4B - Invito a procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023.

I membri della Commissione, tenuto conto anche della ditta partecipante, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede, quindi, allo sblocco telematico delle offerte

pervenute e all'esame della documentazione amministrativa. L'operatore economico costituendo RTI: Tes Spa; ATI Ongaro srl + Trevisan Srl è ammesso alle fasi successive della gara.

La documentazione presentata dall'operatore economico costituendo ATI Stevanato Prodotti e Lavori Speciali SRL + F.Ili Demo Costruzioni srl è risultata carente, in quanto: a pag. 9 del DGUE alla dichiarazione "Pagamento di imposte - L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?"; non è stata indicata alcuna risposta. - si chiederà di precisare il requisito relativo all'influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b) previsto a pag. 13 del DGUE, in quanto è stata data risposta negativa anziché positiva allo specifico quesito.

Si procederà, quindi all'attivazione del soccorso istruttorio e alla convocazione nuovamente in seduta pubblica del seggio di gara e dei concorrenti, per lo scioglimento della riserva sull'ammissibilità dei concorrenti sottoposti a soccorso istruttorio.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

F.to Flora Selmani

F.to Danilo Smocovich

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Danilo Smocovich