CITTA' DI pag. 1
VENEZIA
i

Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Oggetto: C.I. 13928_ 4.11 - Rafforzamento azione P.A.: Edilizia Comunale della
terraferma. Interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti -
CUP F74H17000380001

PROGETTO ESECUTIVO
Schema di contratto

(articolo 43, comma 1, regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Mestre, 28/06/2017

PROGETTISTI: Gegﬁm&l& P.I. Andrea De artm Fab ro

RUP. Arch SlIVla Loreﬁo /4/( L /

1l Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale e Scolastica — Dirigente Arch. Silvia Loreto
tel. 041.2748092 - 9800 fax 041.2748611 - 9855 E-mail silvia.loreto@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera — V.le Ancona, 63 - 30170
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008
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VENEZIA
Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma
Euro
a) |Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 498.000,00
b) [Importo lavori in economia 100.000,00
c) |Oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza 22.000,00
1) [Totale appalto 620.000,00
d) |Somme a disposizione dell’'amministrazione 180.000,
2) [Totale progetto 800.000,00
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VENEZIA

Direzione Lavori Pubbilici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

COMUNE DI VENEZIA

CONTRATTO D’APPALTO

PER LESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A: “EDILIZIA COMUNALE DELLA TERRAFERMA.
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI
- 7 (C.I. 13928)

CUP: F74H17000380001 = CIG:.....ccccieeenreeerneeneeeen .

L'anno duemila................ , il giorno................... . del mese di ... , hella SedeMunicipale
del Polo Tecnico (ex carbonifera), in Mestre, viale Ancona n. 63.

TRA:

a) e , hato a ......... | , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualita di
............... , domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente
atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia. Codice fiscale n.:
00339370272.

b) ot ,hato a .......... | ., residente in ........... , Via s N. ... , in qualita di
.......... dell'impresa , come risulta dal certificato dell’Ufficio Registro delle Imprese della
C.C.I.AA.di........ , indata ........ Prot. CEW/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma

singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».
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Domicilio fiscale dell'Impresa: ............. — e . Codice fiscale e partita I.V.A. n.: .o,
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di
imprese)

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo ...

costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa ...... con sede in ...cceeeiieeeeeen, , Vi . Codice fiscale ................... e partita
LV.A. N o ;

2= IMPIESA eveeieiiiiee it eiee et

con sede N .ocveeceece e ; Vi@ . codice fiscale .............. e partita
LVA. N. oo ;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta comunale n. , divenuta esecutiva per decorso del termine
il , depositata agli atti del Comune di Venezia, sono stati approvati i progetti, rispettivamente,
definitivo ed esecutivo dei lavori di EDILIZIA COMUNALE DELLA TERRAFERMA. INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI per un importo
dei lavori da appaltare di € 620.000,00di cui € 498.000,00 oggetto dell’'offerta mediante il

criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso, determinato mediante : ribasso sull’elenco
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Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

prezzi posti a base di gara / offerta a prezzi unitari e € 22.000,00 quali oneri per la sicurezza
ed € 100.000,00 per opere in economia, gia predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’offerta;

- che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara & stato approvato con
determinazione del Direttore della Direzione Interdipartimentale Gare, Contratti - Economato
del Comune di Venezia in data n. , i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore,

per il prezzo complessivo di € come di seguito specificato, in seguito all‘offerta di ribasso

pari al %, sul prezzo a base di gara e allegata al presente atto sotto la lettera .....

TUTTO CIO’' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
|'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle

condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal

capitolato speciale d'appalto e dall’elenco prezzi, integranti il progetto e allegati al presente

I/ Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale e Scolastica — Dirigente Arch. Silvia Loreto
tel. 041.2748092 - 9800 fax 041.2748611 - 9855 E-mail silvia.loreto@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera — V.le Ancona, 63 - 30170
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita’' ISO 9001:2008



CITTA' DI pag. 7
VENEZIA

Direzione Lavori Pubbilici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

atto sotto le lettere............ , honché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il

computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € (diconsi ) di cui:

a) €

b) € quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

c) € quali lavori in economia

2. L'importo contrattuale € al netto dell’I.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee del
D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto,
con l|'applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi
contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato generale d’ appalto
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel , Comune di

Venezia, presso :
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1. nel luogo nel quale ha sede |'ufficio di direzione dei lavori.
2. (ove non abbia in tal luogo uffici propri) presso la Direzione ............. , 0 lo studio di
un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciute.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a
favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di
certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3 della Legge n. 136
del 13/08/2010, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera
Lovrreaes », gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i sequenti:

4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, I'art. 4 del
capitolato generale d’ appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell’appaltatore e da

parte dei suoi rappresentanti.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della
stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i
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motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi
dell'articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 485
(QUATTROCENTOTTANTACINQUE) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

3. L'appaltatore, ad inizio lavori, & obbligato altresi a comunicare alla stazione appaltante
- per il successivo inoltro alla Prefettura -, I’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento
agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a
titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all’allegato

I\\

1, lettera a) al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data 07/09/2015 tra Regione Veneto, le

Prefetture, I’ANCI Veneto e I'UPI Veneto allegato ai ai documenti di gara.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori € applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo
contrattuale, corrispondente ad € .................

2. Tale penale &€ aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione

appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci percento della penale
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di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.!

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalita previste
dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie
temporali intermedie fissate nell’'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non
ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo
dell’appalto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previste dall’articolo
159 del D.P.R. 207/2010.

2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 159, ad esclusione del comma 4, del D.P.R. 207/2010.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le

1 Occorre tenere presente che la somma delle due penali del comma 1 e del comma 2 non pud superare I' 1 per mille del'ammontare
netto contrattuale ai sensi dell’art. 145, comma 3 del D.P.R. 207/2010.
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spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle discariche
autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e
rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche effettuate;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

3. L'appaltatore ¢ altresi responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai
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sensi e per gli effetti dell’artico 6 del capitolato generale d’appalto approvato con D.P.R.

145/2000.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere
da eseguire.

5. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25;

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le
modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del
ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
|'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i
libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
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procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,
con la sola eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante
e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non € prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui

all’articolo 106 D.Lgs n. 50/2016 e art. 43, comma 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. U'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto chiede, come
risulta dalla dichiarazione in data ........... ., Che costituisce parte integrante del

presente contratto, I'anticipazione prevista dall’art.35, comma 18 del D.Lgs. n.
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50/2016, pari al 20% dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verra
corrisposta, previa costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di cui al suindicato art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. All'appaltatore verra corrisposto il pagamento in acconto, al maturare

dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore a 150.000,00 €
(centocinquantamila), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause
non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,
I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato
di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 2. Il pagamento del saldo, qualunque sia
I'ammontare, comunque non inferiore al 10%, verra effettuato, previa
costituzione della fideiussione di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016,
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, II comma, del codice civile.

4. Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sullimporto di ogni certificato di
pagamento, € operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
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ART. 12 bis - OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti alla
sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalita previste dall’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha gia trasmesso alla stazione appaltante gli
estremi dei conti nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni
sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a
comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere
immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a
mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale
inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla stazione

appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
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4. 'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei
confronti dell’'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del
presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresi ad effettuare
sui c¢/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei
subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13
agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell’art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono
riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati
nell’oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui
all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il

quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo
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1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro il termine perentorio di tre mesi
dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante;
il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale
ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di diregolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione esplicita o
tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facolta

di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
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giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo

92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81 del 2008;
I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei la- vori, quali

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelati che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazio- ne;
m) ritardi imputabili all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultima- zione dei

lavori, cosi come disciplinato dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.
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2. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista dall’art. 205
del D. Lgs. n. 50/2016, ove ne ricorrano i presup- posti. Negli altri casi puo farsi ricorso a
transazione prevista dall’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte dell’appaltatore
cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e I
appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita al Giudice
Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO IIT - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché
quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura
di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
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appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la
stazione appaltante, a sensi dell’articolo 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 , pud pagare
diret- tamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo |l
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in ese- cuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell' organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Tit. IV del D.Lgs. n.
81 del 09 aprile 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto ...) e il
piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente
contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96 comma 2 del D.Lgs. n.

81/2008, cid costituendo in particolare, I'adempimento previsto dall’art. 26 comma 3 del
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medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma
1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi

dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base

alla comunicazione in via telematica pervenuta in data ..................... , humero ......... e archiviata al
protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero ............... , trasmessa dalla
Prefettura di ......cooeeevvevicecec, , ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 252 del 1998.

1.1l presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, suc- cessivamente
alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del

D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.
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2.1n tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto,
salvo il maggior danno.

3. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la
responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di
cantiere, contenete l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi
titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie
verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di
cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovra contenere tutti

gli elementi elen- cati nell’allegato C al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data

07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, I'’ANCI Veneto e  I'UPI

Veneto allegato ai documenti di gara.

Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che |'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono
essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal

capitolato speciale d'appalto.
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3. La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all'art. 105, com- ma 13, del D. Lgs.
n. 50/2016, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
4, L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una
clausola risolutiva espressa in forza della quale il con- tratto & risolto di diritto ai sensi dell’art.
1456 del codice civile qualora do- vessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche -
di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nelle legge 12 ottobre 1982
n. 726 e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti

di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. N. 159/2011.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

mediante .................. [ PR in data ......ccouee. rilasciata dalla societa/dall'istituto ...................
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.......... per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia € svincolata con le modalita previste dall’art.103, comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, I’ appaltatore assume la
responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di
sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al
riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1,
nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione,
con polizza numero .........ccceeee in data ..., rilasciata dalla societa/dall'istituto
....................... . agenzia/filiale di ...................... per un massimale di € ..............

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a

terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ..........cccccue.... in
data ... rilasciata dalla societa/dall'istituUto ........ccoeeveeeviiiiceeeeeeeeee e .
agenzia/filiale di ........cceeeee o per un massimale di € ...............
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Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del pre- sente contratto, si
impegna ad osservare e a far osservare ai propri col- laboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento in- terno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20
dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014.

2. A tal fine si da atto che I'Amministrazione ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi
dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codi- ce di comportamento interno stesso, per una
sua piu completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta co- municazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alle Deliberazioni della Giunta Comunale sopra
richiamate, puo costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore
il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni.

gueste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

I/ Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale e Scolastica — Dirigente Arch. Silvia Loreto
tel. 041.2748092 - 9800 fax 041.2748611 - 9855 E-mail silvia.loreto@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera — V.le Ancona, 63 - 30170
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita’' ISO 9001:2008



CITTA' DI pag. 26
VENEZIA

Direzione Lavori Pubbilici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione
appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
applicabile;

- il capitolato speciale d’appalto;

- le relazioni generale;

- gli elaborati grafici progettuali;

I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;

i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

il piano di manutenzione dell'opera;

il cronoprogramma.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale
d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in mate- ria e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n.
50 del 18/04/2016, nel regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per
le parti rimaste in vigore e nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19

aprile 2000, n. 145.
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Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono
a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.

3. LAmministrazione si riserva la facolta di procedere alla registra- zione del presente
contratto in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione
appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 25 pagine, questa compre- sa, viene sottoscritto
con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice
dell’Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

letto confermato e sottoscritto

Venezia/Mestre, |i’

Il Dirigente La Ditta
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