

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri

Servizio Cimiteri e Forti

C.I. 14196


**Lavori di messa in sicurezza e
adeguamenti impiantistici dei Forti della Terraferma**
Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO

Venezia, lì 11/09/2017

I Progettisti : arch. Caterina Moggian Barban, geom. Luca Lionello, arch. Laura Loi

Il Responsabile Unico del Procedimento : arch. Anastassia Koulou



Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 10510

generato in data: 01/09/2017

Cod.Proc: 14196 Oggetto: MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI DEI FORTI DELLA TERRAFERMA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	66.000,00	a misura	5.000,00	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	8.000,00	in economia		
totale	74.000,00	totale	5.000,00	

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
79.000,00	22	17.380,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	2.003,40			2.003,40
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	1.580,00			1.580,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00	22	6,60	36,60
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	3.613,40		6,60	
12) IVA	17.386,60			
totale a disposizione	21.000,00			
totale complessivo	100.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	96.380,00
somme a disposizione (o.f.c.)	2.040,00
incentivi	1.580,00
totale complessivo	100.000,00