a) Descrizione

L’intervento in oggetto consiste nel rifacimento ex novo, o nella sostituzione del solo impalcato,
delle esistenti passerelle in legno lungo il rio dei Giardini ed il rio de S. Piero. Nello specifico le
strutture oggetto di intervento sono:
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Demolizione e ricostruzione

Attualmente le passerelle, destinate allormeggio di natanti da diporto, versano in un precario

stato di conservazione, dovuto soprattutto all’erosione prodotta dalla marea sui pali di
fondazione in legno.

Passerella 215 — calle Maraffoni. In evidenza 'avanzato stato di degrado dei pali di fondazione.

La realizzazione di tali strutture risale infatti al 2005, e da allora non sono state piu oggetto di
significativi interventi di manutenzione.



Le passerelle consentono attualmente 'ormeggio di un cospicuo numero di imbarcazioni; a lato
delle stesse infatti si trovano diversi pali di ormeggi e cavane, essendo gli antistanti spazi
acquei dati in concessione a privati.

L’intervento previsto consiste in:

o Demolizione passerelle esistenti ad esclusione dei pali ormeggio, la cui rimozione sara a
carico dei concessionari. Per i pontili che sono sostenuti da pali in plastica si prevede la
sola demolizione dell'impalcato ligneo mantenendo in opera le fondazioni;

e Realizzazione di una nuova struttura costituita da pali di fondazione in plastica con
anima in acciaio (in conformita al vigente Protocollo d’intesa tra MAV, Soprintendenza
BB.AA. e Comune di Venezia — schede O e P) del diametro di 30 cm e da impalcato
ligneo (travi e tavolato) con trattamento antiscivolo;

¢ Smontaggio, rinforzo e rifissaggio del parapetto esistente;

¢ Montaggio di scalette di risalita in acciaio inox;

Ulteriori informazioni si possono reperire negli elaborati grafici allegati.

b) Topografia, geologia, idrologia, paesaggio, ambiente e immobili di interesse storico,
artistico ed archeologico

Le presenti passerelle, essendo collocate all’interno del Centro Storico di Venezia, necessitano
dell'acquisizione della compatibilita paesaggistica secondo i dettami del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005.

L’autorizzazione paesaggistica risulta gia acquisita in virtu del parere favorevole espresso dalla
Commissione per la Salvaguardia di Venezia con protocollo 47736 del 03/04/2002,
relativamente al progetto generale del 2005 elaborato da Insula S.p.A.

Poiché non si prevedono variazioni rispetto alle sagome delle passerelle, né & prevista
l'introduzione di nuovi elementi che alterino la percezione dello spazio e del paesaggio, non

risulta necessario acquisire nuove autorizzazioni.

c) Eventuali cave e discariche

Il materiale di risulta proveniente dalle opere di demolizione dovra essere portato a discarica.
Trattandosi di rifiuti di elementi lignei, privi di sostanze tossiche e pericolose (cod. C.E.R. rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi 030105), possono essere conferiti presso la vicina discarica

dell'isola delle Tresse.

d) Barriere architettoniche
Le strutture verranno ricostruite esattamente come nello stato di fatto, rispettando pertanto lo

stato autorizzato in merito alle norme sul superamento delle barriere architettoniche.



e) Reti esterne dei servizi

Le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare sono soddisfatte da un gruppo
elettrogeno posto all'interno del mototopo utilizzato per i lavori. In merito alla verifica sulle
interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti, dagli elaborati grafici richiesti ai

vari enti preposti, non risultano insistere in tali posizioni.

f) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

La natura dei lavori fa presupporre la presenza di almeno due imprese esecutrici attive in ambiti
differenti, quali quello edile e quello impiantistico/elettrico. Sara necessario impartire specifiche
indicazioni per il corretto coordinamento delle imprese che dovessero operare su uno stesso
pontile.

Per quanto concerne i sottoservizi, non sono presenti linee aeree in grado di interferire con
I'attivita prevista nel cantiere. Tuttavia sono presenti in taluni pontili delle linee elettriche relative
all'illuminazione dei pontili stessi. Tali linee dovranno essere preventivamente individuate e
dovra essere valutato I'effettivo stato di tensione, individuando I'ente gestore a cui rivolgersi.

Le attivita limitrofe al cantiere consistono soprattutto nel passaggio di natanti e pedoni in
prossimitd delle aree che saranno oggetto di lavoro. Le imprese dovranno assicurare
costantemente la presenza di un addetto che sorvegli e coordini il carico-scarico dai natanti di
supporto ai lavori, le manovre degli stessi natanti e devii il passaggio di pedoni durante la fase
di allestimento del cantiere.

Le recinzioni e delimitazioni delle zone di lavoro dovranno essere tali da evitare il passaggio o
la presenza di personale non addetto, o la fuoriuscita di materiale dal cantiere.

Infine, attualmente non sono presenti altri cantieri in attivita nelle aree interessate dai lavori in

oggetto.

g) Cronoprogramma

ATTIVITA’ DATA INIZIO DATA FINE
1 | Approvazione progetto di fattibilita tecnico ed economica 15/12/2016 31/12/2016
2 | Predisposizione ed approvazione progetto definitivo 01/01/2017 31/03/2017
3 | Predisposizione ed approvazione progetto esecutivo 01/09/2017 31/10/2017
3 | Determina a contrarre/Aggiudicazione 01/11/2017 28/02/2018
4 | Esecuzione lavori 01/03/2018 30/06/2018
5 | Collaudo e consegna dell’'opera 01/07/2018 20/07/2018
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